
 

                               

CONSORZIO DI BONIFICA DELL’ORISTANESE 
Via Cagliari n. 170 – Oristano 
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Num.Ord. 

TARIFFA 

 
DESIGNAZIONE DEI LAVORI 

D I M E N S I O N I  
Quantità 

I M P O R T I 

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE 

 
R I P O R T O 

       

  
LAVORI A MISURA 

       

1 Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavoratori, di bagno chimico 
    

PF.0014.000 portatile costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative     

4.0007 metalliche. Da utilizz ... e anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei     

 lavoratori. Bagno chimico portatile, per il primo mese o frazione.     

 Servizi igienici  1,00   

 
SOMMANO cad. 

 
 

1,00 273,70 273,70 

 
2 

 
Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavoratori, di bagno chimico 

    

PF.0014.000 portatile costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative     

4.0008 metalliche. Da utilizz ... nche al fine di garantire la salute e l'igiene dei     

 lavoratori. Bagno chimico portatile, per ogni mese in più o frazione.     

 Noleggio Servizi igienici *(par.ug.=1,00*3) 3,00 3,00   

 
SOMMANO cad. 

 
 

3,00 84,87 254,61 

 
3 

 
Costo per   l'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal 

    

PF.0014.000 Coordinatore della Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad esempio:     

6.0001 illustrazione del P.S.C. con verifica c ... doneamente attrezzato per la     

 riunione a. Riunioni di coordinamento con il datore di lavoro, prezzo per     

 ciascuna riunione     

 riunioni di coordinamento  4,00   

 
SOMMANO cad. 

 
 

4,00 56,82 227,28 

 
4 

 
Estintore portatile a polvere per classi di fuoco A (combustibili solidi), B 

    

PF.0010.000 (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), di tipo omologato secondo la     

6.0126 normativa vigente, compl ... egnalatore, fissaggio a muro, opere murarie,     

 compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.     

 Estintore  1,00   

 
SOMMANO cad. 

 
 

1,00 118,32 118,32 

 
5 

 
Segnalazione di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle norme 

    

PF.0014.000 stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, con     

2.0005 scatolatura perimetrale di rin ... in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm;     

 costo di utilizzo del segnale per un mese: a) lato 60 cm, rifrangenza classe I     

 segnalazione cantiere *(par.ug.=6,00*4) 24,00 24,00   

  
SOMMANO cad. 

  
 

24,00 

 
1,48 

 
35,52 

 
6 

 
Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le 

    

SIC.01 disposizioni del DM 15/7/2003 integrate con il Dlgs.81/08 ; da valutarsi     

 come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali     

 reintegrazioni dei presidi: a)cassetta, dimensioni 23x23x12.5 cm.     

 cassetta kit pronto soccorso  4,00   

  

SOMMANO caduno 

 
 

 

4,00 

 

1,35 

 

5,40 

 
7 

 
NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. 

    

SIC.02 Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio, refettorio e servizi di     

 cantiere. Caratteistiche: Struttura di acciaio, parete perim ... li e sedie.     

 Dimensioni esterne massime m 2,40 x 5,00 x 2,45 circa (modello base) -     

 Costo primo mese o frazione di mese     

   1,00   

 
SOMMANO cadauno 

 
 

1,00 421,60 421,60 

 
8 

 
NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. 

    

SIC.03 Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio, refettorio e servizi di     

 
A R I P O R T A R E 

      
1´336,43 

COMMITTENTE: 
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Num.Ord. 

TARIFFA 

 
DESIGNAZIONE DEI LAVORI 

D I M E N S I O N I  
Quantità 

I M P O R T I 

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE 

 
R I P O R T O 

      
1´336,43 

 
cantiere. Caratteistiche: Struttura di acciaio, parete perim ... i esterne 

       

 massime m 2,40 x 5,00 x 2,45 circa (modello base) - Costo per ogni mese o      

 frazione di mese successivo al primo      

    3,00   

 
SOMMANO cadauno 

  
 

3,00 219,50 658,50 

 
9 

 
Trasporto   in   cantiere,   posizionamento   e   rimozione   di   monoblocco 

     

PF.0014.000 prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti      

4.0002 alle reti di servizi      

    1,00   

 
SOMMANO cad. 

  
 

1,00 320,94 320,94 

 
10 

 
Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, 

     

PF.0014.000 resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da      

3.0006 appositi paletti di sosteg ... fissati nel terreno a distanza di 1 m: a) altezza      

 1,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori      

 rete recinzione 1,00 530,00 530,00   

 
SOMMANO m 

  
 

530,00 2,78 1´473,40 

 
11 

 
Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro 

     

PF.0014.000 zincato, diametro 2 mm, di  altezza 2 m ancorata a pali  di sostegno in      

3.0005 profilato metallico a T, sez. 50 m ... i lavori, legature, controventature,      

 blocchetto di fondazione in magrone di calcestruzzo e doppio ordine di filo      

 spinato      

 recinzione area di cantiere 1,00 300,00 300,00   

 
SOMMANO m² 

  
 

300,00 19,18 5´754,00 

  

Parziale LAVORI A MISURA euro 

     
 

9´543,27 

  

T O T A L E euro 

     
 

9´543,27 

  

Data, 17/10/2022 

     

 
Il Tecnico 

     

 
A R I P O R T A R E 
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