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TITOLO PROGETTO: Completamento degliinterventi di
rimodellazione e stabilizzazione dell’ alveo delle sponde del rio Mogoro (nel tronco intermedio),
ricalibratura della sezione e adeguamento delle arginature

CAT: P0O920
CUP: G5520000080002

QUADRO ECONOMICO

Al Lavori (a corpo, a misura) 1.079.318,15 €
A2 Oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta 9.543,27 €
A3 forniture - €
A TOTALE LAVORI E SICUREZZA 1.088.861,42 € 1.088.861,42 €
B SOMMIE A DISPOSIZIONE STAZIONE APPALTANTE (compreso IVA)

Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi - €
B1 inclusi i rimborsi previa fattura;
B2 Rilievi, accertamenti ed indagini - €
B3 Allacciamenti a pubblici servizi - £
B4 Imprevisti 35.925,70 €
B5 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi - €
B6 Spese di cui all'art. 90 comma 5e 92 comma 7 bis, spese tecniche

relative alla progettazione, alle necesssarie attivita preliminari,

al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla

conferenza dei servizi, alla direzione dei lavori e al

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, 114.774,76 €

all'assistenza giornaliera e contabilita, I' importo relativo

all'incentivo di cui all'art. 113 D.lgs 50/2016, nella misura

corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal

personale dipendente.
B7 Spese per'attlwt? tecnico ammlnlstrajuve vcc?nnesse.alla. 10.888,61 €

progettazione, di supporto al RUP e di verifica e validazione
B8 Eventuali spese per commissione giudicatrice 4.000,00 €
B9 Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche 1.000,00 €
B10 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche

reviste dal capitolato speciale d’appalto, collaudo tecnico

:mministrativo, pcoIIaudo pstatico ed pthri eventuali collaudi >-000,00 €

specialistici;
B11 IVA 239.549,51 €
B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 411.138,58 € 411.138,58 €

TOTALE

1.500.000,00 €




