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IMPERMEABILIZZAZIONE DEL CANALE ADDUTTORE DESTRA TIRSO

CAT: P0820

CUP: G27H21036250001

QUADRO ECONOMICO

Al Lavori (a corpo, a misura) 7 343 679,62 €
A2 Oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta 33741,86 €
A TOTALE LAVORI E SICUREZZA 7 377 421,48 € 7377421,48 €
B SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE APPALTANTE (compreso IVA)
B1 Rilievi, accertamenti,indagini e assistenza archeologica 78 000,00 €
B2 Imprevisti e Revisione Prezzi (art. 106 co. 1, lett. a) del d.lgs. 50/2016) 83 927,60 €
B3 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi 20 130,00 €
B4
Spese di cui all'art. 90 comma 5 e 92 comma 7 bis, spese tecniche
relative alla progettazione, alle necesssarie attivita preliminari, al
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla conferenza
dei servizi, alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in
fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilita. 556 264,60 €
B5 Spese per attivita di programmazione, valutazione preventiva dei
progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di gara, di
esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori e di
collaudo tecnico amministrativo e statico (INCENTIVO art. 113 comma 2
D.lgs 50/2016) 146 873,59 €
B6 Oneri per la redazione del progetto di fattibilita (art. 183 comma 2 D.Lgs.
50/2016) 11 000,00 €
B7 Eventuali spese per commissione giudicatrice 21 350,00 €
B8 Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche 11 000,00 €
B9 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal
capitolato speciale d’appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo
statico ed altri eventuali collaudi specialistici; 71 000,00 €
B10 IVA22% di A 1623032,73€
B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 2622578,52 € 2622578,52 €

TOTALE

10 000 000,00 €




