

**INTERVENTO INFRASTRUTTURE IDRICHE – SEZIONE INVASI
(LEGGE DI BILANCIO 2018, ART.1 COMMA 518)**

**IMPERMEABILIZZAZIONE DEL CANALE ADDUTTORE DESTRA
TIRSO**

C. A. T. P0820

C.U.P.: G27H21036250001

PROGETTO ESECUTIVO

Il Progettista
Ing. Francesco Castagna

I Collaboratori

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Agr. Serafino Angelo Meloni

Il Committente
Consorzio di Bonifica dell'Oristanese
Il Presidente
Dott. Carlo Corrias

Titolo				Allegato
Quadro economico				D.3
Rev.	Data	Nome file	Redattore	Verificatore
01	06/2023	1514P0820qua_eco_Rev01_FC	Ing. F. Castagna	Ing. G. Zuddas

IMPERMEABILIZZAZIONE DEL CANALE ADDUTTORE DESTRA TIRSO

CAT: P0820

CUP: G27H21036250001

QUADRO ECONOMICO

A1	Lavori (a corpo, a misura)		7 343 679,62 €	
A2	Oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta		33 741,86 €	
A	TOTALE LAVORI E SICUREZZA		7 377 421,48 €	7 377 421,48 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE APPALTANTE (compreso IVA)			
B1	Rilievi, accertamenti, indagini e assistenza archeologica		78 000,00 €	
B2	Imprevisti e Revisione Prezzi (art. 106 co. 1, lett. a) del d.lgs. 50/2016)		83 927,60 €	
B3	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi		20 130,00 €	
B4	Spese di cui all'art. 90 comma 5 e 92 comma 7 bis, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla conferenza dei servizi, alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità.		556 264,60 €	
B5	Spese per attività di programmazione, valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di gara, di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori e di collaudo tecnico amministrativo e statico (INCENTIVO art. 113 comma 2 D.lgs 50/2016)		146 873,59 €	
B6	Oneri per la redazione del progetto di fattibilità (art. 183 comma 2 D.Lgs. 50/2016)		11 000,00 €	
B7	Eventuali spese per commissione giudicatrice		21 350,00 €	
B8	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		11 000,00 €	
B9	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;		71 000,00 €	
B10	IVA 22% di A		1 623 032,73 €	
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		2 622 578,52 €	2 622 578,52 €
	TOTALE			10 000 000,00 €