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ANALISI DEI PREZZI
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Num.Ord DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI
le\RiFF " E DEGLI Quantita R.
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO
ANALISI DEI PREZZI
Nr. 1 Segnalazione di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle norme stabilite
PF.0014.0002|dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, con scatolatura perimetrale di
.0005 rin ... in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un
mese: a) lato 60 cm, rifrangenza classe I
ELEMENTI:
(E) [PR.0001.0011.0008] ONERI VARI, a stima cad. 0,200 1,05 0,21 MT
(E) [PR.0075.0006.0005] Costo di ammortamento mensile di cartello di forma trianglar
... cad. 1,000 0,42 0,42 MT
(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,025 26,41 0,66 MDO
ULTERIORI INFORMAZIONI
- Oneri sicurezza afferenti I'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.0029
- Incidenza Manodopera 44.5
Sommano euro 1,29
Spese Generali 15.00% * (1.29) euro 0,19
TOTALE euro/ cad. 1,48
Nr. 2 Cartello di forma rettangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di
PF.0014.0002|attuazione del Codice della strada, fig. II 411/a,b,c,d, 412/a,b,c, 413/a,b,c, 414) in
.0015 lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I; costo di utilizzo del
segnale per un mese: a) dimensioni 90x135 cm
ELEMENTI:
(E) [PR.0001.0011.0008] ONERI VARI, a stima cad. 0,200 1,05 0,21 MT
(E) [PR.0075.0006.0015] Costo di ammortamento mensile di cartello di forma rettangla
... cad. 1,000 9,19 9,19| MT
(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,025 26,41 0,66/ MDO
ULTERIORI INFORMAZIONI
- Oneri sicurezza afferenti I'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.02264
- Incidenza Manodopera 5.71
Sommano euro 10,06
Spese Generali 15.00% * (10.06) euro 1,51
TOTALE euro/ cad. 11,57
Nr. 3 Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di
PF.0014.0002 |attuazione del Codice della strada, fig. II 399/a,b), formato dalla composizione di tre
.0017 cartelli, in | ... alle lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione
completa per un mese: a) dimensioni 90x250 cm
ELEMENTI:
(E) [PR.0001.0011.0008] ONERI VARI, a stima cad. 1,000 1,05 1,05 MT
(E) [PR.0075.0006.0017] Costo di ammortamento mensile di presegnale di cantiere
mobi ... cad. 1,000 16,01 16,01| MT
(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,100 26,41 2,64/ MDO
ULTERIORI INFORMAZIONI
- Oneri sicurezza afferenti I'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.04433
- Incidenza Manodopera 11.66
Sommano euro 19,70
Spese Generali 15.00% * (19.70) euro 2,96
TOTALE euro/ cad. 22,66
Nr. 4 Tabella lavori, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice
A RIPORTARE
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Num.Ord. DESCRIZIONE DELLE VOCI - IMPORTI
TARIFFA E DEGLI Quantita — R.
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO
PF.0014.0002|della strada, fig. II 382) da apporre in cantieri di durata superiore ai sette giorni di
.0026 dimens ... ni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe
I; costo di utilizzo del segnale per un mese
ELEMENTI:
(E) [PR.0001.0011.0008] ONERI VARI, a stima cad. 1,000 1,05 1,05/ MT
(E) [PR.0075.0006.0021] Costo di ammortamento mensile di tabella lavori, fondo giall
... cad. 1,000 27,82 27,82 MT
(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,100 26,41 2,64/ MDO
ULTERIORI INFORMAZIONI
- Oneri sicurezza afferenti I'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.0709
- Incidenza Manodopera 7.29
Sommano euro 31,51
Spese Generali 15.00% * (31.51) euro 4,73
TOTALE euro/ cad. 36,24
Nr. 5 Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali,
PF.0014.0002|nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilita, di colore giallo, lampeggiante, o rosso ...
.0029 re (disattivabile) per il solo funzionamento notturno: a) dispositivo con lampada
alogena, costo di utilizzo per un mese
ELEMENTI:
(E) [PR.0075.0006.0029] Costo di ammortamento mensile di dispositivo luminoso, ad in
... cad. 1,000 9,74 9,74| MT
(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora 0,100 31,54 3,15 MDO
ULTERIORI INFORMAZIONI
- Oneri sicurezza afferenti I'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.02901
- Incidenza Manodopera 21.27
Sommano euro 12,89
Spese Generali 15.00% * (12.89) euro 1,93
TOTALE euro/ cad. 14,82
Nr. 6 Recinzione provvisoria realizzata con pannelli in lamiera zincata ondulata, sorretti da
PF.0014.0003|morali e sottomisure, rispondente alle indicazioni contenute nel regolamento edilizio
.0001 comuna ... adrato di pannello posto in opera, per l'intera durata dei lavori, al fine di
garantire la sicurezza del luogo di lavoro
ELEMENTI:
(E) [PR.0006.0003.0006] LAMIERA GRECATA in acciaio zincato Sendzimir, conforme
norma ... m2 1,000 21,64 21,64 MT
(E) [PR.0008.0001.0002] TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25, larghezza variabile 8/
16, lu ... m3 0,005 525,61 2,63 MT
ULTERIORI INFORMAZIONI
- Oneri sicurezza afferenti I'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.0546
- Incidenza Manodopera 0
Sommano euro 24,27
Spese Generali 15.00% * (24.27) euro 3,64
TOTALE euro/ m2 27,91
Nr. 7 Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con
PF.0014.0004|pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi
.0002 ELEMENTI:
(E) [AT.0001.0002.0002] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o
ribaltabile ... cad. 1,000 72,06 72,06 NL
(E) [AT.0002.0003.0001] AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA esclusi il
conducente/operat ... m 0,500 52,96 26,48/ NL
A RIPORTARE 98,54
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Num.Ord. DESCRIZIONE DELLE VOCI - IMPORTI
TARIFFA E DEGLI Quantita R.
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO 98,54
(E) [PR.0001.0011.0008] ONERI VARI, a stima cad. 8,500 1,05 8,93| MT
(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora 2,000 31,54 63,08/ MDO
(E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora 1,000 29,30 29,30 MDO
(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 3,000 26,41 79,23 MDO
ULTERIORI INFORMAZIONI
- Oneri sicurezza afferenti I'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.62792
- Incidenza Manodopera 53.47
Sommano euro 279,08
Spese Generali 15.00% * (279.08) euro 41,86
TOTALE euro/ cad. 320,94
Nr. 8 Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e
PF.0014.0004|pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere
.0004 d‘acciaio zi ... per produzione di acqua calda, due finestre a vasistas e un portoncino di
ingresso semivetrato, dimensioni 3600x2400 mm
ELEMENTI:
(E) [PR.0075.0003.0002] Costo mensile di ammortamento di monoblocco prefabbricato
pe ... cad. 1,000 153,72 153,72 MT
ULTERIORI INFORMAZIONI
- Oneri sicurezza afferenti I'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.34587
- Incidenza Manodopera 0
Sommano euro 153,72
Spese Generali 15.00% * (153.72) euro 23,06
TOTALE euro/ cad. 176,78
Nr. 9 Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavoratori, di bagno chimico portatile
PF.0014.0004|costruito in polietilene ad alta densita, privo di parti significative metalliche. Da utilizz ...
.0007 e anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. Bagno chimico portatile,
per il primo mese o frazione.
ELEMENTI:
(E) [PR.0001.0011.0008] ONERI VARI, a stima cad. 7,100 1,05 7,46 MT
(E) [PR.0075.0009.0001] Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta den ...
cad. 1,000 210,00 210,000 MT
(E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora 0,250 29,30 7,33| MDO
(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,500 26,41 13,21) MDO
ULTERIORI INFORMAZIONI
- Oneri sicurezza afferenti I'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.53547
- Incidenza Manodopera 7.5
Sommano euro 238,00
Spese Generali 15.00% * (238.00) euro 35,70
TOTALE euro/ cad. 273,70
Nr. 10 Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavoratori, di bagno chimico portatile
PF.0014.0004|costruito in polietilene ad alta densita, privo di parti significative metalliche. Da utilizz ...
.0008 nche al fine di garantire la salute e I'igiene dei lavoratori. Bagno chimico portatile, per
ogni mese in pill o frazione.
ELEMENTI:
(E) [PR.0001.0011.0008] ONERI VARI, a stima cad. 7,400 1,05 7,77, MT
(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 2,500 26,41 66,03 MDO
ULTERIORI INFORMAZIONI
- Oneri sicurezza afferenti I'i'mpresa compresi nelle Spese Generali euro 0.16604
- Incidenza Manodopera 77.8
A RIPORTARE 73,80
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Num.Ord DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI
le\RiFF " E DEGLI Quantita R.
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO 73,80
Sommano euro 73,80
Spese Generali 15.00% * (73.80) euro 11,07
TOTALE euro/ cad. 84,87

A RIPORTARE
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Num.Ord. DESCRIZIONE DELLE VOCI B IMPORTI
TARIFFA E DEGLI Quantita — R.
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO
COSTI ELEMENTARI
Nr. 11 TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 30 t
AT.0001.000 euro / cad. 72,06/ NL
2.0002
Nr. 12 AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA esclusi il conducente/operatore, consumi di
AT.0002.000 |carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a
3.0001 40 m e portata 100 t
euro/ m 52,96/ NL
Nr. 13 ONERI VARI, a stima
PR.0001.001 euro / cad. 1,05 MT
1.0008
Nr. 14 LAMIERA GRECATA in acciaio zincato Sendzimir, conforme norma UNI 5753/84,
PR.0006.000 |preverniciata su linee in continuo con cicli a base di resine poliesteri, con spessore del
3.0006 film secco di vernice pari a 253 all’esterno, con all'interno applicato un primer di
spessore 5. Spessore 8/10 mm.
euro / m2 21,64/ MT
Nr. 15 TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25, larghezza variabile 8/16, lunghezza 400 cm
PR.0008.000 euro / m3 525,61 MT
1.0002
Nr. 16 Costo mensile di ammortamento di monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da
PR.0075.000 |struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich
3.0002 da 50 ... per produzione di acqua calda, due finestre a vasistas e un portoncino di
ingresso semivetrato, dimensioni 3600x2400 mm
euro / cad. 153,72 MT
Nr. 17 Costo di ammortamento mensile di cartello di forma trianglare, fondo giallo (in
PR.0075.000 |osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 383390, 404),
6.0005 in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a) lato 60 cm, rifrangenza classe I
euro / cad. 0,42| MT
Nr. 18 Costo di ammortamento mensile di cartello di forma rettanglare, fondo giallo (in
PR.0075.000 |osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 411/ a,b,c,d,
6.0015 412/a,b,c, 413/a,b,c, 414) in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza
classe I a) dimensioni 90x135 cm
euro / cad. 9,19| MT
Nr. 19 Costo di ammortamento mensile di presegnale di cantiere mobile, fondo giallo (in
PR.0075.000 |osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 399/
6.0017 a,b),formato dalla co ... indicante la distanza del cantiere), tra cui uno con luci gialle
lampeggianti di diametro 230 mm a) dimensioni 90x250 cm
euro / cad. 16,01) MT
Nr. 20 Costo di ammortamento mensile di tabella lavori, fondo giallo, dimensioni 200x150 cm,
PR.0075.000 |in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I
6.0021 euro / cad. 27,82 MT
Nr. 21 Costo di ammortamento mensile di dispositivo luminoso, ad integrazione delle
PR.0075.000 |segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, nelle ore notturne o in caso di scarsa
6.0029 visibilita, di col ... rese nella valutazione), fotosensore (disattivabile) per il solo
funzionamento notturno, dispositivo con lampada alogena
euro / cad. 9,74| MT
Nr. 22 Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densita, privo di parti significative
PR.0075.000 |metalliche. Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Dotato ...
9.0001 dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del wc, azionabile tramite pedale a
pressione posto sulla pedana del box.
euro / cad. 210,000 MT
Nr. 23 OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale)
RU.0001.000 euro / ora 31,54 MDO
1.0001
A RIPORTARE
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Data, 07/06/2023

Il Tecnico

Num.Ord. DESCRIZIONE DELLE VOCI - IMPORTI
TARIFFA E DEGLI Quantita — R.
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO
Nr. 24 OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)
RU.0001.000 euro / ora 29,30 MDO
1.0002
Nr. 25 OPERAIO COMUNE (Media Regionale)
RU.0001.000 euro / ora 26,41| MDO
1.0003

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell' Oristanese'Sicurezza P0820.dcf' (C:\Users\FULVIO\Desktop\P0820\Computo\)]
ANALISI DEI PREZZI



