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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | Sicurezza - C.A.T. P0820 - CUP G27H21036250001

COMMITTENTE: | Consorzio di Bonifica dell' Oristanese

Data, 07/06/2023

IL TECNICO
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1
PF.0014.0002
.0017

2
PF.0014.0002
.0005

3
PF.0014.0002
.0015

4
PF.0014.0002
.0029

5
PF.0014.0004
.0002

6
PF.0014.0002
.0026

LAVORI A MISURA

Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo (in
osservanza del Regolamento di attuazione del
Codice della strada, fig. II 399/a,b), formato
dalla composizione di tre cartelli, in | ... alle
lampeggianti di diametro 230 mm; costo di
utilizzo della segnalazione completa per un
mese: a) dimensioni 90x250 cm

n°4 per 18 mesi

SOMMANO cad.

Segnalazione di cantieri temporanei costituito da
cartelli conformi alle norme stabilite dal Codice
della Strada e dal Regolamento di attuazione,
con scatolatura perimetrale di rin ... in lamiera
di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo
del segnale per un mese: a) lato 60 cm,
rifrangenza classe I

n°4 per 18 mesi

SOMMANO cad.

Cartello di forma rettangolare, fondo giallo (in
osservanza del Regolamento di attuazione del
Codice della strada, fig. II 411/a,b,cd, 412/
a,b,c, 413/ab,c, 414) in lamiera di acciaio
spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I;
costo di utilizzo del segnale per un mese: a)
dimensioni 90x135 cm

n°4 per 18 mesi

SOMMANO cad.

Dispositivo luminoso, ad integrazione delle
segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, nelle
ore notturne o in caso di scarsa visibilita, di
colore giallo, lampeggiante, o rosso ... re
(disattivabile) per il solo funzionamento
notturno: a) dispositivo con lampada alogena,
costo di utilizzo per un mese

n°6 per 18 mesi

SOMMANO cad.

Trasporto in cantiere, posizionamento e
rimozione di monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura strutturali, compreso
allacciamenti alle reti di servizi

SOMMANO cad.

Tabella lavori, fondo giallo (in osservanza del
Regolamento di attuazione del Codice della
strada, fig. II 382) da apporre in cantieri di
durata superiore ai sette giorni di dimens ... ni
200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/
10 mm a rifrangenza classe I; costo di utilizzo

72,00

72,00

72,00

72,00

72,00

72,00

108,00

108,00

2,00

2,00

22,66

1,48

11,57

14,82

320,94

17631,52

106,56

833,04

17600,56

641,88

A RIPORTARE

4°813,56

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell' Oristanese
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TLll\RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 4'813,56
del segnale per un mese
n°4 per 18 mesi 72,00
SOMMANO cad. 72,00 36,24 2°609,28
7 Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito
PF.0014.0004|da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli
.0004 di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich da
50 mm, con due lamiere d'acciaio zi ... per
produzione di acqua calda, due finestre a
vasistas e un portoncino di ingresso semivetrato,
dimensioni 3600x2400 mm
N° 1 bagno per un mese 18,00
SOMMANO cad. 18,00 176,78 37182,04
Parziale LAVORI A MISURA euro 10°604,88
A RIPORTARE 10°604,88

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell' Oristanese
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

10°604,88

8
PF.0014.0004
.0007

9
PF.0014.0004
.0008

10
PF.0014.0003
.0001

LAVORI A CORPO

Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei
lavoratori, di bagno chimico portatile costruito in
polietilene ad alta densita, privo di parti
significative metalliche. Da utilizz ... e anche al
fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.
Bagno chimico portatile, per il primo mese o
frazione.

N° 2 bagni chimici per il primo mese

SOMMANO cad.

Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei
lavoratori, di bagno chimico portatile costruito in
polietilene ad alta densita, privo di parti
significative metalliche. Da utilizz ... nche al fine
di garantire la salute e ligiene dei lavoratori.
Bagno chimico portatile, per ogni mese in piu o
frazione.

N° bagni chimici per 17 mesi restanti

SOMMANO cad.

Recinzione provvisoria realizzata con pannelli in
lamiera zincata ondulata, sorretti da morali e
sottomisure,  rispondente  alle  indicazioni
contenute nel regolamento edilizio comuna ...
adrato di pannello posto in opera, per lintera
durata dei lavori, al fine di garantire la sicurezza
del luogo di lavoro

SOMMANO m?2

Parziale LAVORI A CORPO euro

2,00

2,00

34,00

34,00

600,00

600,00

273,70

84,87

27,91

547,40

2885,58

16°746,00

20°178,98

A RIPORTARE

30°783,86

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell' Oristanese
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

30783,86

11
CBO.684

12
CB0.685

LAVORI A MISURA

Nucleo abitativo per servizi di cantiere per |l
primo mese o frazione

Costo di utilizzo, per la sicurezza, la salute e
ligiene dei lavoratori, di  prefabbricato
monoblocco ad uso .. re la corretta
organizzazione del cantiere anche al fine di
garantire la sicurezza, la salute e ligiene dei
lavoratori.

SOMMANO cadauno

Nucleo abitativo per servizi di cantiere, per ogni
mese in pil o frazione.

Costo di utilizzo, per la sicurezza, la salute e
ligiene dei lavoratori, di  prefabbricato
monoblocco ad ... la corretta organizzazione del
cantiere anche al fine di garantire la sicurezza, la
salute e l'igiene dei lavoratori.

SOMMANO cadauno

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

Data, 07/06/2023

Il Tecnico

1,00

1,00

17,00

17,00

374,00

152,00

374,00

27584,00

27958,00

33'741,86

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell' Oristanese ['Sicurezza P0820.dcf' (C:\Users\FULVIO\Desktop\P0820\Computo\) v.1/12]




