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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo (in

PF.0014.0002 osservanza del Regolamento di attuazione del

.0017 Codice della strada, fig. II 399/a,b), formato

dalla composizione di tre cartelli, in l ... alle

lampeggianti di diametro 230 mm; costo di

utilizzo della segnalazione completa per un

mese: a) dimensioni 90x250 cm

n°4 per 18 mesi 72,00

SOMMANO cad. 72,00 22,66 1´631,52

2 Segnalazione di cantieri temporanei costituito da

PF.0014.0002 cartelli conformi alle norme stabilite dal Codice

.0005 della Strada e dal Regolamento di attuazione,

con scatolatura perimetrale di rin ...  in lamiera

di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo

del segnale per un mese: a) lato 60 cm,

rifrangenza classe I

n°4 per 18 mesi 72,00

SOMMANO cad. 72,00 1,48 106,56

3 Cartello di forma rettangolare, fondo giallo (in

PF.0014.0002 osservanza del Regolamento di attuazione del

.0015 Codice della strada, fig. II 411/a,b,c,d, 412/

a,b,c, 413/a,b,c, 414) in lamiera di acciaio

spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I;

costo di utilizzo del segnale per un mese: a)

dimensioni 90x135 cm

n°4 per 18 mesi 72,00

SOMMANO cad. 72,00 11,57 833,04

4 Dispositivo luminoso, ad integrazione delle

PF.0014.0002 segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, nelle

.0029 ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di

colore giallo, lampeggiante, o rosso ... re

(disattivabile) per il solo funzionamento

notturno: a) dispositivo con lampada alogena,

costo di utilizzo per un mese

n°6 per 18 mesi 108,00

SOMMANO cad. 108,00 14,82 1´600,56

5 Trasporto in cantiere, posizionamento e

PF.0014.0004 rimozione di monoblocco prefabbricato con

.0002 pannelli di tamponatura strutturali, compreso

allacciamenti alle reti di servizi

2,00

SOMMANO cad. 2,00 320,94 641,88

6 Tabella lavori, fondo giallo (in osservanza del

PF.0014.0002 Regolamento di attuazione del Codice della

.0026 strada, fig. II 382) da apporre in cantieri di

durata superiore ai sette giorni di dimens ... ni

200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/

10 mm a rifrangenza classe I; costo di utilizzo

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell' Oristanese

A   R I P O R T A R E 4´813,56



pag. 3

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´813,56

del segnale per un mese

n°4 per 18 mesi 72,00

SOMMANO cad. 72,00 36,24 2´609,28

7 Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito

PF.0014.0004 da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli

.0004 di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich da

50 mm, con due lamiere d’acciaio zi ...  per

produzione di acqua calda, due finestre a

vasistas e un portoncino di ingresso semivetrato,

dimensioni 3600x2400 mm

N° 1 bagno per un mese 18,00

SOMMANO cad. 18,00 176,78 3´182,04

Parziale LAVORI A MISURA euro 10´604,88
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 10´604,88

LAVORI A CORPO

8 Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei

PF.0014.0004 lavoratori, di bagno chimico portatile costruito in

.0007 polietilene ad alta densità, privo di parti

significative metalliche. Da utilizz ... e anche al

fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

Bagno chimico portatile, per il primo mese o

frazione.

N° 2 bagni chimici per il primo mese 2,00

SOMMANO cad. 2,00 273,70 547,40

9 Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei

PF.0014.0004 lavoratori, di bagno chimico portatile costruito in

.0008 polietilene ad alta densità, privo di parti

significative metalliche. Da utilizz ... nche al fine

di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

Bagno chimico portatile, per ogni mese in più o

frazione.

N° bagni chimici per 17 mesi restanti 34,00

SOMMANO cad. 34,00 84,87 2´885,58

10 Recinzione provvisoria realizzata con pannelli in

PF.0014.0003 lamiera zincata ondulata, sorretti da morali e

.0001 sottomisure, rispondente alle indicazioni

contenute nel regolamento edilizio comuna ...

adrato di pannello posto in opera, per l'intera

durata dei lavori, al fine di garantire la sicurezza

del luogo di lavoro

600,00

SOMMANO m² 600,00 27,91 16´746,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 20´178,98
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 30´783,86

LAVORI A MISURA

11 Nucleo abitativo per servizi di cantiere per il

CBO.684 primo mese o frazione

Costo di utilizzo, per la sicurezza, la salute e

l'igiene dei lavoratori, di prefabbricato

monoblocco ad uso  ... re la corretta

organizzazione del cantiere anche al fine di

garantire la sicurezza, la salute e l'igiene dei

lavoratori.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 374,00 374,00

12 Nucleo abitativo per servizi di cantiere, per ogni

CBO.685 mese in più o frazione.

Costo di utilizzo, per la sicurezza, la salute e

l'igiene dei lavoratori, di prefabbricato

monoblocco ad ...  la corretta organizzazione del

cantiere anche al fine di garantire la sicurezza, la

salute e l'igiene dei lavoratori.

17,00

SOMMANO cadauno 17,00 152,00 2´584,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 2´958,00

T O T A L E   euro 33´741,86

     Data, 07/06/2023
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