



CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE
Via Cagliari n. 170 – Oristano

**OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO
DELLE AREE IN RIVA DESTRA DEL FIUME TIRSO.
INTERVENTI DI RIMOZIONE DELLE INTERFERENZE DEL RIO
NURA CRABA NEI TERRITORI DI SOLARUSSA, SIAMAGGIORE
E ORISTANO- II stralcio funzionale**

C.A.T. P0323

C.U.P.: G93C23000680002

C.I.G.:

PROGETTO ESECUTIVO

Progettista
Ing. Giovanni Manca

Responsabile unico del Procedimento
Ing. Giorgio Bravin

Committente
Consorzio di Bonifica dell'Oristanese
Il Presidente
Dott. Carlo Corrias

Titolo

Allegato

ELENCO ELABORATI

0

Rev.	Data	Nome file	Redattore	Verificatore
00	13.11.2023	1501P0323elencoelaboGM	Ing. Giovanni Manca	Ing. Giorgio Bravin

OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DELLE AREE IN RIVA DESTRA DEL
FIUME TIRSO. INTERVENTI DI RIMOZIONE DELLE INTERFERENZE DEL RIO NURA CRABA NEI
TERRITORI DI SOLARUSSA, SIAMAGGIORE E ORISTANO – II stralcio funzionale

Elenco documenti trasmessi			NOME FILE	Rev.	Data elaborato
01	0	Elenco elaborati	1501P0323elencoelaboGM		13/11/2023
02	A	Relazione generale	1502P0323regeneraleGM		13/11/2023
03	B	Relazione idraulica	1503P0323reidraulicaGM		13/11/2023
04	1.1	Corografia scala 1:30.000	1504P0323corografiaGM		13/11/2023
05	1.2	Planimetria generale Area di intervento scala 1:10.000	1505P0323plangeneralGM		13/11/2023
06	1.3	Particolare stato di fatto Sezione B11	1506P0323partstfb11GM		13/11/2023
07	1.4	Particolare stato di fatto Sezione B12	1507P0323partstfb12GM		13/11/2023
08	1.5	Particolare stato di fatto Sezione B17	1508P0323partstfb17GM		13/11/2023
09	1.6	Particolare stato di fatto Sezione B19	1509P0323partstfb19GM		13/11/2023
10	1.7	Particolare stato di fatto Sezione B24	1510P0323partstfb24GM		13/11/2023
11	1.8	Particolare Demolizione Sezione B11	1511P0323partdemb11GM		13/11/2023
12	1.9	Particolare Demolizione Sezione B12	1512P0323partdemb12GM		13/11/2023
13	1.10	Particolare Demolizione Sezione B17	1513P0323partdemb17GM		13/11/2023
14	1.11	Particolare Demolizione Sezione B19	1514P0323partdemb19GM		13/11/2023
15	1.12	Particolare Demolizione Sezione B24	1515P0323partdemb24GM		13/11/2023
16	C.1	Planimetria aree di cantiere	1516P0323plancantierGM		13/11/2023
17	C.2	Cronoprogramma dei lavori	1517P0323cronoprogrammaGM		13/11/2023
18	C.3	Indicazioni in merito alla sicurezza	1518P0323sicurezzaGM		13/11/2023
19	C.4	Piano di Monitoraggio ambientale	1519P0323pianomonambGM		13/11/2023
20	D	Relazione Paesaggistica	1520P0323repaesaggioGM		13/11/2023
21	E.1	Analisi dei prezzi	1521P0323analprezziGM		13/11/2023
22	E.2	Elenco prezzi	1522P0323elenprezziGM		13/11/2023
23	E.3	Computo metrico estimativo	1523P0323compmetrestGM		13/11/2023
24	E.4	Elenco prezzi oneri sicurezza	1524P0323elenpresicGM		13/11/2023
25	E.5	Computo oneri per la sicurezza	1525P0323componsicGM		13/11/2023
26	E.6	Quadro d'incidenza della manodopera	1526P0323quadrcmanGM		13/11/2023
27	F.1	Schema di Contratto	1527P0323schemcontrGM		13/11/2023
28	F.2	Capitolato speciale d'appalto	1528P0323capspecappGM		13/11/2023
29	F.3	Quadro economico	1529P0323quadroeconGM		13/11/2023