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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

Ponte canale Sez.B11  (Cat 1)
Demolizione strutture in CA  (SbCat 1)

1 Demolizione parziale di strutture di fabbricati in conglomerato cementizio
PF.0012.000 armato eseguita in qualsiasi condizione, altezza e profondità, compresa
4.0009 l’adozione degli accorgimenti atti a tutelare l’incolumità degli operai e del

pubblico, le precauzioni e cautele necessarie per evitare danni ad eventuali
fabbricati vicini e a terzi, le necessarie puntellature delle parti da demolire
adeguatamente dimensionate, l’impiego di mezzi segnaletici diurni e
notturni, l’onere delle cautele da adottare per demolire a piccoli tratti le
strutture collegate a ridosso del fabbricato o a loro parti escluse dalla
demolizione, l’innaffiamento ed il carico dei materiali su automezzo ed ogni
onere e magistero per assicurare l’opera eseguita a regola d’arte secondo le
normative esistenti. Eseguita con mezzi meccanici e, ove occorre, con
intervento manuale, incluso il carico del materiale su automezzo con
esclusione del trasporto del materiale di risulta ad impianto autorizzato e
degli oneri relativi. Valutato per il volume effettivo di struttura da demolire.
Sezione su alveo 9,00 0,430 3,87
Sezione su terra 2,00 3,00 0,910 5,46

SOMMANO m³ 9,33 448,21 4 1́81,80

2 Demolizione parziale di strutture di fabbricati in legno, murature di pietrame,
PF.0012.000 mattoni pieni, tufo e ferro, eseguita in qualsiasi condizione, altezza e
4.0007 profondità, compresa l’adozione degli accorgimenti atti a tutelare

l’incolumità degli operai e del pubblico, le precauzioni e cautele necessarie
per evitare danni ad eventuali fabbricati vicini e a terzi, le necessarie
puntellature delle parti da demolire adeguatamente dimensionate, l’impiego
di mezzi segnaletici diurni e notturni, l’onere delle cautele da adottare per
demolire a piccoli tratti le strutture collegate a ridosso del fab- bricato o a loro
parti escluse dalla demolizione, l’innaffiamento ed il carico dei materiali su
automezzo ed ogni onere e magistero per assicurare l’opera eseguita a regola
d’arte secondo le norma- tive esistenti. Eseguita con mezzi meccanici e, ove
occorre, con intervento manuale, incluso il carico del materiale su automezzo
con esclusione del trasporto del materiale di risulta ad impianto autorizzato e
degli oneri relativi. Valutato per il volume effettivo di struttura da demolire.
Basamento in muratura su sponde 2,00 3,10 1,630 1,000 10,11

SOMMANO m³ 10,11 303,70 3 0́70,41

Trasporto materiale di risulta  (SbCat 2)

3 TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i
PF.0001.000 limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto
2.0044 Vedi voce n° 1 [m³ 9.33] 9,33

Vedi voce n° 1 [m³ 9.33] 0,40 3,73
Vedi voce n° 2 [m³ 10.11] 10,11

SOMMANO m³ 23,17 9,42 218,26

Conferimento in discarica  (SbCat 3)

4 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
PF.0001.000 COD. CER. 17 01 01 - Cemento
9.0002 Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio

di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato
dall'impianto, attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da
presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione
dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.
Vedi voce n° 1 [m³ 9.33] 2,300 21,46

SOMMANO t 21,46 15,94 342,07

COMMITTENTE: CBO

A   R I P O R T A R E 7 8́12,54
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 7 8́12,54

Demolizione strutture in CA  (SbCat 1)

5 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
PF.0001.000 COD. CER. 17 04 05 - Ferro e acciaio
9.0011 Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio

di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato
dall'impianto, attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da
presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione
dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.
Vedi voce n° 1 [m³ 9.33] 0,40 7,850 29,30

SOMMANO t 29,30 66,01 1́ 934,09

Conferimento in discarica  (SbCat 3)

6 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
PF.0001.000 COD. CER. 17.01.07 - Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e
9.0005 ceramiche, diverse da quelle di cui alle voci 17 01 06.

Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio
di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato
dall'impianto, attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da
presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione
dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.
Vedi voce n° 2 [m³ 10.11] 2,900 29,32

SOMMANO t 29,32 16,60 486,71

Ponte canale Sez.B12  (Cat 2)
Demolizione strutture in CA  (SbCat 1)

7 Demolizione parziale di strutture di fabbricati in conglomerato cementizio
PF.0012.000 armato eseguita in qualsiasi condizione, altezza e profondità, compresa
4.0009 l’adozione degli accorgimenti atti a tutelare l’incolumità degli operai e del

pubblico, le precauzioni e cautele necessarie per evitare danni ad eventuali
fabbricati vicini e a terzi, le necessarie puntellature delle parti da demolire
adeguatamente dimensionate, l’impiego di mezzi segnaletici diurni e
notturni, l’onere delle cautele da adottare per demolire a piccoli tratti le
strutture collegate a ridosso del fabbricato o a loro parti escluse dalla
demolizione, l’innaffiamento ed il carico dei materiali su automezzo ed ogni
onere e magistero per assicurare l’opera eseguita a regola d’arte secondo le
normative esistenti. Eseguita con mezzi meccanici e, ove occorre, con
intervento manuale, incluso il carico del materiale su automezzo con
esclusione del trasporto del materiale di risulta ad impianto autorizzato e
degli oneri relativi. Valutato per il volume effettivo di struttura da demolire.
Sezione su alveo 8,00 0,430 3,44
Sezione su terra 2,00 2,60 1,030 5,36

SOMMANO m³ 8,80 448,21 3 9́44,25

8 Demolizione parziale di strutture di fabbricati in legno, murature di pietrame,
PF.0012.000 mattoni pieni, tufo e ferro, eseguita in qualsiasi condizione, altezza e
4.0007 profondità, compresa l’adozione degli accorgimenti atti a tutelare

l’incolumità degli operai e del pubblico, le precauzioni e cautele necessarie
per evitare danni ad eventuali fabbricati vicini e a terzi, le necessarie
puntellature delle parti da demolire adeguatamente dimensionate, l’impiego
di mezzi segnaletici diurni e notturni, l’onere delle cautele da adottare per
demolire a piccoli tratti le strutture collegate a ridosso del fab- bricato o a loro
parti escluse dalla demolizione, l’innaffiamento ed il carico dei materiali su
automezzo ed ogni onere e magistero per assicurare l’opera eseguita a regola
d’arte secondo le norma- tive esistenti. Eseguita con mezzi meccanici e, ove
occorre, con intervento manuale, incluso il carico del materiale su automezzo
con esclusione del trasporto del materiale di risulta ad impianto autorizzato e
degli oneri relativi. Valutato per il volume effettivo di struttura da demolire.
Basamento in muratura 2,00 2,70 1,750 0,800 7,56

SOMMANO m³ 7,56 303,70 2 2́95,97

COMMITTENTE: CBO

A   R I P O R T A R E 16 4́73,56
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 16 4́73,56

Trasporto materiale di risulta  (SbCat 2)

9 TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i
PF.0001.000 limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto
2.0044 Vedi voce n° 7 [m³ 8.80] 8,80

Vedi voce n° 7 [m³ 8.80] 0,40 3,52
Vedi voce n° 8 [m³ 7.56] 7,56

SOMMANO m³ 19,88 9,42 187,27

Conferimento in discarica  (SbCat 3)

10 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
PF.0001.000 COD. CER. 17 01 01 - Cemento
9.0002 Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio

di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato
dall'impianto, attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da
presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione
dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.
Vedi voce n° 7 [m³ 8.80] 2,300 20,24

SOMMANO t 20,24 15,94 322,63

11 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
PF.0001.000 COD. CER. 17 04 05 - Ferro e acciaio
9.0011 Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio

di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato
dall'impianto, attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da
presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione
dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.
Vedi voce n° 7 [m³ 8.80] 0,40 7,850 27,63

SOMMANO t 27,63 66,01 1́ 823,86

12 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
PF.0001.000 COD. CER. 17.01.07 - Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e
9.0005 ceramiche, diverse da quelle di cui alle voci 17 01 06.

Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio
di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato
dall'impianto, attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da
presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione
dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.
Vedi voce n° 8 [m³ 7.56] 2,900 21,92

SOMMANO t 21,92 16,60 363,87

Ponte canale Sez.B17  (Cat 3)
Demolizione strutture in CA  (SbCat 1)

13 Demolizione parziale di strutture di fabbricati in conglomerato cementizio
PF.0012.000 armato eseguita in qualsiasi condizione, altezza e profondità, compresa
4.0009 l’adozione degli accorgimenti atti a tutelare l’incolumità degli operai e del

pubblico, le precauzioni e cautele necessarie per evitare danni ad eventuali
fabbricati vicini e a terzi, le necessarie puntellature delle parti da demolire
adeguatamente dimensionate, l’impiego di mezzi segnaletici diurni e
notturni, l’onere delle cautele da adottare per demolire a piccoli tratti le
strutture collegate a ridosso del fabbricato o a loro parti escluse dalla
demolizione, l’innaffiamento ed il carico dei materiali su automezzo ed ogni
onere e magistero per assicurare l’opera eseguita a regola d’arte secondo le
normative esistenti. Eseguita con mezzi meccanici e, ove occorre, con
intervento manuale, incluso il carico del materiale su automezzo con
esclusione del trasporto del materiale di risulta ad impianto autorizzato e
degli oneri relativi. Valutato per il volume effettivo di struttura da demolire.
Sezione su alveo 9,40 0,510 4,79
Sezione su terra 2,00 2,80 1,190 6,66

COMMITTENTE: CBO

A   R I P O R T A R E 11,45 19 1́71,19
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 11,45 19 1́71,19

SOMMANO m³ 11,45 448,21 5 1́32,00

14 Demolizione parziale di strutture di fabbricati in legno, murature di pietrame,
PF.0012.000 mattoni pieni, tufo e ferro, eseguita in qualsiasi condizione, altezza e
4.0007 profondità, compresa l’adozione degli accorgimenti atti a tutelare

l’incolumità degli operai e del pubblico, le precauzioni e cautele necessarie
per evitare danni ad eventuali fabbricati vicini e a terzi, le necessarie
puntellature delle parti da demolire adeguatamente dimensionate, l’impiego
di mezzi segnaletici diurni e notturni, l’onere delle cautele da adottare per
demolire a piccoli tratti le strutture collegate a ridosso del fab- bricato o a loro
parti escluse dalla demolizione, l’innaffiamento ed il carico dei materiali su
automezzo ed ogni onere e magistero per assicurare l’opera eseguita a regola
d’arte secondo le norma- tive esistenti. Eseguita con mezzi meccanici e, ove
occorre, con intervento manuale, incluso il carico del materiale su automezzo
con esclusione del trasporto del materiale di risulta ad impianto autorizzato e
degli oneri relativi. Valutato per il volume effettivo di struttura da demolire.
Basamento in muratura 2,00 2,90 1,770 1,650 16,94

SOMMANO m³ 16,94 303,70 5 1́44,68

Trasporto materiale di risulta  (SbCat 2)

15 TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i
PF.0001.000 limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto
2.0044 Vedi voce n° 13 [m³ 11.45] 11,45

Vedi voce n° 13 [m³ 11.45] 0,40 4,58
Vedi voce n° 14 [m³ 16.94] 16,94

SOMMANO m³ 32,97 9,42 310,58

Conferimento in discarica  (SbCat 3)

16 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
PF.0001.000 COD. CER. 17 01 01 - Cemento
9.0002 Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio

di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato
dall'impianto, attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da
presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione
dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.
Vedi voce n° 13 [m³ 11.45] 2,300 26,34

SOMMANO t 26,34 15,94 419,86

17 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
PF.0001.000 COD. CER. 17 04 05 - Ferro e acciaio
9.0011 Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio

di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato
dall'impianto, attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da
presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione
dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.
Vedi voce n° 13 [m³ 11.45] 0,40 7,850 35,95

SOMMANO t 35,95 66,01 2 3́73,06

18 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
PF.0001.000 COD. CER. 17.01.07 - Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e
9.0005 ceramiche, diverse da quelle di cui alle voci 17 01 06.

Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio
di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato
dall'impianto, attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da
presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione
dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.
Vedi voce n° 14 [m³ 16.94] 2,900 49,13

SOMMANO t 49,13 16,60 815,56

COMMITTENTE: CBO

A   R I P O R T A R E 33 3́66,93
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 33 3́66,93

Ponte canale Sez.B19  (Cat 4)
Demolizione strutture in CA  (SbCat 1)

19 Demolizione parziale di strutture di fabbricati in conglomerato cementizio
PF.0012.000 armato eseguita in qualsiasi condizione, altezza e profondità, compresa
4.0009 l’adozione degli accorgimenti atti a tutelare l’incolumità degli operai e del

pubblico, le precauzioni e cautele necessarie per evitare danni ad eventuali
fabbricati vicini e a terzi, le necessarie puntellature delle parti da demolire
adeguatamente dimensionate, l’impiego di mezzi segnaletici diurni e
notturni, l’onere delle cautele da adottare per demolire a piccoli tratti le
strutture collegate a ridosso del fabbricato o a loro parti escluse dalla
demolizione, l’innaffiamento ed il carico dei materiali su automezzo ed ogni
onere e magistero per assicurare l’opera eseguita a regola d’arte secondo le
normative esistenti. Eseguita con mezzi meccanici e, ove occorre, con
intervento manuale, incluso il carico del materiale su automezzo con
esclusione del trasporto del materiale di risulta ad impianto autorizzato e
degli oneri relativi. Valutato per il volume effettivo di struttura da demolire.
Sezione su alveo 9,70 0,490 4,75
Sezione su terra 2,00 2,60 1,150 5,98

SOMMANO m³ 10,73 448,21 4 8́09,29

20 Demolizione parziale di strutture di fabbricati in legno, murature di pietrame,
PF.0012.000 mattoni pieni, tufo e ferro, eseguita in qualsiasi condizione, altezza e
4.0007 profondità, compresa l’adozione degli accorgimenti atti a tutelare

l’incolumità degli operai e del pubblico, le precauzioni e cautele necessarie
per evitare danni ad eventuali fabbricati vicini e a terzi, le necessarie
puntellature delle parti da demolire adeguatamente dimensionate, l’impiego
di mezzi segnaletici diurni e notturni, l’onere delle cautele da adottare per
demolire a piccoli tratti le strutture collegate a ridosso del fab- bricato o a loro
parti escluse dalla demolizione, l’innaffiamento ed il carico dei materiali su
automezzo ed ogni onere e magistero per assicurare l’opera eseguita a regola
d’arte secondo le norma- tive esistenti. Eseguita con mezzi meccanici e, ove
occorre, con intervento manuale, incluso il carico del materiale su automezzo
con esclusione del trasporto del materiale di risulta ad impianto autorizzato e
degli oneri relativi. Valutato per il volume effettivo di struttura da demolire.
Basamento in muratura 2,00 2,70 1,770 1,200 11,47

SOMMANO m³ 11,47 303,70 3 4́83,44

Trasporto materiale di risulta  (SbCat 2)

21 TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i
PF.0001.000 limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto
2.0044 Vedi voce n° 19 [m³ 10.73] 10,73

Vedi voce n° 19 [m³ 10.73] 0,40 4,29
Vedi voce n° 20 [m³ 11.47] 11,47

SOMMANO m³ 26,49 9,42 249,54

Conferimento in discarica  (SbCat 3)

22 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
PF.0001.000 COD. CER. 17 01 01 - Cemento
9.0002 Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio

di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato
dall'impianto, attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da
presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione
dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.
Vedi voce n° 19 [m³ 10.73] 2,300 24,68

SOMMANO t 24,68 15,94 393,40

23 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
PF.0001.000 COD. CER. 17 04 05 - Ferro e acciaio
9.0011 Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio

COMMITTENTE: CBO

A   R I P O R T A R E 42 3́02,60
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R I P O R T O 42 3́02,60

di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato
dall'impianto, attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da
presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione
dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.
Vedi voce n° 19 [m³ 10.73] 0,40 7,850 33,69

SOMMANO t 33,69 66,01 2 2́23,88

24 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
PF.0001.000 COD. CER. 17.01.07 - Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e
9.0005 ceramiche, diverse da quelle di cui alle voci 17 01 06.

Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio
di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato
dall'impianto, attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da
presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione
dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.
Vedi voce n° 20 [m³ 11.47] 2,900 33,26

SOMMANO t 33,26 16,60 552,12

Ponte canale Sez.B24  (Cat 5)
Demolizione strutture in CA  (SbCat 1)

25 Demolizione parziale di strutture di fabbricati in conglomerato cementizio
PF.0012.000 armato eseguita in qualsiasi condizione, altezza e profondità, compresa
4.0009 l’adozione degli accorgimenti atti a tutelare l’incolumità degli operai e del

pubblico, le precauzioni e cautele necessarie per evitare danni ad eventuali
fabbricati vicini e a terzi, le necessarie puntellature delle parti da demolire
adeguatamente dimensionate, l’impiego di mezzi segnaletici diurni e
notturni, l’onere delle cautele da adottare per demolire a piccoli tratti le
strutture collegate a ridosso del fabbricato o a loro parti escluse dalla
demolizione, l’innaffiamento ed il carico dei materiali su automezzo ed ogni
onere e magistero per assicurare l’opera eseguita a regola d’arte secondo le
normative esistenti. Eseguita con mezzi meccanici e, ove occorre, con
intervento manuale, incluso il carico del materiale su automezzo con
esclusione del trasporto del materiale di risulta ad impianto autorizzato e
degli oneri relativi. Valutato per il volume effettivo di struttura da demolire.
Sezione su alveo 9,60 0,490 4,70
Sezione su terra 2,00 2,80 1,150 6,44

SOMMANO m³ 11,14 448,21 4 9́93,06

26 Demolizione parziale di strutture di fabbricati in legno, murature di pietrame,
PF.0012.000 mattoni pieni, tufo e ferro, eseguita in qualsiasi condizione, altezza e
4.0007 profondità, compresa l’adozione degli accorgimenti atti a tutelare

l’incolumità degli operai e del pubblico, le precauzioni e cautele necessarie
per evitare danni ad eventuali fabbricati vicini e a terzi, le necessarie
puntellature delle parti da demolire adeguatamente dimensionate, l’impiego
di mezzi segnaletici diurni e notturni, l’onere delle cautele da adottare per
demolire a piccoli tratti le strutture collegate a ridosso del fab- bricato o a loro
parti escluse dalla demolizione, l’innaffiamento ed il carico dei materiali su
automezzo ed ogni onere e magistero per assicurare l’opera eseguita a regola
d’arte secondo le norma- tive esistenti. Eseguita con mezzi meccanici e, ove
occorre, con intervento manuale, incluso il carico del materiale su automezzo
con esclusione del trasporto del materiale di risulta ad impianto autorizzato e
degli oneri relativi. Valutato per il volume effettivo di struttura da demolire.
Basamento in muratura 2,00 2,90 1,770 1,150 11,81

SOMMANO m³ 11,81 303,70 3 5́86,70

Trasporto materiale di risulta  (SbCat 2)

27 TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i
PF.0001.000 limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto
2.0044 Vedi voce n° 25 [m³ 11.14] 11,14

Vedi voce n° 25 [m³ 11.14] 0,40 4,46
Vedi voce n° 26 [m³ 11.81] 11,81

COMMITTENTE: CBO
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 27,41 53 6́58,36

SOMMANO m³ 27,41 9,42 258,20

Conferimento in discarica  (SbCat 3)

28 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
PF.0001.000 COD. CER. 17 01 01 - Cemento
9.0002 Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio

di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato
dall'impianto, attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da
presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione
dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.
Vedi voce n° 25 [m³ 11.14] 2,300 25,62

SOMMANO t 25,62 15,94 408,38

29 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
PF.0001.000 COD. CER. 17 04 05 - Ferro e acciaio
9.0011 Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio

di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato
dall'impianto, attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da
presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione
dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.
Vedi voce n° 25 [m³ 11.14] 0,40 7,850 34,98

SOMMANO t 34,98 66,01 2 3́09,03

30 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
PF.0001.000 COD. CER. 17.01.07 - Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e
9.0005 ceramiche, diverse da quelle di cui alle voci 17 01 06.

Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio
di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato
dall'impianto, attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da
presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione
dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.
Vedi voce n° 26 [m³ 11.81] 2,900 34,25

SOMMANO t 34,25 16,60 568,55

Parziale LAVORI A MISURA euro 57 2́02,52

T O T A L E   euro 57 2́02,52

-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 57 2́02,52 100,000

M:001 Interferenze sul Rio Nura Craba euro 57 2́02,52 100,000

M:001.001
 
    Ponte canale Sez.B11 euro 10 2́33,34 17,890

M:001.001.001
 
         Demolizione strutture in CA euro 9 1́86,30 16,059

M:001.001.002
 
         Trasporto materiale di risulta euro 218,26 0,382

M:001.001.003
 
         Conferimento in discarica euro 828,78 1,449

M:001.002
 
    Ponte canale Sez.B12 euro 8 9́37,85 15,625

M:001.002.001
 
         Demolizione strutture in CA euro 6 2́40,22 10,909

M:001.002.002
 
         Trasporto materiale di risulta euro 187,27 0,327

M:001.002.003
 
         Conferimento in discarica euro 2 5́10,36 4,389

M:001.003
 
    Ponte canale Sez.B17 euro 14 1́95,74 24,817

M:001.003.001
 
         Demolizione strutture in CA euro 10 2́76,68 17,965

M:001.003.002
 
         Trasporto materiale di risulta euro 310,58 0,543

M:001.003.003
 
         Conferimento in discarica euro 3 6́08,48 6,308

M:001.004
 
    Ponte canale Sez.B19 euro 11́ 711,67 20,474

M:001.004.001
 
         Demolizione strutture in CA euro 8 2́92,73 14,497

M:001.004.002
 
         Trasporto materiale di risulta euro 249,54 0,436

M:001.004.003
 
         Conferimento in discarica euro 3 1́69,40 5,541

M:001.005
 
    Ponte canale Sez.B24 euro 12 1́23,92 21,195

M:001.005.001
 
         Demolizione strutture in CA euro 8 5́79,76 14,999

M:001.005.002
 
         Trasporto materiale di risulta euro 258,20 0,451

M:001.005.003
 
         Conferimento in discarica euro 3 2́85,96 5,744

TOTALE  euro 57 2́02,52 100,000

------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
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I M P O R T I
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Categorie di Opere GENERALI e SPECIALIZZATE

OS23 - Demolizione di opere 57 2́02,52

TOTALE euro 57 2́02,52

 
    Data, 06/11/2023

Il Tecnico
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