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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera
Risorse Umane

incid.
%

RIPORTO

1
PF.0001.000
2.0044

2
PF.0001.000
9.0002

3
PF.0001.000
9.0005

4
PF.0001.000
9.0011

5
PF.0012.000
4.0007

6
PF.0012.000
4.0009

LAVORI A MISURA

TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km
compreso il ritorno a vuoto
SOMMANO m?

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 01 01
- Cemento
Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del
Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dallimpianto, attestanti
l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione dei
Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.

SOMMANO t

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17.01.07
- Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alle
voci 17 01 06.
Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del
Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dallimpianto, attestanti
l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione dei
Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.

SOMMANO t

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 04 05
- Ferro e acciaio
Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del
Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dallimpianto, attestanti
l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione dei
Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.

SOMMANO t

Demolizione parziale di strutture di fabbricati in legno, murature di pietrame, mattoni pieni,
tufo e ferro, eseguita in qualsiasi condizione, altezza e profondita, compresa 1’adozione degli
accorgimenti atti a tutelare I’incolumita degli operai e del pubblico, le precauzioni e cautele
necessarie per evitare danni ad eventuali fabbricati vicini e a terzi, le necessarie puntellature
delle parti da demolire adeguatamente dimensionate, 1’impiego di mezzi segnaletici diurni e
notturni, ’onere delle cautele da adottare per demolire a piccoli tratti le strutture collegate a
ridosso del fab- bricato o a loro parti escluse dalla demolizione, I’innaffiamento ed il carico dei
materiali su automezzo ed ogni onere e magistero per assicurare 1’opera eseguita a regola d’arte
secondo le norma- tive esistenti. Eseguita con mezzi meccanici e, ove occorre, con intervento
manuale, incluso il carico del materiale su automezzo con esclusione del trasporto del materiale
di risulta ad impianto autorizzato e degli oneri relativi. Valutato per il volume effettivo di
struttura da demolire.

SOMMANO m?

Demolizione parziale di strutture di fabbricati in conglomerato cementizio armato eseguita in
qualsiasi condizione, altezza e profondita, compresa 1’adozione degli accorgimenti atti a
tutelare I’incolumita degli operai e del pubblico, le precauzioni e cautele necessarie per evitare
danni ad eventuali fabbricati vicini e a terzi, le necessarie puntellature delle parti da demolire
adeguatamente dimensionate, 1’impiego di mezzi segnaletici diurni e notturni, I’onere delle
cautele da adottare per demolire a piccoli tratti le strutture collegate a ridosso del fabbricato o a
loro parti escluse dalla demolizione, I’innaffiamento ed il carico dei materiali su automezzo ed
ogni onere e magistero per assicurare I’opera eseguita a regola d’arte secondo le normative
esistenti. Eseguita con mezzi meccanici e, ove occorre, con intervento manuale, incluso il
carico del materiale su automezzo con esclusione del trasporto del materiale di risulta ad
impianto autorizzato e degli oneri relativi. Valutato per il volume effettivo di struttura da
demolire.

SOMMANO m?

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

129,92

118,34

167,88

161,55

57,89

51,45

9,42

15,94

16,60

66,01

303,70

448,21

1223,85

1'886,34

2'786,81

107663,92

17'581,20

23060,40

300,11

0,00

0,00

0,00

3'359,93

4'898,05

57°202,52

87558,09

57202,52

87558,09

24,522

19,111

21,240

14,961

14,961

A RIPORTARE

COMMITTENTE: CBO
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO -
Num.Ord. incid.
TARIFFA E DELLE Manodopera o
SOMMINISTRAZIONI TOTALE Risorse Umane ’
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 57202,52 87558,09| 14,961
M:001 Interferenze sul Rio Nura Craba euro 57202,52 8'558,09| 14,961
M:001.001 Ponte canale Sez.B11 euro 107233,34 1528,52| 14,937
M:001.001.001 Demolizione strutture in CA euro 9°186,30 17475,00| 16,057
M:001.001.002 Trasporto materiale di risulta euro 218,26 53,52 24,521
M:001.001.003 Conferimento in discarica euro 828,78 0,00/ 0,000
M:001.002 Ponte canale Sez.B12 euro 8937,85 1'322,46| 14,796
M:001.002.001 Demolizione strutture in CA euro 6'240,22 1276,54| 20,457
M:001.002.002 Trasporto materiale di risulta euro 187,27 45,92 24,521
M:001.002.003 Conferimento in discarica euro 2'510,36 0,00/ 0,000
M:001.003 Ponte canale Sez.B17 euro 14°195,74 2°149,40| 15,141
M:001.003.001 Demolizione strutture in CA euro 10°276,68 2°073,24| 20,174
M:001.003.002 Trasporto materiale di risulta euro 310,58 76,16 24,522
M:001.003.003 Conferimento in discarica euro 3'608,48 0,00/ 0,000
M:001.004 Ponte canale Sez.B19 euro 11'711,67 1'748,41| 14,929
M:001.004.001 Demolizione strutture in CA euro 87292,73 1687,22| 20,346
M:001.004.002 Trasporto materiale di risulta euro 249,54 61,19 24,521
M:001.004.003 Conferimento in discarica euro 3'169,40 0,00/ 0,000
M:001.005 Ponte canale Sez.B24 euro 12°123,92 1'809,30| 14,923
M:001.005.001 Demolizione strutture in CA euro 8'579,76 17745,98| 20,350
M:001.005.002 Trasporto materiale di risulta euro 258,20 63,32| 24,524
M:001.005.003 Conferimento in discarica euro 37285,96 0,00/ 0,000
TOTALE euro 57202,52 8'558,09| 14,961

Data, 06/11/2023
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A RIPORTARE

COMMITTENTE: CBO




