



CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE
Via Cagliari n. 170 – Oristano

**OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO
DELLE AREE IN RIVA DESTRA DEL FIUME TIRSO.
INTERVENTI DI RIMOZIONE DELLE INTERFERENZE DEL RIO
NURA CRABA NEI TERRITORI DI SOLARUSSA, SIAMAGGIORE
E ORISTANO- II stralcio funzionale**

C.A.T. P0323

C.U.P.: G93C23000680002

C.I.G.:

PROGETTO ESECUTIVO

Progettista
Ing. Giovanni Manca

Responsabile unico del Procedimento
Ing. Giorgio Bravin

Committente
Consorzio di Bonifica dell'Oristane
Il Presidente
Dott. Carlo Corrias

Titolo

Allegato

QUADRO ECONOMICO

F.3

Rev.	Data	Nome file	Redattore	Verificatore
00	13.11.2023	1529P0323quadroeconGM	Ing. Giovanni Manca	Ing. Giorgio Bravin

OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DELLE AREE IN RIVA DESTRA DEL FIUME TIRSO. INTERVENTI DI RIMOZIONE DELLE INTERFERENZE DEL RIO NURA CRABA NEI TERRITORI DI SOLARUSSA, SIAMAGGIORE E ORISTANO- II stralcio funzionale

TITOLO PROGETTO: OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DELLE AREE IN RIVA DESTRA DEL FIUME TIRSO. INTERVENTI DI RIMOZIONE DELLE INTERFERENZE DEL RIO NURA CRABA NEI TERRITORI DI SOLARUSSA, SIAMAGGIORE E ORISTANO - II stralcio funzionale CAT: P0323 CUP: G93C23000680002 CIG:			
QUADRO ECONOMICO			
A1	Importo dei lavori	57 202.52 €	
A2	Oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	1 844.58 €	
A3	Forniture	- €	
A	TOTALE LAVORI E SICUREZZA	59 047.10 €	59 047.10 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE APPALTANTE		
B1	Oneri professionali per redazione del piano di mitigazione comprensivo di rimborso spese e cassa previdenziale	- €	
B2	Spese tecniche relative alla progettazione definitiva ed esecutiva, alla direzione dei lavori, al coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, assistenza al RUP, comprensive di rimborsi spese e cassa previdenziale	4 723.77 €	
B3	Imprevisti sui lavori e ribasso d'asta	1 037.81 €	
B4	Incentivo di cui all'art. 113 D.Lgs 50/2016 (2% di A1*1,1012+A2)	1 180.94 €	
B5	Accantonamento di cui all'art. 217 D.Lgs 50/2016 ex art. 133 comma 3 e 4 del codice		
B6	Spese per pubblicità e notifiche, ove previsto, per opere artistiche	- €	
B7	Importi relativi alla definizione di eventuale Accordo Bonario art. 205 D.Lgs 50/2016	- €	
B8	IVA al 22% sui lavori	12 990.36 €	
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	19 932.88 €	19 932.88 €
	TOTALE	78 979.98 €	78 979.98 €