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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

Adeguamento sfioratore  (SpCat 3)
Scavi e rinterri  (Cat 1)

1 / 1 SCAVO DI SBANCAMENTO in materie di qualsiasi natura,
PF.0001.000 ascutte o bagnate, anche in presenza d’acqua, per l’apertura o
2.0003 l’ampliamento di sede stradale e relativo cassonetto, per l’even

... rimozione di siepi. In rocce dure con resistenza allo
schiacciamento superiore a 120 kg/cmq, eseguito senza uso di
mine.

scavo per apertura canale approccio sfioratore 1´526,00

SOMMANO metri cubi 1´526,00 37,20 56´767,20

2 / 2 SCAVO A LARGA SEZIONE per fondazioni o opere d’arte,
PF.0001.000 canali o simili, di qualsiasi tipo e importanza, anche in
2.0014 presenza d’acqua, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico,

compreso lo ...  superiore a 120 kg/cmq, senza uso di mine,
fino alla profondità di m 2.00 dal piano di sbancamento o
dall’orlo del cavo
Imbocco canale sfioratore 747,34 0,180 134,52

SOMMANO metri cubi 134,52 55,54 7´471,24

Demolizioni  (Cat 2)

3 / 3 DEMOLIZIONE COMPLETA O PARZIALE di conglomerati
CBO.01_DE cementizi armati, eseguita con mezzi meccanici e parzialmente
M anche a mano; compreso: ponti di servizio, barriere, ripari,

segnalazi ... aggi delle parti residue, la pulizia dei luoghi e
quant'altro necessario per dare la lavorazione finita a regola
d'arte.
Sfioratore 26,55 2,300 0,250 15,27
Canale fugatore sez. 1 - 2 *(larg.=(2,8+7)/2) 26,55 4,900 0,250 32,52

SOMMANO m3 47,79 61,84 2´955,33

Discarica  (Cat 7)

4 / 4 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI
PF.0001.000 MATERIALE COD. CER. 17 09 04a - Rifiuti misti
9.0016 dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui

alle voci 17 09 01, 17 09  ... so, da presentare in copia
conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello
Stato d'Avanzamento dei Lavori.
Vedi voce n° 3 [m3 47.79] 2,30 109,92

SOMMANO tonnellate 109,92 15,18 1´668,59

Scavi e rinterri  (Cat 1)

5 / 5 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per
PF.0001.000 fodazioni di opere d’arte di qualsiasi tipo e importanza o
2.0021 simili, fino a m 2.00 di profondità dal piano campagna o dal

piano di sbancamen ... rico previsto od ordinato in rocce tenere
di media consistenza con resistenza allo schiacciamento
inferiore a 120 kg/cmq
Sez. 1 - 2 fugatore 94,38

SOMMANO metri cubi 94,38 21,41 2´020,68

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 70´883,04
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 70´883,04

Calcestruzzi e acciai  (Cat 3)

6 / 6 Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in
PF.0004.000 fodazione o in elevazione, avente CLASSE DI
1.0018 CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell’aggregato

inerte di 31,5 mm (Dm ... ure metalliche; avente
RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 35 N/mm² e
classe di esposizione XC4-XA2 norma UNI EN 206-1.
Sfioratore + Fugatore sez. 1 - 2
Sez1 = 2,07 mq - Sez 2 = 2,39 mq *(larg.=(2,07+2,39)/2) 26,55 2,230 59,21

SOMMANO metri cubi 59,21 210,51 12´464,30

Discarica  (Cat 7)

7 / 7 TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con
PF.0001.000 percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto
2.0044 Vedi voce n° 3 [m3 47.79] 1,30 62,13

Vedi voce n° 2 [metri cubi 134.52] 1,20 161,42
Vedi voce n° 5 [metri cubi 94.38] 1,20 113,26

SOMMANO metri cubi 336,81 7,99 2´691,11

Calcestruzzi e acciai  (Cat 3)

8 / 8 CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo
PF.0008.000 amato per SCALE CURVE,PILASTRI CIRCOLARI,
1.0005 SOLETTE CURVE, STRUTTURE CIRCOLARI ETC, fino a

m 4 di altezza dal sottostante piano ... o, la pulizia e il
riaccatastamento del legname, valutate per l’effettiva superficie
dei casseri a contatto con il getto
Sez 1  *(lung.=26,55/2) 13,28 5,140 68,26
Sez 2 *(lung.=26,55/2) 13,28 6,560 87,12

SOMMANO metri quadri 155,38 54,46 8´461,99

9 / 9 RETE ELETTROSALDATA costituita da barre di acciaio
PF.0008.000 B450C conformi al DM 14/09/2005 e succ. mod., ad aderenza
2.0015 migliorata, in maglie quadre in pannelli standard, fornita in

opera com ... ni e quanto occorra per dare il tutto eseguito a
perfetta regola d’arte. Con diametro delle barre FI 12, maglia
cm 20x20
Sfioratore 26,55 2,000 9,176 487,25
Canale fugatore sez. 1 - 2
[(1.79+1.02+2.02)+(1.95+2+2.29)]/2*26.55 *(larg.=((1,79+
1,02+2,02)+(1,95+2+2,29))/2) 26,55 5,535 9,176 1´348,45

SOMMANO kilogrammi 1´835,70 1,84 3´377,69

Canale fugatore  (SpCat 4)
Demolizioni  (Cat 2)

10 / 10 DEMOLIZIONE COMPLETA O PARZIALE di conglomerati
CBO.01_DE cementizi armati, eseguita con mezzi meccanici e parzialmente
M anche a mano; compreso: ponti di servizio, barriere, ripari,

segnalazi ... aggi delle parti residue, la pulizia dei luoghi e
quant'altro necessario per dare la lavorazione finita a regola
d'arte.
canale fugatore
- da sez. 2bis a sez. 3
[(1.50*0.25*2)+(5.40*0.25)]+[(1.40*0.25*2)+(3.40*0.25)]*
26.21/2 *(lung.=26,21/2)*(larg.=1,50+1,50+5,40+1,40+1,40+
3,40) 13,11 14,600 0,250 47,85

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 47,85 97´878,13
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TARIFFA
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R I P O R T O 47,85 97´878,13

- da sez. 3 a sez. 4
[(1.40*0.25*2)+(3.40*0.25)]+[(1.20*0.25*2)+(3.40*0.25)]*
39.88/2 *(lung.=39,88/2)*(larg.=(1,40+1,40+3,40)+(1,20+
1,20+3,40)) 19,94 12,000 0,250 59,82
- da sez. 4 a sez. 5
[(1.20*0.25*2)+(3.40*0.25)]+[(1.00*0.25*2)+(3.30*0.25)]*
38.27/2 *(lung.=38,27/2)*(larg.=(1,20+1,20+3,40)+(1,00+
1,00+3,30)) 19,14 11,100 0,250 53,11
- da sez. 5 a sez. 6
[(1.00*0.25*2)+(3.30*0.25)]+[(0.90*0.25*2)+(3.30*0.25)]*
14.17/2 *(lung.=14,17/2)*(larg.=(1,00+1,00+3,30)+(0,90+
0,90+3,30)) 7,09 10,400 0,250 18,43

SOMMANO m3 179,21 61,84 11´082,35

Scavi e rinterri  (Cat 1)

11 / 11 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per
PF.0001.000 fodazioni di opere d’arte di qualsiasi tipo e importanza o
2.0021 simili, fino a m 2.00 di profondità dal piano campagna o dal

piano di sbancamen ... rico previsto od ordinato in rocce tenere
di media consistenza con resistenza allo schiacciamento
inferiore a 120 kg/cmq
da sez. 2/2bis alla sez. 3 *(lung.=26,21/2)*(larg.=2,85+5,28) 13,11 8,130 106,58
da sez. 3 alla sez. 4 *(lung.=39,88/2)*(larg.=5,28+9,18) 19,94 14,460 288,33
da sez. 4 alla sez. 5 *(lung.=38,27/2) 19,14 9,180 175,71
da sez. 5 alla sez. 6 *(lung.=14,17/2) 7,09 1,050 7,44
Vasca dissipazione (area 21.83 * largh 4) 21,83 4,000 87,32

SOMMANO metri cubi 665,38 21,41 14´245,79

12 / 12 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DEI RILEVATI
PF.0001.000 copreso lo scavo di scoticamento per una profondità media di
2.0006 cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione

ceppaie, car ... , A3, e il loro compattamento fino a
raggiungere le quote del terreno preesistente con materiali
provenienti dagli scavi
fugatore tra muri 124,00 4,000 496,00
vasca di dissipazione 13,00 4,000 52,00

SOMMANO metri quadri 548,00 3,00 1´644,00

Discarica  (Cat 7)

13 / 13 TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con
PF.0001.000 percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto
2.0044 Vedi voce n° 10 [m3 179.21] 1,30 232,97

Vedi voce n° 11 [metri cubi 665.38] 1,20 798,46

SOMMANO metri cubi 1´031,43 7,99 8´241,13

14 / 14 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI
PF.0001.000 MATERIALE COD. CER. 17 09 04a - Rifiuti misti
9.0016 dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui

alle voci 17 09 01, 17 09  ... so, da presentare in copia
conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello
Stato d'Avanzamento dei Lavori.
Vedi voce n° 10 [m3 179.21] 2,30 412,18

SOMMANO tonnellate 412,18 15,18 6´256,89

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 139´348,29
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TARIFFA
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 139´348,29

Calcestruzzi e acciai  (Cat 3)

15 / 15 CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI,
PF.0004.000 MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A
1.0001 TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E

RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI
CONSISTENZA S4, c ... ture metalliche; con RESISTENZA
CARATTERISTICA RCK pari a 5 N/mm² a norma UNI EN
206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP
sottofondazione canale tratto tra muri 124,00 4,000 0,100 49,60
sottofondazione vasca dissipazione 11,06 4,200 0,100 4,65
riempimento sotto il tratto in salita della vasca (area sezione
0.8*1.6/2) *(lung.=0,8*1,6/2) 0,64 4,200 2,69
chute blocks (area sezione 1.15*0.5/2) *(lung.=1,15*0,5/2) 3,00 0,29 0,500 0,44
baffle piers (area sezione (0.15+0.8)/2*0.65 *(lung.=(0,15+
0,8)/2*0,65) 4,00 0,31 0,450 0,56

SOMMANO metri cubi 57,94 167,77 9´720,59

16 / 16 Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in
PF.0004.000 fodazione o in elevazione, avente CLASSE DI
1.0018 CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell’aggregato

inerte di 31,5 mm (Dm ... ure metalliche; avente
RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 35 N/mm² e
classe di esposizione XC4-XA2 norma UNI EN 206-1.
fugatore - sezione fra muri  *(larg.=1,5+3,8+1,5) 124,00 6,800 0,300 252,96
vasca di dissipazione
- fondo 11,06 4,000 0,300 13,27
- muri (area 6,45 x spessore 0,30) 2,00 6,45 0,300 3,87
- muri (area 21,28 * spessore 0,4) 2,00 21,28 0,400 17,02

SOMMANO metri cubi 287,12 210,51 60´441,63

Scavi e rinterri  (Cat 1)

17 / 17 CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo
PF.0008.000 amato per SCALE CURVE,PILASTRI CIRCOLARI,
1.0005 SOLETTE CURVE, STRUTTURE CIRCOLARI ETC, fino a

m 4 di altezza dal sottostante piano ... o, la pulizia e il
riaccatastamento del legname, valutate per l’effettiva superficie
dei casseri a contatto con il getto
fugatore sezione tra muri 2,00 124,00 1,500 372,00
vasca dissipazione 2,00 27,08 54,16

SOMMANO metri quadri 426,16 54,46 23´208,67

Calcestruzzi e acciai  (Cat 3)

18 / 18 RETE ELETTROSALDATA costituita da barre di acciaio
PF.0008.000 B450C conformi al DM 14/09/2005 e succ. mod., ad aderenza
2.0015 migliorata, in maglie quadre in pannelli standard, fornita in

opera com ... ni e quanto occorra per dare il tutto eseguito a
perfetta regola d’arte. Con diametro delle barre FI 12, maglia
cm 20x20
fugatore
- fondazione 2,00 124,00 3,700 9,176 8´419,90
- muri 4,00 124,00 1,450 9,176 6´599,38
vasca di dissipazione
- fondo 2,00 11,06 4,000 9,176 811,89
- muri 4,00 27,73 9,176 1´017,80

SOMMANO kilogrammi 16´848,97 1,84 31´002,10

19 / 19 ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN
PF.0008.000 CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 263´721,28
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TARIFFA
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R I P O R T O 263´721,28

2.0002 migliorata, del tipo B450C, controllato in stabilimento, tagliato
a misura, sagomato e asse ...  controlli e dalle certificazioni di
legge.PER STRUTTURE CIVILI di modesta entità, con
impiego di barre fino al FI 12-14
fugatore tra muri
- fondazione richiami *(par.ug.=362*4)*(lung.=0,70+0,20) 1448,00 0,90 0,888 1´157,24
- cavallotti per fondazione e muri *(par.ug.=230*4) 920,00 0,40 0,888 326,78
vasca di dissipazione
- fondazione richiami *(par.ug.=28*4) 112,00 1,10 0,888 109,40
- cavallotti per fondazioni  *(par.ug.=8*2) 16,00 0,40 0,888 5,68
- cavallotti per muri *(par.ug.=16*2) 32,00 0,50 0,888 14,21

SOMMANO kilogrammi 1´613,31 2,01 3´242,75

Scavi e rinterri  (Cat 1)

20 / 20 SCOGLI NATURALI DI SECONDA CATEGORIA di natura
PF.0005.000 cacarea, basaltica o granitica, del peso singolo compreso fra
2.0005 1001 e 1500 kg, dati in opera, in acqua o fuori acqua per

qualsiasi alt ... i e marittimi, nonche’ l’ausilio di barca di
appoggio con guida e sommozzatore trasportati e versati con
mezzi terrestri
Scogli a valle della vasca di dissipazione *(par.ug.=2500/1000) 2,50 2,40 4,000 1,200 28,80

SOMMANO tonnellate 28,80 27,90 803,52

Canale di dreno  (SpCat 5)

21 / 21 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per
PF.0001.000 fodazioni di opere d’arte di qualsiasi tipo e importanza o
2.0021 simili, fino a m 2.00 di profondità dal piano campagna o dal

piano di sbancamen ... rico previsto od ordinato in rocce tenere
di media consistenza con resistenza allo schiacciamento
inferiore a 120 kg/cmq
canaletta raccolta acque  *(lung.=70,2+73,8)*(larg.=(1+0,5)/2*
0,65) 144,00 0,488 70,27
pozzetto 2,20 1,200 1,100 2,90

SOMMANO metri cubi 73,17 21,41 1´566,57

Calcestruzzi e acciai  (Cat 3)

22 / 22 CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI,
PF.0004.000 MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A
1.0001 TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E

RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI
CONSISTENZA S4, c ... ture metalliche; con RESISTENZA
CARATTERISTICA RCK pari a 5 N/mm² a norma UNI EN
206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP
sottofondo 3,20 3,400 0,100 1,09

SOMMANO metri cubi 1,09 167,77 182,87

23 / 23 RETE ELETTROSALDATA costituita da barre di acciaio
PF.0008.000 B450C conformi al DM 14/09/2005 e succ. mod., ad aderenza
2.0013 migliorata, in maglie quadre in pannelli standard, fornita in

opera com ... oni e quanto occorra per dare il tutto eseguito a
perfetta regola d’arte. Con diametro delle barre FI 8, maglia
cm 20x20
canaletta raccolta acque *(lung.=70,2+73,8)*(larg.=0,5+2*
0,54) 144,00 1,580 3,950 898,70
pozzetto 1,00 1,00 1,000 1,000 1,00
pozzetto 1,00 2,80 2,300 1,000 6,44
pozzetto 1,00 3,20 1,000 1,000 3,20

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 909,34 269´516,99
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R I P O R T O 909,34 269´516,99

SOMMANO kilogrammi 909,34 1,94 1´764,12

24 / 24 Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in
PF.0004.000 fodazione o in elevazione, avente CLASSE DI
1.0018 CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell’aggregato

inerte di 31,5 mm (Dm ... ure metalliche; avente
RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 35 N/mm² e
classe di esposizione XC4-XA2 norma UNI EN 206-1.
canaletta raccolta acque *(lung.=70,2+73,8)*(larg.=(1+0,5)/2*
0,65-(0,7+0,3)/2*0,5) 144,00 0,238 34,27
[(1.00+0.50)/2*0.65] - [(0.70+0.30)/2*0.5] *144.00*0.15
pozzetto 3,00 3,00

SOMMANO metri cubi 37,27 210,51 7´845,71

25 / 25 CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo
PF.0008.000 amato per SCALE CURVE,PILASTRI CIRCOLARI,
1.0005 SOLETTE CURVE, STRUTTURE CIRCOLARI ETC, fino a

m 4 di altezza dal sottostante piano ... o, la pulizia e il
riaccatastamento del legname, valutate per l’effettiva superficie
dei casseri a contatto con il getto
(lung.=144/2) 72,00 0,540 38,88

4,00 1,000 4,00

SOMMANO metri quadri 42,88 54,46 2´335,24

26 / 26 RETE ELETTROSALDATA costituita da barre di acciaio
PF.0008.000 B450C conformi al DM 14/09/2005 e succ. mod., ad aderenza
2.0015 migliorata, in maglie quadre in pannelli standard, fornita in

opera com ... ni e quanto occorra per dare il tutto eseguito a
perfetta regola d’arte. Con diametro delle barre FI 12, maglia
cm 20x20
pareti pozzetto monte 1,00 1,100 9,176 10,09
pozzetto 2,80 2,300 9,176 59,09
parete pozzetto valle 3,20 1,000 9,176 29,36

SOMMANO kilogrammi 98,54 1,84 181,31

Scarico di fondo e Murdegu  (SpCat 6)
Demolizioni  (Cat 2)

27 / 27 DEMOLIZIONE COMPLETA O PARZIALE di conglomerati
CBO.01_DE cementizi armati, eseguita con mezzi meccanici e parzialmente
M anche a mano; compreso: ponti di servizio, barriere, ripari,

segnalazi ... aggi delle parti residue, la pulizia dei luoghi e
quant'altro necessario per dare la lavorazione finita a regola
d'arte.
Pozzetto diga
- pareti verticali *(lung.=(2,10*2,87-1,5*2,27)) 2,62 2,450 6,42
- soletta superiore 2,10 2,870 0,200 1,21
- basamento 2,30 3,070 0,300 2,12
- blocco ancoraggio 0,70 0,500 0,700 0,25
Pozzetto murdegu bypass
- pareti verticali *(lung.=4,2*4,2-3,6*3,6) 4,68 2,300 10,76
- soletta superiore 4,20 4,200 0,310 5,47
- basamento 4,40 4,400 0,300 5,81
- blocco ancoraggio 1,50 0,800 1,000 1,20

SOMMANO m3 33,24 61,84 2´055,56

Scavi e rinterri  (Cat 1)

28 / 28 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 283´698,93
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R I P O R T O 283´698,93

PF.0001.000 fodazioni di opere d’arte di qualsiasi tipo e importanza o
2.0020 simili, fino a m 2.00 di profondità dal piano campagna o dal

piano di sbancamen ... valutato per il volume teorico previsto
od ordinato in terreni sciolti esclusa la roccia tenera e la roccia
dura da mina
Camera di manovra diga 12,20 4,300 3,000 157,38
Camera di manovra diga 3,00 2,100 3,000 18,90
Pozzetto Murdegu bypass *(lung.=10,55+2,85) 13,40 2,100 2,100 59,09

SOMMANO metri cubi 235,37 14,28 3´361,08

29 / 29 RINTERRO DI CAVI A SEZIONE LARGA O RISTRETTA
PF.0001.000 E OBBLIGATA per fondazioni di opere d’arte o simili,
2.0038 eseguito con idonei materiali provenienti dagli scavi, compreso

il riempimento a s ... ti, valutato per la sezione teorica con
l’impiego di materiali provenienti dagli scavi eseguiti
nell’ambito del cantiere
Camera manovra diga 3,00 2,100 3,000 18,90
Pozzetto Murdegu bypass 3,00 1,00 2,100 2,100 13,23

SOMMANO metri cubi 32,13 5,89 189,25

Calcestruzzi e acciai  (Cat 3)

30 / 30 CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI,
PF.0004.000 MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A
1.0001 TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E

RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI
CONSISTENZA S4, c ... ture metalliche; con RESISTENZA
CARATTERISTICA RCK pari a 5 N/mm² a norma UNI EN
206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP
Camera di manovra diga - massetto scarico di fondo 2,30 2,400 0,300 1,66
Camera di manovra diga - blocco ancoraggio 9,56 3,620 2,870 99,32
Pozzetto Murdegu bypass - blocco ancoraggio 2,10 3,950 2,310 19,16
Pozzetto Murdegu bypass - blocco ancoraggio 6,45 2,100 2,310 31,29

SOMMANO metri cubi 151,43 167,77 25´405,41

31 / 31 Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in
PF.0004.000 fodazione o in elevazione, avente CLASSE DI
1.0018 CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell’aggregato

inerte di 31,5 mm (Dm ... ure metalliche; avente
RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 35 N/mm² e
classe di esposizione XC4-XA2 norma UNI EN 206-1.
Camera di manovra diga - scarico di fondo 6,60 0,200 2,770 3,66
Camera di manovra diga - soletta su ancoraggio 9,86 4,220 0,200 8,32
Pozzetto Murdegu  bypass - soletta 8,55 3,950 0,200 6,75

SOMMANO metri cubi 18,73 210,51 3´942,85

32 / 32 ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN
PF.0008.000 CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza
2.0002 migliorata, del tipo B450C, controllato in stabilimento, tagliato

a misura, sagomato e asse ...  controlli e dalle certificazioni di
legge.PER STRUTTURE CIVILI di modesta entità, con
impiego di barre fino al FI 12-14
Camera di manovra - scarico di fondo
Pos. 1 e 2 2,00 2,83 16,000 0,887 80,33
Pos. 3 e 4 2,00 3,05 13,000 0,887 70,34
Pos. 5 e 6 2,00 1,25 34,000 0,887 75,40
Pos. 7 2,00 0,35 90,000 0,887 55,88
Pos. 8 e 9 2,00 2,85 34,000 0,887 171,90
Pos. 10 e 11 2,00 2,63 14,000 0,887 65,32
Pos. 12 e 13 2,00 3,05 14,000 0,887 75,75

SOMMANO kilogrammi 594,92 2,01 1´195,79

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 317´793,31
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33 / 33 RETE ELETTROSALDATA costituita da barre di acciaio
PF.0008.000 B450C conformi al DM 14/09/2005 e succ. mod., ad aderenza
2.0015 migliorata, in maglie quadre in pannelli standard, fornita in

opera com ... ni e quanto occorra per dare il tutto eseguito a
perfetta regola d’arte. Con diametro delle barre FI 12, maglia
cm 20x20
Camera di manovra - soletta su ancoraggio 1,00 9,86 4,220 9,176 381,81
Pozzetto Murdegu - estradosso blocco 1,00 8,55 3,950 9,176 309,90

SOMMANO kilogrammi 691,71 1,84 1´272,75

34 / 34 Fornitura e posa in opera di trave IPE 160x82 di collegamento
CBO.08_IPE tra i muri del pozzetto ispezionabile

Camera di manovra diga - scarico di fondo 15,80 2,30 36,34

SOMMANO kg 36,34 5,65 205,32

35 / 35 Fornitura e posa in opera di recinzione in grigliato elettrofuso
PF.0006.000 tipo "Orsogrill" da circa 10 kg/mq zincata a caldo a norma
1.0091 UNI En ISO 1461:1999 composta da pannelli in acciaio S 2 ...

lta cementizia per suggellare le piantane infisse e quanto altro
necessario per dare il lavoro a perfetta regola d'arte.
Camera di manovra diga 32,00 32,00
Pozzetto Murdegu bypass 24,00 24,00

SOMMANO metri quadri 56,00 78,78 4´411,68

Tubazioni, pezzi speciali e apparecchiature  (Cat 4)

36 / 36 Rimozione di tubazioni varie in vista (idriche per usi diversi),
PF.0012.001 copresi i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il
6.0007 deposito provvisorio dei materiali (ritenuti recuperab ... to

autorizzato; valutata al metro lineare per tubazioni dei seguenti
diametri: oltre i 25 (DN250) e fino a 50 cm (DN500)
Camera di manovra diga
DN350 da diga 15,64 15,64
DN500 da bypass 3,02 3,02
Pozzetto Murdegu bypass
DN500 principale 9,28 9,28
DN500 bypass 3,20 3,20

SOMMANO metri 31,14 28,50 887,49

37 / 37 MISURATORE DI PORTATA AD INDUZIONE
CBO.02_MD ELETTROMAGNETICA DN350 PN16 ALIMENTAZIONE
P350 ELETTRICA,  idoneo per fluidi con conducibilità superiore a

5 µs/cm in grado di garantire una precision ... oni alimentate. Il
tutto secondo le prescrizioni del disciplinare tecnico allegato al
progetto e dei disegni esecutivi.
Camera di manovra diga 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 9´182,45 9´182,45

38 / 38 MISURATORE DI PORTATA AD INDUZIONE
CBO.02_MD ELETTROMAGNETICA DN500 PN16 ALIMENTATO A
P500 BATTERIA, idoneo per fluidi con conducibilità superiore a 5

µs/cm, in grado di garantire una precisione  ... azioni
alimentate.Il tutto secondo le prescrizioni del disciplinare
tecnico allegato al progetto e dei disegni esecutivi
Pozzetto di Murdegu 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 12´689,02 12´689,02

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 346´442,02
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39 / 39 Fornitura, trasporto e posa in opera di VALVOLA DN350 A
CBO.03_EV COMANDO IDRAULICO A MEMBRANA CON LA
350 FUNZIONE DI PILOTAGGIO ON/OFF DI APERTURA/

CHIUSURA REMOTA TRAMITE COMANDO
ELETTRICO. Cor ... tolato Speciale d'Appalto e le prescrizioni
della D.L., in opera montata e funzionante, ogni onere e
magistero compreso.
Camera di manovra diga 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 12´415,62 12´415,62

40 / 40 Fornitura, trasporto e posa in opera di VALVOLA DN500 A
CBO.03_EV COMANDO IDRAULICO A MEMBRANA CON LA
500 FUNZIONE DI PILOTAGGIO ON/OFF DI APERTURA/

CHIUSURA REMOTA TRAMITE COMANDO
ELETTRICO. Cor ... tolato Speciale d'Appalto e le prescrizioni
della D.L., in opera montata e funzionante, ogni onere e
magistero compreso.
Pozzetto Murdegu 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 18´454,10 36´908,20

41 / 41 Fornitura, trasporto e posa in opera di GIUNTI DI
CBO.04_SM SMONTAGGIO A TRE FLANGE, flangiatura EN 1092-2 PN
ON500 16 del DN 500, PN 16, Materiale delle flange e del corpo in

ghisa sferoidale EN  ... etute compresa infine la stesa di una
rete di segnalazione in polietilene rosso al disopra del
ricoprimento in sabbione.
Camera di manovra diga 1,00
Pozzetto Murdegu 2,00

SOMMANO cadauno 3,00 2´929,92 8´789,76

42 / 42 Fornitura, trasporto e posa in opera di GIUNTI DI
CBO.05_SM SMONTAGGIO A TRE FLANGE, flangiatura EN 1092-2 PN
ON350 16 del DN 350, PN 16, Materiale delle flange e del corpo in

ghisa sferoidale EN  ... etute compresa infine la stesa di una
rete di segnalazione in polietilene rosso al disopra del
ricoprimento in sabbione.
Camera di manovra diga 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1´469,16 1´469,16

43 / 43 Fornitura, trasporto e posa in opera di Valvola a farfalla di
CBO.06_VF intercettazione, del DN 350, PN 16, a doppio eccentrico,
350 modello tipo Dopex, per installazione sottosuolo, costruzione

... etute compresa infine la stesa di una rete di segnalazione in
polietilene rosso al disopra del ricoprimento in sabbione.
Camera di manovra diga 1,00
Scarico di fondo 1,00

SOMMANO cadauno 2,00 2´820,07 5´640,14

44 / 44 Fornitura, trasporto e posa in opera di Valvola a farfalla di
CBO.07_VF intercettazione, del DN 500, PN 16, a doppio eccentrico,
500 modello tipo Dopex, per installazione sottosuolo, costruzione

... etute compresa infine la stesa di una rete di segnalazione in
polietilene rosso al disopra del ricoprimento in sabbione.
Pozzetto Murdegu 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 5´663,75 11´327,50

45 / 45 GIUNTO UNIVERSALE -  Fornitura, trasporto e posa in
CBO.17_GU opera di GIUNTO UNIVERSALE IN GHISA SFEROIDALE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 422´992,40
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500 adatto a collegare tutti i tipi di tubazioni. Ad altissima tenuta
che permetta de ... l DN 500 (Range 498-552). Compreso ogni
onere anche di natura finanziario per la posa in opera a perfetta
regola d'arte.
Murdegu 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 8´089,38 16´178,76

46 / 46 SFIATO AUTOMATICO MULTIVENT-PMS a grande
PF.0003.000 portata; in ghisa G25; galleggiante in NORIL; guarnizione in
6.0042 NBR; piattel- lo in acciaio inox; flange tornite e forate; dato in

opera completo di guarnizioni e bulloneria, escluso il tes sulla
condottaDN 80, PFA 16/25
Camera di manovra diga 1,00
Pozzetto Murdegu 1,00

SOMMANO cadauno 2,00 415,73 831,46

Calcestruzzi e acciai  (Cat 3)

47 / 47 FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI PEZZI
PF.0010.000 SPECIALI IN ACCIAIO AL CARBONIO ZINCATI A
6.0167 CALDO, di qualsiasi diametro, completi di flange cieche,

flange da saldare, curve, tubazioni ... per l’esecuzione delle
modalità di saldatura di cui sopra. Il tutto dato in opera e
realizzato a perfetta regola d’arte.
Camera di manovra diga
DN 100 - sfiato 0,32 15,000 4,80
DN 350 - posizione 1 e 4 *(lung.=3,33+11,79) 15,12 64,500 975,24
DN 500 - posizione 1 e 2 *(lung.=7,65+5,40) 13,05 95,200 1´242,36
DN350/500 - pezzi speciali per cambi DN *(H/peso=(64,5+
95,2)/2) 2,00 0,45 79,850 71,87
Pozzetto Murdegu bypass
DN 100 - sfiato 0,30 15,000 4,50
DN 500 - posizione 1 e 2 *(lung.=4,89+14,61) 19,50 95,200 1´856,40

SOMMANO kilogrammi 4´155,17 9,72 40´388,25

Monitoraggio e controllo  (SpCat 7)
Scavi e rinterri  (Cat 1)

48 / 48 PERFORAZIONE ad andamento verticale o con inclinazione
PF.0002.000 fino ad un massimo di 15° dalla verticale, eseguita a rotazione
1.0012 a carotaggio continuo, con carotieri di diametro da 85 mm fin

... gni singolo sondaggio; per le seguenti profondità, misurate a
partire dal piano campagna, comprese tra: m 0,00 e m 20,00
S1 e S3 2,00 10,00 20,00
S2 e S4 2,00 7,00 14,00

SOMMANO metri 34,00 85,62 2´911,08

Monitoraggio, controllo e gestione  (Cat 8)

49 / 49 PIEZOMETRO - Fornitura e posa di piezometro, tipo
CBO.11_PIE CASAGRANDE a tubo aberto, a doppio tubo in PVC,
Z compresa la fornitura e la posa in opera di tutti i materiali

occorrenti; la forma ... 0,2 mbar e il relativo cavo in acciaio
con guaina PUR fino a 160 metri per il collegamento dei
sensori al locale tecnico
Piezometri S1, S2, S3, S4 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 3´166,98 12´667,92

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 495´969,87



pag. 12

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
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50 / 50 MISURATORE PORTATA DRENI - Fornitura e posa in
CBO.09_L2 opera di misuratore di livello ad ultrasuoni per range molto

basso compreso tra 0 e 1,5 m, avente accuratezza di +/- 0,2 %
o almeno 1 ... ed essere collegato con cavo all'RTU. Compreso
l'ancoraggio con staffa telescopica da 70 cm montata su
piantana AISI 316
Misuratore canale raccolta dreni 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 2´154,97 2´154,97

51 / 51 MISURATORE LIVELLO INVASO - Fornitura e posa in
CBO.10_L1 opera di misuratore di livello del tipo piezoresistivo, per range

di misure compreso almeno tra 0 e 10 m, avente accuratezza di
+/-  ... ato e il suo fissaggio al paramento con tecniche che non
compromettano l'impermeabilità dello strato di tenuta in
bitume

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 3´004,01 3´004,01

52 / 52 MIRA - Posa in opera di una mira fissa sul coronamento
CBO.11_MI all'interno di un'apposita nicchia realizzata al centro del
RA coronamento, compresa nel prezzo, costituita da una vite a

testa  ... collimotare tramite bullone di ancoraggio. E' compreso
nel prezzo ogni onere per dare l'opera finita ed a regola d'arte.
Mira fissa sul coronamento 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 200,00 800,00

53 / 53 CAPOSALDO COLLIMAZIONE - Fornitura e posa di
CBO.12_CO caposaldo di collimazione in calcestruzzo per rilievo degli
LL spostamenti dello sbarramento, comprensiva del rilievo

topografico iniziale (lettura zero) e del relativo certificato
Caposaldo di collimazione in sponda destra del coronamento 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 500,00 500,00

Opere complementari  (SpCat 9)
Scavi e rinterri  (Cat 1)

54 / 54 SCAVO A LARGA SEZIONE per fondazioni o opere d’arte,
PF.0001.000 canali o simili, di qualsiasi tipo e importanza, anche in
2.0014 presenza d’acqua, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico,

compreso lo ...  superiore a 120 kg/cmq, senza uso di mine,
fino alla profondità di m 2.00 dal piano di sbancamento o
dall’orlo del cavo
Canale di raccolta dei dreni e dello scarico di fondo
- tratto dreni *(larg.=(1+2)/2*1) 28,66 1,500 42,99
- tratto scarico fondo *(larg.=(1+2)/2*1) 23,35 1,500 35,03
- tratto unione *(larg.=(1+2)/2*1) 29,36 1,500 44,04

SOMMANO metri cubi 122,06 55,54 6´779,21

Monitoraggio, controllo e gestione  (Cat 8)

55 / 55 Fornitura e posa in opera di rete metallica per recinzione
PF.0006.000 eseguita con rete metallica, maglia romboidale 50 x 50 mm, in
1.0090 filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancora ...

saggio a terra della recinzione. Compreso ogni altro onere e
magistero necessari per dare l'opera finita a regola d'arte
(par.ug.=177,50+313,5+334) 825,00 825,00

SOMMANO metri 825,00 34,43 28´404,75

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 537´612,81
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56 / 56 SEGNALE STRADALE TRIANGOLARE DI PERICOLO
PF.0001.000 eeguito in scatolato di alluminio 25/10 e finitura in pellicola
3.0080 rifrangente di classe 2, dato in opera compreso lo scavo per il

blocco di s ... ollari di fissaggio palo-cartello in alluminio,
complete di bulloneria e dispositivo antirotazione dimensioni
cm 60 lato
Pericolo onda di piena 6,00 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 261,60 1´569,60

Calcestruzzi e acciai  (Cat 3)

57 / 57 PARAPETTO - Fornitura, trasporto e posa in opera di
CBO.15_PA parapetto metallico costituito da montanti in profilati IPE 80
R arrotondati nella parte alta, di altezza pari a 1,20 m e con inte

... te tramite 4 barre filettate da 20 cm al cordolo in
calcestruzzo e/o alla pavimentazione in misto cementato
sottostanti.
Coronamento 408,00 408,00

SOMMANO m 408,00 61,36 25´034,88

Impianto elettrico e digitale  (SpCat 8)
Scavi e rinterri  (Cat 1)

58 / 58 Sfalcio dei prodotti erbosi tramite decespugliatore a spalla,
PF.0006.000 copreso eventuale taglio di vegetazione arbustiva spontanea
1.0053 rada di modesta entità (diametro cm. 2- 4), eseguito su so ...

d’acqua, compreso il manovratore, i consumi, gli sfridi e
quant’altro necessario per dare il mezzo funzionante in opera
Preparazione scavo tratta locale tecnico --> camera di manovra
Diga --> misuratore L2 *(lung.=(80+50)) 1,00 130,00 1,000 130,00
Preparazione area di scavo per locale tecnico 1,00 5,00 5,000 25,00

SOMMANO metri quadri 155,00 0,33 51,15

59 / 59 Abbattimento di alberi di medio ed lato fusto, giacenti in piani
PF.0006.000 golenali fino al ciglio a fiume, da 5 a 15 cm di diametro,
1.0059 compreso l’asporto della ceppaia oppure il taglio a raso ...

zamento del tronco e dei rami, il loro carico, il trasporto e il
conferimento presso impianti di smaltimento autorizzati
Preparazione scavo tratta locale tecnico --> camera di manovra
Diga --> misuratore L2 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 102,14 612,84

60 / 60 SCAVO A LARGA SEZIONE per fondazioni o opere d’arte,
PF.0001.000 canali o simili, di qualsiasi tipo e importanza, anche in
2.0013 presenza d’acqua, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico,

compreso lo ...  allo schiacciamento inferiore a 120 kg/cmq
fino alla profondità di m 2.00 dal piano di sbancamento o
dall’orlo del cavo
Realizzazione locale tecnico 1,00 4,00 3,500 0,600 8,40
Realizzazione plinti per pali d'illuminazione 7,00 1,00 1,000 0,700 4,90
Realizzazione pozzetti rompi tratta 6,00 0,80 0,800 0,700 2,69

SOMMANO metri cubi 15,99 9,17 146,63

61 / 61 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA in linea
PF.0001.000 per la posa di reti idriche-fognarie di qualsiasi tipo o per
2.0028 cavidotti di reti elettriche e telefoniche, eseguito con qualsiasi

mezzo ... trasporto in terreno di qualsiasi natura, sia sciolto che

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 565´027,91
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compatto, anche misto a pietre, escluso le rocce tenere e dure
Realizzazione cavidotto elettrico tratta locale tecnico -->
versante di monte 1,00 8,00 0,400 0,600 1,92
Realizzazione cavidotto elettrico tratta locale tecnico -->
versante di valle 1,00 4,00 0,400 0,600 0,96

SOMMANO metri cubi 2,88 17,52 50,46

62 / 62 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA in linea
PF.0001.000 per la posa di reti idriche-fognarie di qualsiasi tipo o per
2.0030 cavidotti di reti elettriche e telefoniche, eseguito con qualsiasi

mezzo ... o ed escluso il trasporto in rocce tenere di media
consistenza con resistenza allo schiacciamento inferiore a 120
kg/cmq
Realizzazione cavidotto elettrico tratta locale tecnico -->
camera di manovra Diga 1,00 80,00 0,400 0,600 19,20
Realizzazione cavidotto elettrico tratta camera di manovra
Diga --> misuratore di livello L2 1,00 50,00 0,400 0,600 12,00

SOMMANO metri cubi 31,20 27,51 858,31

63 / 63 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per
PF.0001.000 fodazioni o condotte, eseguito prevalentamente a mano e con
2.0036 l’ausilio di martelli demolitori ed eventualmente di mezzi

meccanici per il so ...  ed escluso il trasporto in rocce tenere di
media consistenza, con resistenza allo schiacciamento inferiore
a 120 kg/cmq
Tratti di scavo prossimi ai manufatti 1,00 4,00 0,400 0,600 0,96

SOMMANO metri cubi 0,96 192,42 184,72

Impianto elettrico e digitale  (Cat 5)

64 / 64 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDA DI RAME
PF.0009.000 NUDA sezione 25 mmq. Dato in opera esclusi gli oneri relativi
5.0002 allo scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al

rinterro del cavo.
Impianto di terra *(lung.=(3+2+3+2+1+1)) 1,00 12,00 12,00

SOMMANO metri 12,00 5,91 70,92

65 / 65 FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISPERSORE DI
PF.0009.000 TERRA IN ACCIAIO ZINCATO A CROCE 50x50 mm
5.0010 altezza 1.50 m. Dato in opera all’interno di pozzetto dedicato,

esclusi gli oneri relativi alla posa in opera del pozzetto stesso,
nonche’ alla formazione del riempimento di posa, pozzetto e
sabbia esclusi.
Impianto di terra 2,00

SOMMANO metri 2,00 27,64 55,28

Calcestruzzi e acciai  (Cat 3)

66 / 66 CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO ORDINARIO
PF.0004.000 PER OPERE STRUTTURALI, MAGRONI DI
1.0005 SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU

VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI
TUBAZIONI, avente CLASS ... ure metalliche; con resistenza
caratteristica RCK pari a 25 N/mm² a norma UNI EN 206-1 e
Linee Guida Consiglio Sup. LLPP
Sottofondazione locale tecnico 1,00 4,00 3,500 0,100 1,40

SOMMANO metri cubi 1,40 199,42 279,19

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 566´526,79
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Impianto elettrico e digitale  (Cat 5)

67 / 67 Fornitura, trasporto e posa in opera di cabina elettrica
INT19_PF.00 prefabbricata di tipo bassa in box realizzata con struttura in
09.0010 c.a.v., spessore delle pareti cm 10, fondo autoportante e so ...

uso nel prezzo la posa in opera su sottofondo di sabbia di
idonea granulometria per uno spessore di circa 20 centimetri.
Locale tecnico 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 7´172,64 7´172,64

68 / 68 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PE
PF.0009.000 CORRUGATO FLESSIBILE PER CAVIDOTTI INTERRATI
1.0051 per la protezione di installazioni elettriche e di

telecomunicazioni, tipo normale, giunzione a ... opera esclusi
gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa,
rinfianchi ed al rinterro del cavidotto.
Realizzazione cavidotto elettrico tratta locale tecnico -->
versante di monte 2,00 8,00 16,00
Realizzazione cavidotto elettrico tratta locale tecnico -->
versante di valle 2,00 4,00 8,00
Realizzazione cavidotto elettrico tratta camera di manovra
Diga --> misuratore di livello L2 2,00 50,00 100,00

SOMMANO metri 124,00 1,63 202,12

69 / 69 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PE
PF.0009.000 CORRGATO FLESSIBILE PER CAVIDOTTI INTERRATI
1.0052 per la protezione di installazioni elettriche e di

telecomunicazioni, tipo normale, giunzione a  ... opera esclusi
gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa,
rinfianchi ed al rinterro del cavidotto.
Realizzazione cavidotto elettrico tratta locale tecnico -->
camera di manovra Diga 2,00 80,00 160,00

SOMMANO metri 160,00 2,28 364,80

70 / 70 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PE
PF.0009.000 CORRGATO FLESSIBILE PER CAVIDOTTI INTERRATI
1.0055 per la protezione di installazioni elettriche e di

telecomunicazioni, tipo normale, giunzione a  ... opera esclusi
gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa,
rinfianchi ed al rinterro del cavidotto.
Realizzazione cavidotto elettrico tratta locale tecnico -->
camera di manovra Diga 2,00 80,00 160,00

SOMMANO metri 160,00 4,57 731,20

71 / 71 Fornitura, trasporto e posa in opera di nastro segnaletico,
INT19_PF.00 riportante la dicitura "CAVI ELETTRICI", al di sopra di 20 cm
09.0035 dalla protezione meccanica dei cavi posati.

Realizzazione cavidotto elettrico tratta locale tecnico -->
versante di monte 1,00 8,00 8,00
Realizzazione cavidotto elettrico tratta locale tecnico -->
versante di valle 1,00 4,00 4,00
Realizzazione cavidotto elettrico tratta locale tecnico -->
camera di manovra Diga 1,00 80,00 80,00
Realizzazione cavidotto elettrico tratta camera di manovra
Diga --> misuratore di livello L2 1,00 50,00 50,00

SOMMANO metri 142,00 1,57 222,94

Calcestruzzi e acciai  (Cat 3)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 575´220,49
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 575´220,49

72 / 72 CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO ORDINARIO
PF.0004.000 PER OPERE STRUTTURALI, MAGRONI DI
1.0004 SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU

VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI
TUBAZIONI, avente CLASS ... ure metalliche; con resistenza
caratteristica RCK pari a 20 N/mm² a norma UNI EN 206-1 e
Linee Guida Consiglio Sup. LLPP
Realizzazione cavidotto elettrico tratta locale tecnico -->
versante di monte 1,00 8,00 0,400 0,150 0,48
Realizzazione cavidotto elettrico tratta locale tecnico -->
versante di valle 1,00 4,00 0,400 0,150 0,24
Realizzazione cavidotto elettrico tratta locale tecnico -->
camera di manovra Diga 1,00 80,00 0,400 0,150 4,80
Realizzazione cavidotto elettrico tratta camera di manovra
Diga --> misuratore di livello L2 1,00 50,00 0,400 0,150 3,00
Sottofondazione plinti per pali d'illuminazione 7,00 1,00 1,000 0,100 0,70
Sottofondazione pozzetti rompi tratta 6,00 0,80 0,800 0,100 0,38

SOMMANO metri cubi 9,60 195,98 1´881,41

73 / 73 Plinto in cemento PL070 monoblocco di sostegno per palo di
PF.0009.000 illuminazione, classe di esposizione ambientale XC3, XS3,
8.0112 XD3 e XA3, realizzato in calcestruzzo di Rck > 45MpA,

confezion ... rifiche di stabilità e resistenza relativamente alle
fasi di movimentazione, posa in opera ed esercizio della
struttura.
Plinto palo n. 53 1,00
Plinto palo n. 54 1,00
Plinto palo n. 55 1,00
Plinto palo n. 56 1,00
Plinto palo n. 57 1,00
Plinto palo n. 58 1,00
Plinto palo n. 59 1,00

SOMMANO cadauno 7,00 586,65 4´106,55

74 / 74 Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto di raccordo e/o
INT19_PF.00 derivazione, realizzato in calcestruzzo vibrato prefabbricato
09.0050 dotato di impronte laterali per l'immissione delle tu ...

600x600, altezza 600 mm. Compreso ogni onere e magistero
per dare l'opera finita, funzionante a perfetta regola d'arte.
Pozzetto PZ 1 1,00
Pozzetto PZ 2 1,00
Pozzetto PZ 3 1,00
Pozzetto PZ 4 1,00
Pozzetto PZ 5 1,00
Pozzetto PZ 6 1,00

SOMMANO cadauno 6,00 522,47 3´134,82

Scavi e rinterri  (Cat 1)

75 / 75 RINTERRO DI CAVI A SEZIONE LARGA O RISTRETTA
PF.0001.000 E OBBLIGATA per fondazioni di opere d’arte o simili,
2.0038 eseguito con idonei materiali provenienti dagli scavi, compreso

il riempimento a s ... ti, valutato per la sezione teorica con
l’impiego di materiali provenienti dagli scavi eseguiti
nell’ambito del cantiere
Realizzazione cavidotto elettrico tratta locale tecnico -->
versante di monte 1,00 8,00 0,400 0,450 1,44
Realizzazione cavidotto elettrico tratta locale tecnico -->
versante di valle 1,00 4,00 0,400 0,450 0,72
Realizzazione cavidotto elettrico tratta locale tecnico -->
camera di manovra Diga 1,00 80,00 0,400 0,450 14,40
Realizzazione cavidotto elettrico tratta camera di manovra
Diga --> misuratore di livello L2 1,00 50,00 0,400 0,450 9,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 25,56 584´343,27
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 25,56 584´343,27

SOMMANO metri cubi 25,56 5,89 150,55

76 / 76 COSTIPAMENTO MECCANICO DEI RILEVATI o dei
PF.0001.000 rinterri fino a raggiungere una densità massima pari al 90%
2.0010 della massima AASHO modificata per il corpo del rilevato e al

95% per gli stra ...  e l’allontanamento del materiale pietroso le
cui dimensioni ostacolassero il lavoro dei mezzi meccanici di
costipamento
Realizzazione cavidotto elettrico tratta locale tecnico -->
versante di monte 1,00 8,00 0,400 0,200 0,64
Realizzazione cavidotto elettrico tratta locale tecnico -->
versante di valle 1,00 4,00 0,400 0,200 0,32
Realizzazione cavidotto elettrico tratta locale tecnico -->
camera di manovra Diga 1,00 80,00 0,400 0,200 6,40
Realizzazione cavidotto elettrico tratta camera di manovra
Diga --> misuratore di livello L2 1,00 50,00 0,400 0,200 4,00

SOMMANO metri cubi 11,36 1,05 11,93

Monitoraggio, controllo e gestione  (Cat 8)

77 / 77 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO CONICO IN
PF.0009.000 ACCIAIO S275JR ZINCATO A CALDO f 88,9, con finestra
8.0032 di ispezione, con morsettiera asportabile a quattro poli e 6

mmq sezione max, con 2  ... usibili da 10A, predisposto con
foro di ingresso cavo di alimentazione, h fuori terra 4,0m, h
int. 0,5m spessore 3,2 mm.
Palo n. 53 1,00
Palo n. 54 1,00
Palo n. 55 1,00
Palo n. 56 1,00
Palo n. 57 1,00
Palo n. 58 1,00
Palo n. 59 1,00

SOMMANO cadauno 7,00 512,30 3´586,10

78 / 78 SOVRAPPREZZO VERNICIATURA a polveri secche per
PF.0009.000 pali in acciaio zincato per altezze fino a 5,0 m.
8.0068 Palo n. 53 1,00

Palo n. 54 1,00
Palo n. 55 1,00
Palo n. 56 1,00
Palo n. 57 1,00
Palo n. 58 1,00
Palo n. 59 1,00

SOMMANO cadauno 7,00 106,23 743,61

Impianto elettrico e digitale  (Cat 5)

79 / 79 FORNITURA E POSA IN OPERA DI Armatura stradale per
PF.0009.000 sola tecnologia LED da 75W a 102W tipo AEC ITALO o
9.0011 similare costituito da telaio inferiore con funzione portante al

quale la cope ... N 62717; Test di resistenza alla corrosione:
800 ore nebbia salina secondo la norma EN ISO 9227.
Garanzia minima 5 anni.
Palo n. 53 1,00
Palo n. 54 1,00
Palo n. 55 1,00
Palo n. 56 1,00
Palo n. 57 1,00
Palo n. 58 1,00
Palo n. 59 1,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 7,00 588´835,46
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R I P O R T O 7,00 588´835,46

SOMMANO cadauno 7,00 1´031,04 7´217,28

Monitoraggio, controllo e gestione  (Cat 8)

80 / 80 Fornitura e posa in opera di Proiettore per esterni con
PF.0009.002 tecnologia LED da 75W a 102W tipo AEC GALILEO o
8.0005 similare costituito da corpo vano ottico in pressofusione di

alluminio UNI E ...  accessorio dei materiali accessori e
complementari di montaggio e collegamento per dare l’opera
finita a regola d’arte.
Proiettore n. 1 1,00
Proiettore n. 2 1,00
Proiettore n. 3 1,00
Proiettore n. 4 1,00
Proiettore n. 6 1,00
Proiettore n. 8 1,00
Proiettore n. 10 1,00
Proiettore n. 12 1,00
Proiettore n. 14 1,00
Proiettore n. 16 1,00
Proiettore n. 18 1,00
Proiettore n. 20 1,00
Proiettore n. 22 1,00
Proiettore n. 24 1,00
Proiettore n. 26 1,00
Proiettore n. 28 1,00
Proiettore n. 30 1,00
Proiettore n. 32 1,00
Proiettore n. 34 1,00
Proiettore n. 36 1,00
Proiettore n. 38 1,00
Proiettore n. 40 1,00
Proiettore n. 42 1,00
Proiettore n. 44 1,00
Proiettore n. 46 1,00
Proiettore n. 48 1,00
Proiettore n. 50 1,00
Proiettore n. 52 1,00

SOMMANO cadauno 28,00 910,62 25´497,36

81 / 81 Fornitura e posa in opera di Proiettore per illuminazione grandi
PF.0009.002 aree e campi sportivi da 340W a 436W tipo AEC GALILEO
8.0002 SPORT o similare costituito da uno a nove vani ottici realizz ...

accessorio dei materiali accessori e complementari di
montaggio e collegamento per dare l’opera finita a regola
d’arte.
Proiettore n. 5 1,00
Proiettore n. 7 1,00
Proiettore n. 9 1,00
Proiettore n. 11 1,00
Proiettore n. 13 1,00
Proiettore n. 15 1,00
Proiettore n. 17 1,00
Proiettore n. 19 1,00
Proiettore n. 21 1,00
Proiettore n. 23 1,00
Proiettore n. 25 1,00
Proiettore n. 27 1,00
Proiettore n. 29 1,00
Proiettore n. 31 1,00
Proiettore n. 33 1,00
Proiettore n. 35 1,00
Proiettore n. 37 1,00
Proiettore n. 39 1,00
Proiettore n. 41 1,00
Proiettore n. 43 1,00
Proiettore n. 45 1,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 21,00 621´550,10
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R I P O R T O 21,00 621´550,10

Proiettore n. 47 1,00
Proiettore n. 49 1,00
Proiettore n. 51 1,00

SOMMANO cadauno 24,00 2´814,60 67´550,40

Impianto elettrico e digitale  (Cat 5)

82 / 82 FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole stagne di
PF.0009.000 derivazione complete di coperchio in PVC isolante
1.0112 autoestinguente e non propagatore di fiamma, per connessioni

di linee elettriche e di protezione apparecchiature dimensioni
289x154x69 mm. data in opera, escluse opere murarie.
Proiettore n. 1 1,00
Proiettore n. 2 1,00
Proiettore n. 3 1,00
Proiettore n. 4 1,00
Proiettore n. 6 1,00
Proiettore n. 8 1,00
Proiettore n. 10 1,00
Proiettore n. 12 1,00
Proiettore n. 14 1,00
Proiettore n. 16 1,00
Proiettore n. 18 1,00
Proiettore n. 20 1,00
Proiettore n. 22 1,00
Proiettore n. 24 1,00
Proiettore n. 26 1,00
Proiettore n. 28 1,00
Proiettore n. 30 1,00
Proiettore n. 32 1,00
Proiettore n. 34 1,00
Proiettore n. 36 1,00
Proiettore n. 38 1,00
Proiettore n. 40 1,00
Proiettore n. 42 1,00
Proiettore n. 44 1,00
Proiettore n. 46 1,00
Proiettore n. 48 1,00
Proiettore n. 50 1,00
Proiettore n. 52 1,00
Proiettore n. 5 1,00
Proiettore n. 7 1,00
Proiettore n. 9 1,00
Proiettore n. 11 1,00
Proiettore n. 13 1,00
Proiettore n. 15 1,00
Proiettore n. 17 1,00
Proiettore n. 19 1,00
Proiettore n. 21 1,00
Proiettore n. 23 1,00
Proiettore n. 25 1,00
Proiettore n. 27 1,00
Proiettore n. 29 1,00
Proiettore n. 31 1,00
Proiettore n. 33 1,00
Proiettore n. 35 1,00
Proiettore n. 37 1,00
Proiettore n. 39 1,00
Proiettore n. 41 1,00
Proiettore n. 43 1,00
Proiettore n. 45 1,00
Proiettore n. 47 1,00
Proiettore n. 49 1,00
Proiettore n. 51 1,00

SOMMANO cadauno 52,00 10,73 557,96

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 689´658,46
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R I P O R T O 689´658,46

83 / 83 FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante rigido di
PF.0009.000 PVC autoestinguente serie pesante, per impianti elettrici a
1.0016 vista o incassati, dato in opera per impianti a vista, compresi

tagli e sfridi e collari per il fissaggio alla muratura. D esterno
40 mm.
Canalizzazione versante di monte 2,00 200,00 400,00
Canalizzazione versante di valle 2,00 220,00 440,00

SOMMANO metri 840,00 17,29 14´523,60

84 / 84 Fornitura, trasporto e posa in opera di armatura stagna
INT19_PF.00 bilampada LED 42 Watt IN VERSIONE EMERGENZA (KIT
09.0004 EMERGENZA INTEGRATO), cablata e rifasata, compreso il

collegamento al punto ... Gruppo di rischio esente.
Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita,
funzionante a perfetta regola d'arte.
Illuminazione locale tecnico 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 512,26 512,26

85 / 85 Fornitura, trasporto e posa in opera di presa fissa verticale
INT19_PF.00 interbloccata con fondo, già cablata, compreso il collegamento
09.0019 al punto presa già predisposto e la fornitura dei mater ... Volt,

rispondente alla Norma IEC 309. Ogni onere compreso per
dare l'opera finita, funzionante a perfetta regola d'arte.
Presa di forza motrice locale tecnico 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 164,90 164,90

86 / 86 Fornitura, trasporto e posa in opera di presa fissa verticale
INT19_PF.00 interbloccata con fondo, già cablata, compreso il collegamento
09.0020 al punto presa già predisposto e la fornitura dei mater ... Volt,

rispondente alla Norma IEC 309. Ogni onere compreso per
dare l'opera finita, funzionante a perfetta regola d'arte.
Presa di forza motrice locale tecnico 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 189,98 189,98

87 / 87 FORNITURA E POSA IN OPERA DI Centralino residenziale
PF.0009.000 da parete in resina termoplastica isolante IP65 completo di
2.0016 guide DIN 35 per il fissaggio a scatto degli apparecchi, di

prefrat ... ato in opera compresi i materiali accessori, il
collegamento delle linee in entrata e in uscita, esclusi gli
apparecchi.
Quadro generale locale tecnico 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 443,08 443,08

88 / 88 Fornitura, montaggio, cablaggio e assemblaggio di interruttore
INT19_PF.00 automatico modulare magnetotermico tetrapolare (4P) per
09.0024 installazione su guida DIN 35 rispondente alla normativa CEI

...  nominale 50/60 Hz. Da fissarsi a scatto all’interno di
centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.
Generale quadro QG 1,00
Protezione SPD quadro generale 1,00

SOMMANO cadauno 2,00 435,96 871,92

89 / 89 Fornitura, montaggio, cablaggio e assemblaggio di dispositivo
INT19_PF.00 di protezione contro le sovratensioni transitorie (SPD) per reti
09.0026 230/400 Vac (50/60 Hz) Dispositivo di protezione cont ... cia

da sostituire). Da fissarsi a scatto all’interno di centralini o
quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.
SPD quadro generale QG 1,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1,00 706´364,20
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R I P O R T O 1,00 706´364,20

SOMMANO cadauno 1,00 630,33 630,33

90 / 90 FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E
PF.0009.000 ASSEMBLAGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO
3.0111 MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10 kA (EN

60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo A,
sensib ... mpact, da 6 a 32 A. da fissarsi a scatto all’interno di
centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.
Generale quadro di zona QZ1 1,00
Generale PLC locale tecnico 1,00
Riserva 2 1,00

SOMMANO cadauno 3,00 371,69 1´115,07

91 / 91 FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E
PF.0009.000 ASSEMBLAGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO
3.0123 MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10 kA (EN

60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo A,
sensib ... mpact, da 6 a 32 A. da fissarsi a scatto all’interno di
centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.
Generale impianto di illuminazione e di F.M. locale tecnico 1,00
Generale quadro illuminazione diga QIP 1,00
Generale quadro di zona QZ2 1,00
Riserva 1 1,00
Generale illuminazione versante di monte (da integrare nella
voce PF.0009.0029.0002) 1,00
Generale illuminazione versante di valle (da integrare nella
voce PF.0009.0029.0002) 1,00
Generale illuminazione camera di manovra Diga (da integrare
nella voce PF.0009.0029.0002) 1,00

SOMMANO cadauno 7,00 634,85 4´443,95

92 / 92 Fornitura e posa in opera di quadro di comando integrato per
PF.0009.002 illuminazione pubblica trifase tipo REVERBERI QIP
9.0002 3x7,4KVA 3x32A o similare realizzato in Materiale: SMC

poliestere sta ...  accessorio dei materiali accessori e
complementari di montaggio e collegamento per dare l'opera
finita a regola d'arte.
Quadro illuminazione Diga (QIP) 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 4´753,65 4´753,65

93 / 93 FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo per energia FS17
PF.0009.000 450/750 V isolato in PVC di qualità S17, con particolari
6.0007 caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al

Regolamento Prodotti  ... llazione fissa e protetta in apparecchi
di illuminazione ed apparecchiature di interruzione e comando.
Sezione 1x2,5 mmq
Impianto d'illuminazione/forza motrice locale tecnico 100,00 100,00

SOMMANO metri 100,00 1,41 141,00

94 / 94 FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo unipolare FG16R16
PF.0009.000 0,6/1kV per energiaisolato in gomma etilenpropilenica ad alto
6.0025 modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari

caratteri ...  aria libera, in tubo o canaletta o sistemi similari.
Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67) Sezione
1x10 mmq
Collegamento elettrico Quadro QG --> Quadro QIP 4,00 10,00 40,00
Collegamento elettrico Quadro QG --> Illuminazione camera
di manovra Diga 4,00 130,00 520,00

SOMMANO metri 560,00 3,81 2´133,60

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 719´581,80
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R I P O R T O 719´581,80

95 / 95 FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo multipolare
PF.0009.000 FG16OR16 0,6/1kV per energia isolato in gomma
6.0048 etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di

PVC, con particolari carat ... aria libera, in tubo o canaletta o
sistemi similari. Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-
67) Sezione 3x2.5 mmq
Collegamento elettrico Quadro QG --> Quadro QZ1 1,00 120,00 120,00
Collegamento elettrico Quadro QG --> Quadro PLC 1,00 10,00 10,00

SOMMANO metri 130,00 4,52 587,60

96 / 96 FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo multipolare
INT19_PF.00 FG16OR16 0,6/1kV per energia isolato in gomma
09.0039 etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di

PVC, con particolari carat ...  aria libera, in tubo o canaletta o
sistemi similari. Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-
67) Sezione 5G10 mmq
Collegamento elettrico Quadro QG --> Quadro QZ2 1,00 80,00 80,00
Collegamento elettrico Quadro QG --> Illuminazione versante
di monte 1,00 220,00 220,00
Collegamento elettrico Quadro QG --> Illuminazione versante
di valle 1,00 220,00 220,00

SOMMANO metri 520,00 14,54 7´560,80

Scarico di fondo e Murdegu  (SpCat 6)

97 / 97 Fornitura, trasporto e posa in opera di attuatore elettrico
INT19_PF.00 equipaggiato con motore asincrono trifase 400 Volt, 50 Hz,
09.0005 potenza massima 1,5 kW, esecuzione IP 68, tipo di servizio (O

... do le specifiche tecniche descritte nel Capitolato Speciale
d’Appalto - Parte II, i disegni e gli elaborati di progetto.
Attuatore valvola scarico di fondo 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 6´960,23 6´960,23

Impianto elettrico e digitale  (SpCat 8)

98 / 98 Fornitura, trasporto e posa in opera di Quadro PLC principale
INT19_PF.00 da ubicare all’interno del LOCALE TECNICO. Quadro PLC
09.0007 composto dalle seguenti principali apparecchiature:

 1.Cassa di  ... erfettamente funzionante. Compreso ogni
onere e magistero per dare l'opera finita, funzionante a perfetta
regola d'arte.
Sistema di telecontrollo 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 32´109,28 32´109,28

Scarico di fondo e Murdegu  (SpCat 6)

99 / 99 Fornitura, trasporto e posa in opera di apparato di tipo Micro
INT19_PF.00 RTU, per il telecontrollo delle prese comiziali o dei pozzetti di
09.0006 sezionamento. RTU di dimensioni contenute con grado ... do le

specifiche tecniche descritte nel Capitolato Speciale d’Appalto
- Parte II, i disegni e gli elaborati di progetto.
Telecontrollo camera di manovra Murdegu 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 5´267,78 5´267,78

Impermeabilizzazione paramento monte  (SpCat 1)
Impermeabilizzazione   (Cat 6)

COMMITTENTE: 
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100 / 100 Allestimento del cantiere. In questa voce sono incluse le spese
PA.01 di allestimento del sito, trasporto e ritiro delle attrezzature

necessarie all'esecuzione dei lavori e degli impiant ... uzione
dei lavori; PREZZO A FORFAIT DA RICONOSCERE
SECONDO SCHEMA SEGUENTE: 50% all'installazione -
50% allo smontaggio.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 57´000,00 57´000,00

101 / 101 Laboratorio di cantiere: installazione, manutenzione e ritiro
PA.03 Tale prezzo fisso compensa l'installazione, la manutenzione e il

ritiro del laboratorio in loco necessario allo svolgi ... del
materiale dovrà avvenire entro un mese prima dell’inizio dei
lavori e dovrà essere approvata dalla Direzione Lavori.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 12´500,00 12´500,00

102 / 102 Realizzazione carotaggi. Questo prezzo remunera la
PA.04 realizzazione di carote di diametro 150 mm sul paramento

inclinato in aggiunta a quelle previste dal Piano della Qualità
ed esegu ... ento di tutte le carote Il prezzo è applicabile a
qualsiasi carota qualunque sia la posizione richiesta per il
prelievo.

paramento di monte 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 900,00 9´000,00

103 / 103 Regolarizzazione e compattazione del paramento di monte
PA.05 mediante rullatura dello strato esistente. Il prezzo remunera la

rullatura con rulli di adeguata dimensione dello strato di  ... e
nel prezzo sono compresi tutti gli oneri per l’esecuzione dei
lavori in pendenza e gli appositi DPI per gli operatori.

paramento di monte 3´200,00

SOMMANO mq 3´200,00 4,23 13´536,00

104 / 104 Applicazione di una mano d'attacco sul paramento prima della
PA.07 stesa del nuovo strato in conglomerato bituminoso. Questo

prezzo al metro quadro di rivestimento trattato remunera la f ...
max 155 Viscosità a 40°C    UNI EN 12846   sec   min 15 max
70 Adesività con aggregato di riferimento UNI EN 13614 %
90.

paramento di monte 3´200,00

SOMMANO mq 3´200,00 4,93 15´776,00

105 / 105 Fornitura e posa in opera dello strato di binder - sp. 10 cm.
PA.08 Questo prezzo al metro quadro di rivestimento remunera la

fornitura, la posa e la compattazione del binder sul rivesti ... ca
solo una volta per metro quadrato di rivestimento, anche se lo
strato viene rimosso a causa di un difetto di qualità.

paramento di monte 3´200,00

SOMMANO mq 3´200,00 55,00 176´000,00

106 / 106 Applicazione di una mano d'attacco sul paramento prima della
PA.09 stesa del nuovo strato in conglomerato bituminoso. Questo

COMMITTENTE: 
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prezzo al metro quadro di rivestimento trattato remunera la f ...
15 max 155 Viscosità a 40°C UNI EN 12846   sec   min 15
max 70 Adesività con aggregato di riferimento UNI EN 13614
% 90.

paramento di monte 3´200,00

SOMMANO mq 3´200,00 3,00 9´600,00

107 / 107 Giunto di coronamento. Questo prezzo al metro lineare di
PA.11 coronamento remunera la fornitura, e la messa in opera di un

giunto bituminoso di 2 cm di larghezza per ca 20 cm di
profond ... m   40-130 EN 13880-10   AD. E COE. SEGUITO
A ESTENSIONE E COMP. N/mm   N1 conforme EN 13398
RITORNO ELASTICO % ≥ 75.

200,00 200,00

SOMMANO m 200,00 72,00 14´400,00

108 / 108 Giunto di fondo con cut-off. Questo prezzo al metro lineare di
PA.12 coronamento remunera la fornitura, e la messa in opera di un

giunto bituminoso di 2 cm di larghezza per 10 cm di prof ... m
40-130 EN 13880-10   AD. E COE. SEGUITO A
ESTENSIONE E COMP. N/mm   N1 conforme EN 13398
RITORNO ELASTICO  % ≥ 75

215,00 215,00

SOMMANO m 215,00 90,70 19´500,50

109 / 109 Fornitura e posa in opera dello strato di tenuta - sp. 8 cm.
PA.13 Questo prezzo al metro quadro di rivestimento remunera la

fornitura, la posa e la compattazione del rivestimento di ten ...
ca solo una volta per metro quadrato di rivestimento, anche se
lo strato viene rimosso a causa di un difetto di qualità.

paramento di monte 3´200,00

SOMMANO mq 3´200,00 60,00 192´000,00

110 / 110 Fornitura e posa in opera di sigillo in mastice a caldo. Questo
PA.14 prezzo al metro quadro di rivestimento trattato remunera la

fornitura e posa in opera del sigillo in mastice bitumin ... iale
sono un difetto e devono essere corretti in un secondo
momento, o sono limitati a piccole aree isolate inevitabili.

paramento di monte 3´200,00

SOMMANO mq 3´200,00 16,00 51´200,00

Scavi e rinterri  (Cat 1)

111 / 111 SCAVO DI SBANCAMENTO in materie di qualsiasi natura,
PF.0001.000 ascutte o bagnate, anche in presenza d’acqua, per l’apertura o
2.0001 l’ampliamento di sede stradale e relativo cassonetto, per l’even

... iolto che compatto, anche misto a pietre o trovanti di roccia
di dimensioni fino a m³ 0.50; escluso rocce dure e tenere.

prescavo per la realizzazione del taglione in c.a. (cutoff) *
(larg.=(2,00+4,00)/2) 50,00 3,000 1,000 150,00

SOMMANO metri cubi 150,00 3,89 583,50

COMMITTENTE: 
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112 / 112 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per
PF.0001.000 fodazioni di opere d’arte di qualsiasi tipo e importanza o
2.0022 simili, fino a m 2.00 di profondità dal piano campagna o dal

piano di sbancamen ... e teorico previsto od ordinato in rocce
dure con resistenza allo schiacciamento superiore a 120 kg/
cmq senza uso di mine

scavo per la realizzazione del taglione in c.a. (cutoff)
- su tutta la lunghezza, con profondità di scavo media = 2.85 m 215,00 0,800 2,850 490,20

SOMMANO metri cubi 490,20 74,36 36´451,27

113 / 113 SOVRAPREZZO AGLI ARTICOLI DI SCAVO A SEZIONE
PF.0001.000 RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni di opere d'arte,
2.0026 comunque eseguiti, per ogni metro o frazione di metro di

maggior profondità oltre ... gna o dal piano di sbancamento in
rocce dure con resistenza allo schiacciamento superiore a 120
kg/cmq senza uso di mine

scavo per la realizzazione del taglione in c.a. (cutoff)
- sul tratto con profondità di scavo superiore a 2.00 m, con
profondità di scavo media = 3.15 m 168,50 0,800 1,150 155,02
- sul tratto con profondità di scavo superiore a 3.00 m, con
profondità di scavo media = 3.45 m 116,50 0,800 0,450 41,94

SOMMANO metri cubi 196,96 5,58 1´099,04

Calcestruzzi e acciai  (Cat 3)

114 / 114 CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI,
PF.0004.000 MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A
1.0003 TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E

RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI
CONSISTENZA S4, c ... ure metalliche; con RESISTENZA
CARATTERISTICA RCK pari a 15 N/mm² a norma UNI EN
206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP

magrone del taglione in c.a. (cutoff) 215,00 0,800 0,100 17,20

SOMMANO metri cubi 17,20 193,52 3´328,54

115 / 115 Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in
PF.0004.000 fodazione o in elevazione, avente CLASSE DI
1.0008 CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell’aggregato

inerte di 31,5 mm (Dm ... e metalliche; avente RESISTENZA
CARATTERISTICA RCK pari a 25 N/mm² e classe di
esposizione XC1 - XC2 norma UNI EN 206-1.

taglione in c.a. (cutoff) (superficie misurata in prospetto =
635.20 mq) 635,20 0,800 508,16
- a detrarre la sagomatura sul lato del paramento 215,00 0,500 0,100 -10,75

Sommano positivi metri cubi 508,16
Sommano negativi metri cubi -10,75

SOMMANO metri cubi 497,41 196,82 97´900,24

116 / 116 CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo
PF.0008.000 seplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi
1.0001 rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese armature di

sostegno, chi ... o, la pulizia e il riaccatastamento del legname,
valutate per l’effettiva superficie dei casseri a contatto con il
getto

taglione in c.a. (cutoff)
- casseratura dei getti nel tratto del prescavo (altezza media =

COMMITTENTE: 
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0.75 m) 2,00 50,00 0,750 75,00

SOMMANO metri quadri 75,00 29,13 2´184,75

117 / 117 RETE ELETTROSALDATA costituita da barre di acciaio
PF.0008.000 B450C conformi al DM 14/09/2005 e succ. mod., ad aderenza
2.0015 migliorata, in maglie quadre in pannelli standard, fornita in

opera com ... ni e quanto occorra per dare il tutto eseguito a
perfetta regola d’arte. Con diametro delle barre FI 12, maglia
cm 20x20

taglione in c.a. (cutoff) r.e.s. Ø12/20x20, peso = 9.18 kg/mq)
- lato lago (sup. in prospetto = 635.20 mq) 635,20 9,180 5´831,14
- lato diga (sup. in prospetto = 613.80 mq) 613,80 9,180 5´634,68

SOMMANO kilogrammi 11´465,82 1,84 21´097,11

118 / 118 Acciaio per armatura di strutture in calcestruzzo armato,
PF.0008.000 lainato a caldo, in barre tonde ad aderenza migliorata,
2.0005 realizzate con acciaio B450C, controllato in stabilimento e

qualif ... ni, pile e spalle di ponti e viadotti, zatteroni e strutture
ciclopiche in genere, con impiego di barre fino al FI 24-26

taglione in c.a. (cutoff)
- spille Ø12 - n.4/mq 2540,00 0,90 0,888 2´029,97
- staffa 1Ø12/40 *(lung.=0,10+0,30+0,64+0,10+0,26+0,10) 538,00 1,50 0,888 716,62
- staffa 1Ø12/40 *(lung.=0,40+0,50+0,10) 538,00 1,00 0,888 477,74
- correnti Ø12 - n.9 9,00 215,00 0,888 1´718,28
- sovrapposizioni correnti Ø12 - n.9x18 *(par.ug.=9*18)*
(lung.=40*0,012) 162,00 0,48 0,888 69,05

SOMMANO kilogrammi 5´011,66 1,80 9´020,99

Scavi e rinterri  (Cat 1)

119 / 119 RINTERRO DI CAVI A SEZIONE LARGA O RISTRETTA
PF.0001.000 E OBBLIGATA per fondazioni di opere d’arte o simili,
2.0038 eseguito con idonei materiali provenienti dagli scavi, compreso

il riempimento a s ... ti, valutato per la sezione teorica con
l’impiego di materiali provenienti dagli scavi eseguiti
nell’ambito del cantiere

rinterro del prescavo per la realizzazione del taglione in c.a.
(cutoff) *(larg.=(0,60+1,60)/2) 2,00 50,00 1,100 1,000 110,00

SOMMANO metri cubi 110,00 5,89 647,90

Risagomatura diga  (SpCat 2)
Calcestruzzi e acciai  (Cat 3)

120 / 120 STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO, di
PF.0001.000 qualsiasi spessore, costituito da una miscela di cemento, R
2.0082 32.5 in ragione di Kg 55/mc, acqua ed inerti di appropriata

granulometria pr ... strato con idonee macchine; valutato per
ogni metro cubo in opera dopo il costipamento per strade
urbane ed extraurbane.

coronamento *(larg.=(6,50+4,00)/2) 202,00 5,250 0,400 424,20

SOMMANO metri cubi 424,20 87,07 36´935,09

Scavi e rinterri  (Cat 1)

COMMITTENTE: 
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121 / 121 Realizzazione di strada bianca o pista di servizio mediante
PA.15 fornitura e posa in opera di pietrisco 40/60 e regolarizzazione

della superficie di transito tramite stesa di pietrisco 12/22,
compresa la compattazione con rullo a strati non superiori a 20
cm.

coronamento *(H/peso=(0,10+0,14)/2) 202,00 4,100 0,120 99,38

SOMMANO metri cubi 99,38 37,50 3´726,75

Calcestruzzi e acciai  (Cat 3)

122 / 122 Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in
PF.0004.000 fodazione o in elevazione, avente CLASSE DI
1.0008 CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell’aggregato

inerte di 31,5 mm (Dm ... e metalliche; avente RESISTENZA
CARATTERISTICA RCK pari a 25 N/mm² e classe di
esposizione XC1 - XC2 norma UNI EN 206-1.

coronamento
- cordolo lato monte 199,00 0,250 0,100 4,98
- cordolo lato monte 199,00 0,200 0,100 3,98
- cordolo lato valle 201,00 0,250 0,100 5,03
- cordolo lato valle 201,00 0,200 0,100 4,02

SOMMANO metri cubi 18,01 196,82 3´544,73

123 / 123 CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo
PF.0008.000 seplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi
1.0001 rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese armature di

sostegno, chi ... o, la pulizia e il riaccatastamento del legname,
valutate per l’effettiva superficie dei casseri a contatto con il
getto

coronamento
- cordolo lato monte 2,00 199,00 0,200 79,60
- cordolo lato valle 2,00 201,00 0,200 80,40

SOMMANO metri quadri 160,00 29,13 4´660,80

124 / 124 Acciaio per armatura di strutture in calcestruzzo armato,
PF.0008.000 laminto a caldo, in barre tonde ad aderenza migliorata,
2.0004 realizzate con acciaio B450C, controllato in stabilimento e

qualif ... ra della documentazione di cui al D.M. 14/09/2005.
PER STRUTTURE MOLTO SOTTILI, con impiego
prevalente di barre del FI 6

coronamento
- cordolo lato monte
staffe Ø6/30 665,00 0,90 0,222 132,87
correnti Ø6 - n.8 8,00 199,00 0,222 353,42
sovrapposizioni correnti Ø6 - n.8x18 *(par.ug.=8*18)*
(lung.=40*0,006) 144,00 0,24 0,222 7,67

- cordolo lato monte
staffe Ø6/30 671,00 0,90 0,222 134,07
correnti Ø6 - n.8 8,00 201,00 0,222 356,98
sovrapposizioni correnti Ø6 - n.8x18 *(par.ug.=8*18)*
(lung.=40*0,006) 144,00 0,24 0,222 7,67

SOMMANO kilogrammi 992,68 2,29 2´273,24

Scavi e rinterri  (Cat 1)

125 / 125 SCAVO DI SBANCAMENTO in materie di qualsiasi natura,

COMMITTENTE: 
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PF.0001.000 ascutte o bagnate, anche in presenza d’acqua, per l’apertura o
2.0001 l’ampliamento di sede stradale e relativo cassonetto, per l’even

... iolto che compatto, anche misto a pietre o trovanti di roccia
di dimensioni fino a m³ 0.50; escluso rocce dure e tenere.

riprofilatura del paramento di valle
- sgradonatura per ammorsamento dei rilevati (sup.= 940 mq;
sp. medio = 25 cm) 940,00 0,250 235,00
- sterro di riprofilatura 220,00

SOMMANO metri cubi 455,00 3,89 1´769,95

126 / 126 FORMAZIONE DI RILEVATO di qualsiasi tipo con materie
PF.0001.000 provenienti da scavi o da cave da eseguirisi a strati non
2.0009 superiori a 40 cm, con particolare scelta delle terre provenienti

da  ... che, esclusa la compattazione e il rivestimento delle
scarpate. Da valutarsi a metro cubo effettivo dopo il
costipamento

riprofilatura del paramento di valle
- risarcimento del volume di sgradonatira 235,00
- rilevati 150,00

SOMMANO metri cubi 385,00 2,29 881,65

127 / 127 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DEI RILEVATI
PF.0001.000 copreso lo scavo di scoticamento per una profondità media di
2.0006 cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione

ceppaie, car ... , A3, e il loro compattamento fino a
raggiungere le quote del terreno preesistente con materiali
provenienti dagli scavi

coronamento 202,00 6,500 1´313,00

SOMMANO metri quadri 1´313,00 3,00 3´939,00

Opere complementari  (SpCat 9)
Conglomerato bituminoso  (Cat 9)

128 / 128 Fresatura di pavimentazione stradale eseguita con idonea
PF.0001.001 apparecchiatura, da realizzarsi in UN UNICO CENTRO
0.0002 ABITATO per un massimo di 3 STRADE e per larghezze

comprese tra 0.60 ed  ... presa nella voce la mano d'opera e le
attrezzature necessarie per dare la lavorazione completa e finita
a regola d'arte.

adeguamento livelletta strada di accesso 80,00 3,500 280,00

SOMMANO metri quadri 280,00 23,38 6´546,40

129 / 129 Sovraprezzo per Fresatura di ogni maggior cm oltre i primi 3,
PF.0001.001 di pavimentazione stradale eseguita con idonea
0.0007 apparecchiatura, da realizzarsi in UN UNICO CENTRO

ABITATO per un massi ... presa nella voce la mano d'opera e
le attrezzature necessarie per dare la lavorazione completa e
finita a regola d'arte.

adeguamento livelletta strada di accesso *(H/peso=6-3) 80,00 3,500 3,000 840,00

SOMMANO metri quadri 840,00 7,88 6´619,20

Calcestruzzi e acciai  (Cat 3)

130 / 130 STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO, di

COMMITTENTE: 
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PF.0001.000 qualsiasi spessore, costituito da una miscela di cemento, R
2.0082 32.5 in ragione di Kg 55/mc, acqua ed inerti di appropriata

granulometria pr ... strato con idonee macchine; valutato per
ogni metro cubo in opera dopo il costipamento per strade
urbane ed extraurbane.

adeguamento livelletta strada di accesso (ricarichi per uno
spessore medio di 15 cm) 80,00 3,500 0,150 42,00

SOMMANO metri cubi 42,00 87,07 3´656,94

Conglomerato bituminoso  (Cat 9)

131 / 131 CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER) PER
PF.0001.000 STRATO DI COLLEGAMENTO costituito da graniglia e
3.0010 pietrischetti della IV categoria prevista dalle norme C.N.R.,

sabbia ed additivo, impastato a  ... o spessore compresso finito
di cm 5-7, compresa la rullatura. Valutato per m³ compresso
per strade urbane e extraurbane.

adeguamento livelletta strada di accesso 80,00 3,500 0,080 22,40

SOMMANO metri cubi 22,40 214,18 4´797,63

132 / 132 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO
PF.0001.000 D’USURA (TAPPETO) costituito da pietrisco 5-15 mm,
3.0020 sabbia e filler, impastato a caldo in apposito impianto, con

bitume in ragione del 5,5-6,5% in  ... ione
bituminosa,compresa la rullatura e la pulizia del fondo.
Valutato per m³ compresso per strade urbane e extraurbane.

adeguamento livelletta strada di accesso 80,00 3,500 0,040 11,20

SOMMANO metri cubi 11,20 234,94 2´631,33

Canale di dreno  (SpCat 5)
Scavi e rinterri  (Cat 1)

133 / 133 SCAVO A LARGA SEZIONE per fondazioni o opere d’arte,
PF.0001.000 canali o simili, di qualsiasi tipo e importanza, anche in
2.0012 presenza d’acqua, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico,

compreso lo ... o a pietre, escluso le rocce tenere e dure, fino
alla profondità di m 2.00 dal piano di sbancamento o dall’orlo
del cavo
Canale di raccolta 87,00 2,000 174,00

SOMMANO metri cubi 174,00 5,29 920,46

Parziale LAVORI A MISURA euro 1´597´796,50

T O T A L E   euro 1´597´796,50

--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
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Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 Impermeabilizzazione paramento monte 742´825,84
  002 Risagomatura diga 57´731,21
  003 Adeguamento sfioratore 97´878,13
  004 Canale fugatore 169´889,42
  005 Canale di dreno 14´796,28
  006 Scarico di fondo e Murdegu 210´975,51
  007 Monitoraggio e controllo 22´037,98
  008 Impianto elettrico e digitale 195´622,19
  009 Opere complementari 86´039,94

Totale SUPER CATEGORIE euro 1´597´796,50
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 Scavi e rinterri 173´054,40 10,831
  002 Demolizioni 16´093,24 1,007
  003 Calcestruzzi e acciai 436´881,63 27,343
  004 Tubazioni, pezzi speciali e apparecchiature 116´319,56 7,280
  005 Impianto elettrico e digitale 99´004,17 6,196
  006 Impermeabilizzazione 570´512,50 35,706
  007 Discarica 18´857,72 1,180
  008 Monitoraggio, controllo e gestione 146´478,72 9,168
  009 Conglomerato bituminoso 20´594,56 1,289

Totale CATEGORIE euro 1´597´796,50 100,000
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 1´597´796,50 100,000

M:001 Impermeabilizzazione paramento monte euro 742´825,84 46,491

M:001.001      Scavi e rinterri euro 38´781,71 2,427
M:001.003      Calcestruzzi e acciai euro 133´531,63 8,357
M:001.006      Impermeabilizzazione euro 570´512,50 35,706

M:002 Risagomatura diga euro 57´731,21 3,613

M:002.001      Scavi e rinterri euro 10´317,35 0,646
M:002.003      Calcestruzzi e acciai euro 47´413,86 2,967

M:003 Adeguamento sfioratore euro 97´878,13 6,126

M:003.001      Scavi e rinterri euro 66´259,12 4,147
M:003.002      Demolizioni euro 2´955,33 0,185
M:003.003      Calcestruzzi e acciai euro 24´303,98 1,521
M:003.007      Discarica euro 4´359,70 0,273

M:004 Canale fugatore euro 169´889,42 10,633

M:004.001      Scavi e rinterri euro 39´901,98 2,497
M:004.002      Demolizioni euro 11´082,35 0,694
M:004.003      Calcestruzzi e acciai euro 104´407,07 6,534
M:004.007      Discarica euro 14´498,02 0,907

M:005 Canale di dreno euro 14´796,28 0,926

M:005.001      Scavi e rinterri euro 2´487,03 0,156
M:005.003      Calcestruzzi e acciai euro 12´309,25 0,770

M:006 Scarico di fondo e Murdegu euro 210´975,51 13,204

M:006.001      Scavi e rinterri euro 3´550,33 0,222
M:006.002      Demolizioni euro 2´055,56 0,129
M:006.003      Calcestruzzi e acciai euro 76´822,05 4,808
M:006.004      Tubazioni, pezzi speciali e apparecchiature euro 116´319,56 7,280
M:006.005      Impianto elettrico e digitale euro 12´228,01 0,765

M:007 Monitoraggio e controllo euro 22´037,98 1,379

M:007.001      Scavi e rinterri euro 2´911,08 0,182
M:007.008      Monitoraggio, controllo e gestione euro 19´126,90 1,197

M:008 Impianto elettrico e digitale euro 195´622,19 12,243

M:008.001      Scavi e rinterri euro 2´066,59 0,129
M:008.003      Calcestruzzi e acciai euro 9´401,97 0,588
M:008.005      Impianto elettrico e digitale euro 86´776,16 5,431
M:008.008      Monitoraggio, controllo e gestione euro 97´377,47 6,094

M:009 Opere complementari euro 86´039,94 5,385

M:009.001      Scavi e rinterri euro 6´779,21 0,424
M:009.003      Calcestruzzi e acciai euro 28´691,82 1,796
M:009.008      Monitoraggio, controllo e gestione euro 29´974,35 1,876
M:009.009      Conglomerato bituminoso euro 20´594,56 1,289

TOTALE  euro 1´597´796,50 100,000
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

RIEPILOGO GRUPPI SuperCategorie

1 <nessuno>
001 Impermeabilizzazione paramento monte;  002 Risagomatura diga;  003 Adeguamento sfioratore;  004 Canale fugatore;
005 Canale di dreno;  006 Scarico di fondo e Murdegu;  007 Monitoraggio e controllo;  008 Impianto elettrico e digitale;
009 Opere complementari

euro 1´597´796,50 100,000

T O T A L E   euro 1´597´796,50 100,000
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I M P O R T I
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Categorie di Opere GENERALI e SPECIALIZZATE

OG5 - Dighe 1´597´796,50

TOTALE euro 1´597´796,50

     Data, 05/06/2021

Il Tecnico
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