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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TZRiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
Sicurezza (SpCat 1)
1 Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in
PF.0014.000 |filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a
3.0005 pali di sostegno in profilato metallico a T, sez. 50 m ... i lavori,
legature, controventature, blocchetto di fondazione in magrone
di calcestruzzo e doppio ordine di filo spinato
241,00 2,000 482,00
SOMMANO metri quadri 482,00 16,85 87121,70
2 Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata per recinzione
PF.0014.000 |cantiere costituito da adeguata cornice e rinforzi, fornito e
3.0003 posto in opera. Compresi: l'uso per tutta la durata de ...
occorre per l'utilizzo del cancello. Valutato a metro quadrato di
cancello posto in opera, per mese o frazione di mese.
Pedonale 1,50 2,000 3,00
Carrabile 4,00 2,000 8,00
SOMMANO metri quadri 11,00 39,46 434,06
3 Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densita, peso
PF.0014.000 |240 g/mgq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore
3.0006 arancio, sostenuta da appositi paletti di sosteg ... fissati nel
terreno a distanza di 1 m: a) altezza 1,00 m, costo di utilizzo
dei materiali per tutta la durata dei lavori
500,00 500,00
SOMMANO metri 500,00 2,48 17240,00
4 Delimitazione di zone di lavoro costituita da ferri tondi da mm
PF.0014.000 |20 infissi nel terreno e rete plastica arancione. Compresa
3.0014 fornitura del materiale, montaggio e smontaggio della struttura
a fine lavori. Valutato per tutta la durata dei lavori
50,00
SOMMANO metri quadri 50,00 5,96 298,00
5 Funghi salvavita per ferri in materiale plastico di colore rosso.
SIC_08 100,00
SOMMANO cadauno 100,00 0,30 30,00
6 Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di
PF.0014.000 \monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura
4.0002 strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi
3,00
SOMMANO cadauno 3,00 315,05 945,15
7 Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in
PF.0014.000 |acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in
4.0004 pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d’acciaio zi ...
per produzione di acqua calda, due finestre a vasistas e un
portoncino di ingresso semivetrato, dimensioni 3600x2400
mm
12,00
SOMMANO cadauno 12,00 168,36 2°020,32
8 Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate
A RIPORTARE 13°089,23

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

13°089,23

PF.0014.000
6.0002

SIC 01

10
SIC_02

11
PF.0010.000
6.0126

12
01.07.020.00
2

13
01.07.001.00
1

14
SIC_03

dal Coordinatore della Sicurezza, per particolari esigenze quali,
ad esempio: illustrazione del P.S.C. con verifica c ... trezzato
per la riunione b. Riunioni di coordinamento con il direttore
tecnico di cantiere, prezzo per ciascuna riunione

SOMMANO cadauno

NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere.

Prefabbricato monoblocco ad wuso ufficio, spogliatoio,
refettorio e servizi di cantiere. Caratteistiche: Struttura di
acciaio, parete perim ... li e sedie. Dimensioni esterne massime
m 2,40 x 5,00 x 2,45 circa (modello base) — Costo primo mese
o frazione di mese

Spogliatoio

Refettorio / sala riunioni

SOMMANO cadauno

NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere.

Prefabbricato monoblocco ad wuso ufficio, spogliatoio,
refettorio e servizi di cantiere. Caratteistiche: Struttura di
acciaio, parete perim ... i esterne massime m 2,40 x 5,00 x
2,45 circa (modello base) - Costo per ogni mese o frazione di
mese successivo al primo

Spogliatoio

Refettorio / sala riunioni

SOMMANO cadauno

Estintore portatile a polvere per classi di fuoco A (combustibili
solidi), B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), di
tipo omologato secondo la normativa vigente, compl ...
egnalatore, fissaggio a muro, opere murarie, compreso quanto
occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.

Uno per ogni baracca

SOMMANO cadauno

Armadietto in metallo, verniciato con due ante,dimensioni cm
53x20x53h, contenente presidi medicali: 5 paia guanti sterili;
mascherina con visiera paraschizzi; 3 flaconi di soluzio ... per
ustioni in gel g 3,5; 2 bende elastiche m 4 x 6 cm; tampobenda
mm 80 x 100; 4 rotoli di benda orlata cm 10 x 3,5 m.
Spogliatoio

Sala/riunioni

SOMMANO cad.

Cassetta di primo soccorso. Contenuto : 1 telo triangolare TNT
cm 96 x 96 x 136; 2 fasciature adesive cm 10x6; 1 paio di
forbici cm 10; 1 pinza per medicazione; 1 confezione di cot ...
ili cm 10 x 10; 1 PIC 3 astuccio 8 salviette assortite; 1
pacchetto ghiaccio istantaneo; istruzioni di pronto soccorso.

In dotazione ad ogni squadra - stima

SOMMANO cad.

MESSA A TERRA - PUNTAZZA

Fornitura e posa in opera di puntazza a croce per dispersione
realizzata in acciaio zincato a fuoco di dimensioni 50x50x5
mm, da conficcare in terreno di m ... mento alla rete generale
di terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Lunghezza di 1,50m.

Impianto di dispersione di terra

1,00
1,00

1,00
1,00

1,00
1,00

11,00
11,00

12,00

12,00

1,00
1,00

2,00

11,00
11,00

22,00

2,00

2,00

1,00
1,00

2,00

12,00

12,00

2,00

51,03

391,60

189,50

113,91

217,15

14,30

612,36

783,20

4'169,00

227,82

434,30

171,60

A RIPORTARE

2,00

197487,51

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2,00 19°487,51
SOMMANO cadauno 2,00 52,98 105,96
15 MESSA A TERRA - CORDA DI RAME
SIC_04 Fornitura e posa in opera di corda o tondo in rame nudo per
impianti di dispersione e di messa a terra, su scavo di terreno
gia predisposto. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Corda sezione 35 mmgq.
Impianto di dispersione di terra 2,00
SOMMANO cadauno 2,00 18,00 36,00
16 Cartelli di avvertimento, prescrizione, divieto, conformi al Dgs
PF.0014.000 |493/96, in lamiera di alluminio 7/10, con pellicola adesiva
2.0022 rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile
30 12,00 30,00 360,00
SOMMANO metri quadri 360,00 1,45 522,00
17 Tabella lavori, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di
PF.0014.000 |attuazione del Codice della strada, fig I 382) da apporre in
2.0026 cantieri di durata superiore ai sette giorni di dimensi ... ni
200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a
rifrangenza classe I; costo di utilizzo del segnale per un mese
Campo base 12,00
SOMMANO cadauno 12,00 34,66 415,92
Misure per Covid-19 (SpCat 2)
18 CARTELLO DI INFORMAZIONE prescrizione obblighi per
PF.0014.000 |le procedure Covid-19 realizzata in PVC. Compresa di
9.0021 fornitura e messa in opera per una durata massima di 1 anno.
Dimensioni 50X100 cm.
ingresso + baracche 3,00
SOMMANO cadauno 3,00 3,06 9,18
19 DISINFEZIONE DI LUOGHI O LOCALI CHIUSI AL FINE
PF.0014.000 \ DI OTTENERE UNA  SANIFICAZIONE DELLE
9.0011 SUPERFICI. Sanificazione di grandi ambienti tramite
generatore di ozono automatico per l’igienizz ... giornata di
sanificazione, estesa a tutti gli ambienti del cantiere oggetto di
sanificazione, fino a complessivi 200 mc.
1 volta ogni settimana *(par.ug.=365/7) 52,14 52,14
SOMMANO cadauno 52,14 55,11 2'873,44
20 DISINFEZIONE DELL’ABITACOLO O DELLA CABINA
PF.0014.000 |DI GUIDA DELL’AUTOMEZZO AZIENDALE. Disinfezione
9.0014 dell’abitacolo o della cabina di guida dell’automezzo aziendale
ottenuta mediante le oper ... detto che l'ha eseguita. Calcolato
per ogni sanificazione ottenuta per disinfezione effettuata con
le modalita disposte.
2 mezzi *(lung.=365/7) 2,00 52,14 104,28
SOMMANO cadauno 104,28 16,67 1'738,35
21 Termometro digitale ad infrarossi no contact conforme alle
PF.0014.000 |Direttive CEE 93/42 e 2007/47/CE sui dispositivi medici, con
9.0001 temperatura impostabile in Celsius o Fahrenheit, accuratezza
... nel cantiere, per la verifica della temperatura corporea degli
addetti, compresa incidenza batterie; incidenza mensile.
A RIPORTARE 25'188,36

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 25'188,36
12,00
SOMMANO cadauno 12,00 7,83 93,96
22 SEMIMASCHERA FILTRANTE ANTIPOLVERE FFP2
PF.0014.000 |senza valvole di inspirazione e/o espirazione realizzati con
9.0003 tessuti-non-tessuti a piu strati, con funzione di barriera di
protezione anche ... rifiuto indifferenziato.
(La documentazione relativa alla consegna dei DPI deve essere
conservata dal Datore di Lavoro)
4 lavoratori *(lung.=365/7*4) 4,000 208,57 834,28
SOMMANO cadauno 834,28 3,52 2936,67
23 MASCHERE FACCIALI MONOUSO DI TIPO
PF.0014.000 |CHIRURGICO formate da due o tre strati di tessuto non
9.0002 tessuto (Tnt) con funzione di filtro. La mascherina deve avere
strisce per il naso, lacci o ... rifiuto indifferenziato. (La
documentazione relativa alla consegna dei DPI deve essere
conservata dal Datore di Lavoro)
(lung.=365/7*4) 4,00 208,57 834,28
SOMMANO cadauno 834,28 0,52 433,83
Parziale LAVORI A MISURA euro 28'652,82
TOTALE euro 28'652,82

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.Ord IMPORTI incid
TzRiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI ; ’
TOTALE ’
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE

001 Sicurezza 20'567,39| 71,781
002 Misure per Covid-19 8°085,43| 28,219
Totale SUPER CATEGORIE euro 28'652,82| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.Ord IMPORTI incid
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI '”Oc/' :
TOTALE ’
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 28'652,82| 100,000
M:001 Sicurezza euro 20'567,39| 71,781
M:002 Misure per Covid-19 euro 8°085,43| 28,219
TOTALE euro 28'652,82| 100,000

Data, 08/06/2021

11 Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ['Costi della sicurezza.dcf (C:\Users\Gianluca Zuddas\Desktop\CBO\P0418_Mura Cabonis\3_Elaborati\editabili\) v.1/23]
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