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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

Sicurezza  (SpCat 1)

1 Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in
PF.0014.000 filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a
3.0005 pali di sostegno in profilato metallico a T, sez. 50 m ... i lavori,

legature, controventature, blocchetto di fondazione in magrone
di calcestruzzo e doppio ordine di filo spinato

241,00 2,000 482,00

SOMMANO metri quadri 482,00 16,85 8´121,70

2 Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata per recinzione
PF.0014.000 cantiere costituito da adeguata cornice e rinforzi, fornito e
3.0003 posto in opera. Compresi: l'uso per tutta la durata de ...

occorre per l'utilizzo del cancello. Valutato a metro quadrato di
cancello posto in opera, per mese o frazione di mese.
Pedonale 1,50 2,000 3,00
Carrabile 4,00 2,000 8,00

SOMMANO metri quadri 11,00 39,46 434,06

3 Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso
PF.0014.000 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore
3.0006 arancio, sostenuta da appositi paletti di sosteg ... fissati nel

terreno a distanza di 1 m: a) altezza 1,00 m, costo di utilizzo
dei materiali per tutta la durata dei lavori

500,00 500,00

SOMMANO metri 500,00 2,48 1´240,00

4 Delimitazione di zone di lavoro costituita da ferri tondi da mm
PF.0014.000 20 infissi nel terreno e rete plastica arancione. Compresa
3.0014 fornitura del materiale, montaggio e smontaggio della struttura

a fine lavori. Valutato per tutta la durata dei lavori
50,00

SOMMANO metri quadri 50,00 5,96 298,00

5 Funghi salvavita per ferri in materiale plastico di colore rosso.
SIC_08 100,00

SOMMANO cadauno 100,00 0,30 30,00

6 Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di
PF.0014.000 monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura
4.0002 strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

3,00

SOMMANO cadauno 3,00 315,05 945,15

7 Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in
PF.0014.000 acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in
4.0004 pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d’acciaio zi ...

per produzione di acqua calda, due finestre a vasistas e un
portoncino di ingresso semivetrato, dimensioni 3600x2400
mm

12,00

SOMMANO cadauno 12,00 168,36 2´020,32

8 Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 13´089,23
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 13´089,23

PF.0014.000 dal Coordinatore della Sicurezza, per particolari esigenze quali,
6.0002 ad esempio: illustrazione del P.S.C. con verifica c ... trezzato

per la riunione b. Riunioni di coordinamento con il direttore
tecnico di cantiere, prezzo per ciascuna riunione

12,00

SOMMANO cadauno 12,00 51,03 612,36

9 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere.
SIC_01 Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio,

refettorio e servizi di cantiere. Caratteistiche: Struttura di
acciaio, parete perim ... li e sedie. Dimensioni esterne massime
m 2,40 x 5,00 x 2,45 circa (modello base) – Costo primo mese
o frazione di mese
Spogliatoio 1,00 1,00 1,00
Refettorio / sala riunioni 1,00 1,00 1,00

SOMMANO cadauno 2,00 391,60 783,20

10 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere.
SIC_02 Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio,

refettorio e servizi di cantiere. Caratteistiche: Struttura di
acciaio, parete perim ... i esterne massime m 2,40 x 5,00 x
2,45 circa (modello base) - Costo per ogni mese o frazione di
mese successivo al primo
Spogliatoio 1,00 11,00 11,00
Refettorio / sala riunioni 1,00 11,00 11,00

SOMMANO cadauno 22,00 189,50 4´169,00

11 Estintore portatile a polvere per classi di fuoco A (combustibili
PF.0010.000 solidi), B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), di
6.0126 tipo omologato secondo la normativa vigente, compl ...

egnalatore, fissaggio a muro, opere murarie, compreso quanto
occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.
Uno per ogni baracca 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 113,91 227,82

12 Armadietto in metallo, verniciato con due ante,dimensioni cm
01.07.020.00 53x20x53h, contenente presidi medicali: 5 paia guanti sterili;
2 mascherina con visiera paraschizzi; 3 flaconi di soluzio ...  per

ustioni in gel g 3,5; 2 bende elastiche m 4 x 6 cm; tampobenda
mm 80 x 100; 4 rotoli di benda orlata cm 10 x 3,5 m.
Spogliatoio 1,00
Sala/riunioni 1,00

SOMMANO cad. 2,00 217,15 434,30

13 Cassetta di primo soccorso. Contenuto : 1 telo triangolare TNT
01.07.001.00 cm 96 x 96 x 136; 2 fasciature adesive cm 10x6; 1 paio di
1 forbici cm 10; 1 pinza per medicazione; 1 confezione di cot ...

ili cm 10 x 10; 1 PIC 3 astuccio 8 salviette assortite; 1
pacchetto ghiaccio istantaneo; istruzioni di pronto soccorso.
In dotazione ad ogni squadra - stima 12,00

SOMMANO cad. 12,00 14,30 171,60

14 MESSA A TERRA - PUNTAZZA
SIC_03 Fornitura e posa in opera di puntazza a croce per dispersione

realizzata in acciaio zincato a fuoco di dimensioni 50x50x5
mm, da conficcare in terreno di m ... mento alla rete generale
di terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Lunghezza di 1,50m.
Impianto di dispersione di terra 2,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2,00 19´487,51
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R I P O R T O 2,00 19´487,51

SOMMANO cadauno 2,00 52,98 105,96

15 MESSA A TERRA - CORDA DI RAME
SIC_04 Fornitura e posa in opera di corda o tondo in rame nudo per

impianti di dispersione e di messa a terra, su scavo di terreno
già predisposto. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Corda sezione 35 mmq.
Impianto di dispersione di terra 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 18,00 36,00

16 Cartelli di avvertimento, prescrizione, divieto, conformi al Dgs
PF.0014.000 493/96, in lamiera di alluminio 7/10, con pellicola adesiva
2.0022 rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile

30 12,00 30,00 360,00

SOMMANO metri quadri 360,00 1,45 522,00

17 Tabella lavori, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di
PF.0014.000 attuazione del Codice della strada, fig II 382) da apporre in
2.0026 cantieri di durata superiore ai sette giorni di dimensi ... ni

200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a
rifrangenza classe I; costo di utilizzo del segnale per un mese
Campo base 12,00

SOMMANO cadauno 12,00 34,66 415,92

Misure per Covid-19  (SpCat 2)

18 CARTELLO DI INFORMAZIONE prescrizione obblighi per
PF.0014.000 le procedure Covid-19 realizzata in PVC. Compresa di
9.0021 fornitura e messa in opera per una durata massima di 1 anno.

Dimensioni 50X100 cm.
ingresso + baracche 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 3,06 9,18

19 DISINFEZIONE DI LUOGHI O LOCALI CHIUSI AL FINE
PF.0014.000 DI OTTENERE UNA SANIFICAZIONE DELLE
9.0011 SUPERFICI. Sanificazione di grandi ambienti tramite

generatore di ozono automatico per l’igienizz ... giornata di
sanificazione, estesa a tutti gli ambienti del cantiere oggetto di
sanificazione, fino a complessivi 200 mc.
1 volta ogni settimana *(par.ug.=365/7) 52,14 52,14

SOMMANO cadauno 52,14 55,11 2´873,44

20 DISINFEZIONE DELL’ABITACOLO O DELLA CABINA
PF.0014.000 DI GUIDA DELL’AUTOMEZZO AZIENDALE. Disinfezione
9.0014 dell’abitacolo o della cabina di guida dell’automezzo aziendale

ottenuta mediante le oper ... detto che l'ha eseguita. Calcolato
per ogni sanificazione ottenuta per disinfezione effettuata con
le modalità disposte.
2 mezzi *(lung.=365/7) 2,00 52,14 104,28

SOMMANO cadauno 104,28 16,67 1´738,35

21 Termometro digitale ad infrarossi no contact conforme alle
PF.0014.000 Direttive CEE 93/42 e 2007/47/CE sui dispositivi medici, con
9.0001 temperatura impostabile in Celsius o Fahrenheit, accuratezza

... nel cantiere, per la verifica della temperatura corporea degli
addetti, compresa incidenza batterie; incidenza mensile.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 25´188,36
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R I P O R T O 25´188,36

12,00

SOMMANO cadauno 12,00 7,83 93,96

22 SEMIMASCHERA FILTRANTE ANTIPOLVERE FFP2
PF.0014.000 senza valvole di inspirazione e/o espirazione realizzati con
9.0003 tessuti-non-tessuti a più strati, con funzione di barriera di

protezione anche  ... rifiuto indifferenziato.
(La documentazione relativa alla consegna dei DPI deve essere
conservata dal Datore di Lavoro)
4 lavoratori *(lung.=365/7*4) 4,00 208,57 834,28

SOMMANO cadauno 834,28 3,52 2´936,67

23 MASCHERE FACCIALI MONOUSO DI TIPO
PF.0014.000 CHIRURGICO formate da due o tre strati di tessuto non
9.0002 tessuto (Tnt) con funzione di filtro. La mascherina deve avere

strisce per il naso, lacci o  ...  rifiuto indifferenziato. (La
documentazione relativa alla consegna dei DPI deve essere
conservata dal Datore di Lavoro)
(lung.=365/7*4) 4,00 208,57 834,28

SOMMANO cadauno 834,28 0,52 433,83

Parziale LAVORI A MISURA euro 28´652,82

T O T A L E   euro 28´652,82
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COMMITTENTE: 
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TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 Sicurezza 20´567,39 71,781
  002 Misure per Covid-19 8´085,43 28,219

Totale SUPER CATEGORIE euro 28´652,82 100,000
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COMMITTENTE: 
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 28´652,82 100,000

M:001 Sicurezza euro 20´567,39 71,781
M:002 Misure per Covid-19 euro 8´085,43 28,219

TOTALE  euro 28´652,82 100,000

     Data, 08/06/2021

Il Tecnico
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