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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 DEMOLIZIONE COMPLETA O PARZIALE di
CBO.01_DE conglomerati cementizi armati, eseguita con mezzi
M meccanici e parzialmente anche a mano; compreso: ponti di

servizio, barriere, ripari, segnalazi ... aggi delle parti residue,
la pulizia dei luoghi e quant'altro necessario per dare la
lavorazione finita a regola d'arte.

SOMMANO m3 260,24 62,39 16´236,37 7´161,80 44,110

2 MISURATORE DI PORTATA AD INDUZIONE
CBO.02_MD ELETTROMAGNETICA DN350 PN16
P350 ALIMENTAZIONE ELETTRICA,  idoneo per fluidi con

conducibilità superiore a 5 µs/cm in grado di garantire una
precision ... oni alimentate. Il tutto secondo le prescrizioni
del disciplinare tecnico allegato al progetto e dei disegni
esecutivi.

SOMMANO cadauno 1,00 9´263,00 9´263,00 662,52 7,152

3 MISURATORE DI PORTATA AD INDUZIONE
CBO.02_MD ELETTROMAGNETICA DN500 PN16 ALIMENTATO A
P500 BATTERIA, idoneo per fluidi con conducibilità superiore a

5 µs/cm, in grado di garantire una precisione  ... azioni
alimentate.Il tutto secondo le prescrizioni del disciplinare
tecnico allegato al progetto e dei disegni esecutivi

SOMMANO cadauno 1,00 12´800,32 12´800,32 630,98 4,929

4 Fornitura, trasporto e posa in opera di VALVOLA DN350 A
CBO.03_EV COMANDO IDRAULICO A MEMBRANA CON LA
350 FUNZIONE DI PILOTAGGIO ON/OFF DI APERTURA/

CHIUSURA REMOTA TRAMITE COMANDO
ELETTRICO. Cor ... tolato Speciale d'Appalto e le
prescrizioni della D.L., in opera montata e funzionante, ogni
onere e magistero compreso.

SOMMANO cadauno 1,00 12´524,53 12´524,53 503,31 4,019

5 Fornitura, trasporto e posa in opera di VALVOLA DN500 A
CBO.03_EV COMANDO IDRAULICO A MEMBRANA CON LA
500 FUNZIONE DI PILOTAGGIO ON/OFF DI APERTURA/

CHIUSURA REMOTA TRAMITE COMANDO
ELETTRICO. Cor ... tolato Speciale d'Appalto e le
prescrizioni della D.L., in opera montata e funzionante, ogni
onere e magistero compreso.

SOMMANO cadauno 2,00 18´615,97 37´231,94 1´006,62 2,704

6 Fornitura, trasporto e posa in opera di GIUNTI DI
CBO.04_SM SMONTAGGIO A TRE FLANGE, flangiatura EN 1092-2
ON500 PN 16 del DN 500, PN 16, Materiale delle flange e del corpo

in ghisa sferoidale EN  ... etute compresa infine la stesa di
una rete di segnalazione in polietilene rosso al disopra del
ricoprimento in sabbione.

SOMMANO cadauno 3,00 2´955,62 8´866,86 909,03 10,252

7 Fornitura, trasporto e posa in opera di GIUNTI DI
CBO.05_SM SMONTAGGIO A TRE FLANGE, flangiatura EN 1092-2
ON350 PN 16 del DN 350, PN 16, Materiale delle flange e del corpo

in ghisa sferoidale EN  ... etute compresa infine la stesa di
una rete di segnalazione in polietilene rosso al disopra del
ricoprimento in sabbione.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 96´923,02 10´874,26
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 96´923,02 10´874,26

SOMMANO cadauno 1,00 1´482,05 1´482,05 191,44 12,917

8 Fornitura, trasporto e posa in opera di Valvola a farfalla di
CBO.06_VF intercettazione, del DN 350, PN 16, a doppio eccentrico,
350 modello tipo Dopex, per installazione sottosuolo, costruzione

... etute compresa infine la stesa di una rete di segnalazione
in polietilene rosso al disopra del ricoprimento in sabbione.

SOMMANO cadauno 2,00 2´844,81 5´689,62 126,28 2,219

9 Fornitura, trasporto e posa in opera di Valvola a farfalla di
CBO.07_VF intercettazione, del DN 500, PN 16, a doppio eccentrico,
500 modello tipo Dopex, per installazione sottosuolo, costruzione

... etute compresa infine la stesa di una rete di segnalazione
in polietilene rosso al disopra del ricoprimento in sabbione.

SOMMANO cadauno 2,00 5´713,42 11´426,84 194,60 1,703

10 Fornitura e posa in opera di trave IPE 160x82 di
CBO.08_IPE collegamento tra i muri del pozzetto ispezionabile

SOMMANO kg 36,34 5,71 207,50 128,64 61,996

11 MISURATORE PORTATA DRENI - Fornitura e posa in
CBO.09_L2 opera di misuratore di livello ad ultrasuoni per range molto

basso compreso tra 0 e 1,5 m, avente accuratezza di +/- 0,2
% o almeno 1 ... ed essere collegato con cavo all'RTU.
Compreso l'ancoraggio con staffa telescopica da 70 cm
montata su piantana AISI 316

SOMMANO cadauno 1,00 2´173,86 2´173,86 268,47 12,350

12 MISURATORE LIVELLO INVASO - Fornitura e posa in
CBO.10_L1 opera di misuratore di livello del tipo piezoresistivo, per

range di misure compreso almeno tra 0 e 10 m, avente
accuratezza di +/-  ... ato e il suo fissaggio al paramento con
tecniche che non compromettano l'impermeabilità dello
strato di tenuta in bitume

SOMMANO cadauno 1,00 3´030,36 3´030,36 712,74 23,520

13 MIRA - Posa in opera di una mira fissa sul coronamento
CBO.11_MI all'interno di un'apposita nicchia realizzata al centro del
RA coronamento, compresa nel prezzo, costituita da una vite a

testa  ... collimotare tramite bullone di ancoraggio. E'
compreso nel prezzo ogni onere per dare l'opera finita ed a
regola d'arte.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 200,00
Utili Impresa 10% euro -18,18
Spese Generali 14% euro -22,33

Prezzo Netto euro 159,49

RISORSE:
MATERIALI:
30%
TRASPORTI:
1%
VARIE:
69%

Sommano le risorse euro 0,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 120´933,25 12´496,43
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 120´933,25 12´496,43

Resta manodopera euro 159,49 79,745

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 4,00 200,00 800,00 637,96 79,745

14 PIEZOMETRO - Fornitura e posa di piezometro, tipo
CBO.11_PIE CASAGRANDE a tubo aberto, a doppio tubo in PVC,
Z compresa la fornitura e la posa in opera di tutti i materiali

occorrenti; la forma ... 0,2 mbar e il relativo cavo in acciaio
con guaina PUR fino a 160 metri per il collegamento dei
sensori al locale tecnico

SOMMANO cadauno 4,00 3´166,98 12´667,92 2´127,84 16,797

15 CAPOSALDO COLLIMAZIONE - Fornitura e posa di
CBO.12_CO caposaldo di collimazione in calcestruzzo per rilievo degli
LL spostamenti dello sbarramento, comprensiva del rilievo

topografico iniziale (lettura zero) e del relativo certificato

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 500,00
Utili Impresa 10% euro -45,45
Spese Generali 14% euro -55,82

Prezzo Netto euro 398,73

RISORSE:
MATERIALI:
30
TRASPORTI:
2
VARIE:
68

Sommano le risorse euro 0,00

Resta manodopera euro 398,73 79,746

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 1,00 500,00 500,00 398,73 79,746

16 PARAPETTO - Fornitura, trasporto e posa in opera di
CBO.15_PA parapetto metallico costituito da montanti in profilati IPE 80
R arrotondati nella parte alta, di altezza pari a 1,20 m e con inte

... te tramite 4 barre filettate da 20 cm al cordolo in
calcestruzzo e/o alla pavimentazione in misto cementato
sottostanti.

SOMMANO m 408,00 61,90 25´255,20 640,56 2,536

17 GIUNTO UNIVERSALE -  Fornitura, trasporto e posa in
CBO.17_GU opera di GIUNTO UNIVERSALE IN GHISA
500 SFEROIDALE adatto a collegare tutti i tipi di tubazioni. Ad

altissima tenuta che permetta de ... l DN 500 (Range 498-
552). Compreso ogni onere anche di natura finanziario per la
posa in opera a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cadauno 2,00 8´160,34 16´320,68 537,30 3,292

18 Fornitura, trasporto e posa in opera di armatura stagna
INT19_PF.0 bilampada LED 42 Watt IN VERSIONE EMERGENZA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 176´477,05 16´838,82
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 176´477,05 16´838,82

009.0004 (KIT EMERGENZA INTEGRATO), cablata e rifasata,
compreso il collegamento al punto ... Gruppo di rischio
esente.
Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita,
funzionante a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cadauno 1,00 516,76 516,76 48,63 9,411

19 Fornitura, trasporto e posa in opera di attuatore elettrico
INT19_PF.0 equipaggiato con motore asincrono trifase 400 Volt, 50 Hz,
009.0005 potenza massima 1,5 kW, esecuzione IP 68, tipo di servizio

(O ... do le specifiche tecniche descritte nel Capitolato
Speciale d’Appalto - Parte II, i disegni e gli elaborati di
progetto.

SOMMANO cadauno 1,00 7´021,28 7´021,28 863,69 12,301

20 Fornitura, trasporto e posa in opera di apparato di tipo Micro
INT19_PF.0 RTU, per il telecontrollo delle prese comiziali o dei pozzetti
009.0006 di sezionamento. RTU di dimensioni contenute con grado ...

do le specifiche tecniche descritte nel Capitolato Speciale
d’Appalto - Parte II, i disegni e gli elaborati di progetto.

SOMMANO cadauno 1,00 5´313,99 5´313,99 1´238,05 23,298

21 Fornitura, trasporto e posa in opera di Quadro PLC
INT19_PF.0 principale da ubicare all’interno del LOCALE TECNICO.
009.0007 Quadro PLC composto dalle seguenti principali

apparecchiature:
1. Cassa di  ... erfettamente funzionante. Compreso ogni
onere e magistero per dare l'opera finita, funzionante a
perfetta regola d'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 32´390,93 32´390,93 3´890,02 12,010

22 Fornitura, trasporto e posa in opera di cabina elettrica
INT19_PF.0 prefabbricata di tipo bassa in box realizzata con struttura in
009.0010 c.a.v., spessore delle pareti cm 10, fondo autoportante e so ...

uso nel prezzo la posa in opera su sottofondo di sabbia di
idonea granulometria per uno spessore di circa 20 centimetri.

SOMMANO a corpo 1,00 7´235,56 7´235,56 643,62 8,895

23 Fornitura, trasporto e posa in opera di presa fissa verticale
INT19_PF.0 interbloccata con fondo, già cablata, compreso il
009.0019 collegamento al punto presa già predisposto e la fornitura dei

mater ... Volt, rispondente alla Norma IEC 309. Ogni onere
compreso per dare l'opera finita, funzionante a perfetta
regola d'arte.

SOMMANO cadauno 1,00 166,35 166,35 48,63 29,234

24 Fornitura, trasporto e posa in opera di presa fissa verticale
INT19_PF.0 interbloccata con fondo, già cablata, compreso il
009.0020 collegamento al punto presa già predisposto e la fornitura dei

mater ... Volt, rispondente alla Norma IEC 309. Ogni onere
compreso per dare l'opera finita, funzionante a perfetta
regola d'arte.

SOMMANO cadauno 1,00 191,65 191,65 48,63 25,374

25 Fornitura, montaggio, cablaggio e assemblaggio di
INT19_PF.0 interruttore automatico modulare magnetotermico tetrapolare
009.0024 (4P) per installazione su guida DIN 35 rispondente alla

normativa CEI  ...  nominale 50/60 Hz. Da fissarsi a scatto
all’interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio
interno degli stessi.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 229´313,57 23´620,09
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 229´313,57 23´620,09

SOMMANO cadauno 2,00 439,79 879,58 104,14 11,840

26 Fornitura, montaggio, cablaggio e assemblaggio di
INT19_PF.0 dispositivo di protezione contro le sovratensioni transitorie
009.0026 (SPD) per reti 230/400 Vac (50/60 Hz) Dispositivo di

protezione cont ... cia da sostituire). Da fissarsi a scatto
all’interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio
interno degli stessi.

SOMMANO cadauno 1,00 635,87 635,87 52,07 8,189

27 Fornitura, trasporto e posa in opera di nastro segnaletico,
INT19_PF.0 riportante la dicitura "CAVI ELETTRICI", al di sopra di 20
009.0035 cm dalla protezione meccanica dei cavi posati.

SOMMANO metri 142,00 1,58 224,36 39,76 17,722

28 FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo multipolare
INT19_PF.0 FG16OR16 0,6/1kV per energia isolato in gomma
009.0039 etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina

di PVC, con particolari carat ...  aria libera, in tubo o
canaletta o sistemi similari. Ammessa anche la posa
interrata. (rif. CEI 20-67) Sezione 5G10 mmq

SOMMANO metri 520,00 14,67 7´628,40 1´482,00 19,427

29 Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto di raccordo e/
INT19_PF.0 o derivazione, realizzato in calcestruzzo vibrato
009.0050 prefabbricato dotato di impronte laterali per l'immissione

delle tu ...  600x600, altezza 600 mm. Compreso ogni onere
e magistero per dare l'opera finita, funzionante a perfetta
regola d'arte.

SOMMANO cadauno 6,00 527,05 3´162,30 643,62 20,353

30 Allestimento del cantiere. In questa voce sono incluse le
PA.01 spese di allestimento del sito, trasporto e ritiro delle

attrezzature necessarie all'esecuzione dei lavori e degli
impiant ... uzione dei lavori; PREZZO A FORFAIT DA
RICONOSCERE SECONDO SCHEMA SEGUENTE: 50%
all'installazione - 50% allo smontaggio.

SOMMANO a corpo 1,00 57´000,00 57´000,00 13´820,49 24,246

31 Laboratorio di cantiere: installazione, manutenzione e ritiro
PA.03 Tale prezzo fisso compensa l'installazione, la manutenzione

e il ritiro del laboratorio in loco necessario allo svolgi ... del
materiale dovrà avvenire entro un mese prima dell’inizio dei
lavori e dovrà essere approvata dalla Direzione Lavori.

SOMMANO a corpo 1,00 12´500,00 12´500,00 4´875,00 39,000

32 Realizzazione carotaggi. Questo prezzo remunera la
PA.04 realizzazione di carote di diametro 150 mm sul paramento

inclinato in aggiunta a quelle previste dal Piano della Qualità
ed esegu ... ento di tutte le carote Il prezzo è applicabile a
qualsiasi carota qualunque sia la posizione richiesta per il
prelievo.

SOMMANO cadauno 10,00 900,00 9´000,00 3´507,80 38,976

33 Regolarizzazione e compattazione del paramento di monte
PA.05 mediante rullatura dello strato esistente. Il prezzo remunera

la rullatura con rulli di adeguata dimensione dello strato di
... e nel prezzo sono compresi tutti gli oneri per l’esecuzione
dei lavori in pendenza e gli appositi DPI per gli operatori.

SOMMANO mq 3´200,00 4,23 13´536,00 7´104,00 52,482

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 333´880,08 55´248,97
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 333´880,08 55´248,97

34 Applicazione di una mano d'attacco sul paramento prima
PA.07 della stesa del nuovo strato in conglomerato bituminoso.

Questo prezzo al metro quadro di rivestimento trattato
remunera la f ... max 155 Viscosità a 40°C    UNI EN 12846
sec   min 15 max 70 Adesività con aggregato di riferimento
UNI EN 13614 % 90.

SOMMANO mq 3´200,00 4,93 15´776,00 3´136,00 19,878

35 Fornitura e posa in opera dello strato di binder - sp. 10 cm.
PA.08 Questo prezzo al metro quadro di rivestimento remunera la

fornitura, la posa e la compattazione del binder sul rivesti ...
ca solo una volta per metro quadrato di rivestimento, anche
se lo strato viene rimosso a causa di un difetto di qualità.

SOMMANO mq 3´200,00 55,00 176´000,00 44´320,00 25,182

36 Applicazione di una mano d'attacco sul paramento prima
PA.09 della stesa del nuovo strato in conglomerato bituminoso.

Questo prezzo al metro quadro di rivestimento trattato
remunera la f ... 15 max 155 Viscosità a 40°C UNI EN
12846   sec   min 15 max 70 Adesività con aggregato di
riferimento UNI EN 13614 % 90.

SOMMANO mq 3´200,00 3,00 9´600,00 3´648,00 38,000

37 Giunto di coronamento. Questo prezzo al metro lineare di
PA.11 coronamento remunera la fornitura, e la messa in opera di un

giunto bituminoso di 2 cm di larghezza per ca 20 cm di
profond ... m   40-130 EN 13880-10   AD. E COE.
SEGUITO A ESTENSIONE E COMP. N/mm   N1
conforme EN 13398    RITORNO ELASTICO % ≥ 75.

SOMMANO m 200,00 72,00 14´400,00 3´872,00 26,889

38 Giunto di fondo con cut-off. Questo prezzo al metro lineare
PA.12 di coronamento remunera la fornitura, e la messa in opera di

un giunto bituminoso di 2 cm di larghezza per 10 cm di prof
... m   40-130 EN 13880-10   AD. E COE. SEGUITO A
ESTENSIONE E COMP. N/mm   N1 conforme EN 13398
RITORNO ELASTICO  % ≥ 75

SOMMANO m 215,00 90,70 19´500,50 6´643,50 34,068

39 Fornitura e posa in opera dello strato di tenuta - sp. 8 cm.
PA.13 Questo prezzo al metro quadro di rivestimento remunera la

fornitura, la posa e la compattazione del rivestimento di ten
... ca solo una volta per metro quadrato di rivestimento,
anche se lo strato viene rimosso a causa di un difetto di
qualità.

SOMMANO mq 3´200,00 60,00 192´000,00 56´192,00 29,267

40 Fornitura e posa in opera di sigillo in mastice a caldo. Questo
PA.14 prezzo al metro quadro di rivestimento trattato remunera la

fornitura e posa in opera del sigillo in mastice bitumin ... iale
sono un difetto e devono essere corretti in un secondo
momento, o sono limitati a piccole aree isolate inevitabili.

SOMMANO mq 3´200,00 16,00 51´200,00 7´360,00 14,375

41 Realizzazione di strada bianca o pista di servizio mediante
PA.15 fornitura e posa in opera di pietrisco 40/60 e

regolarizzazione della superficie di transito tramite stesa di
pietrisco 12/22, compresa la compattazione con rullo a strati
non superiori a 20 cm.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 812´356,58 180´420,47
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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 812´356,58 180´420,47

SOMMANO metri cubi 99,38 37,50 3´726,75 0,00

42 SCAVO DI SBANCAMENTO in materie di qualsiasi
PF.0001.000 natura, ascutte o bagnate, anche in presenza d’acqua, per
2.0001 l’apertura o l’ampliamento di sede stradale e relativo

cassonetto, per l’even ... iolto che compatto, anche misto a
pietre o trovanti di roccia di dimensioni fino a m³ 0.50;
escluso rocce dure e tenere.

SOMMANO metri cubi 605,00 3,89 2´353,45 713,90 30,334

43 SCAVO DI SBANCAMENTO in materie di qualsiasi
PF.0001.000 natura, ascutte o bagnate, anche in presenza d’acqua, per
2.0003 l’apertura o l’ampliamento di sede stradale e relativo

cassonetto, per l’even ... rimozione di siepi. In rocce dure
con resistenza allo schiacciamento superiore a 120 kg/cmq,
eseguito senza uso di mine.

SOMMANO metri cubi 1´526,00 37,20 56´767,20 21´622,63 38,090

44 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DEI RILEVATI
PF.0001.000 copreso lo scavo di scoticamento per una profondità media di
2.0006 cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione

ceppaie, car ... , A3, e il loro compattamento fino a
raggiungere le quote del terreno preesistente con materiali
provenienti dagli scavi

SOMMANO metri quadri 1´861,00 3,00 5´583,00 2´047,10 36,667

45 FORMAZIONE DI RILEVATO di qualsiasi tipo con
PF.0001.000 materie provenienti da scavi o da cave da eseguirisi a strati
2.0009 non superiori a 40 cm, con particolare scelta delle terre

provenienti da  ... che, esclusa la compattazione e il
rivestimento delle scarpate. Da valutarsi a metro cubo
effettivo dopo il costipamento

SOMMANO metri cubi 385,00 2,29 881,65 334,95 37,991

46 COSTIPAMENTO MECCANICO DEI RILEVATI o dei
PF.0001.000 rinterri fino a raggiungere una densità massima pari al 90%
2.0010 della massima AASHO modificata per il corpo del rilevato e

al 95% per gli stra ...  e l’allontanamento del materiale
pietroso le cui dimensioni ostacolassero il lavoro dei mezzi
meccanici di costipamento

SOMMANO metri cubi 11,36 1,05 11,93 5,23 43,810

47 SCAVO A LARGA SEZIONE per fondazioni o opere
PF.0001.000 d’arte, canali o simili, di qualsiasi tipo e importanza, anche
2.0012 in presenza d’acqua, eseguito con qualsiasi mezzo

meccanico, compreso lo ... o a pietre, escluso le rocce tenere
e dure, fino alla profondità di m 2.00 dal piano di
sbancamento o dall’orlo del cavo

SOMMANO metri cubi 174,00 5,29 920,46 394,98 42,911

48 SCAVO A LARGA SEZIONE per fondazioni o opere
PF.0001.000 d’arte, canali o simili, di qualsiasi tipo e importanza, anche
2.0013 in presenza d’acqua, eseguito con qualsiasi mezzo

meccanico, compreso lo ...  allo schiacciamento inferiore a
120 kg/cmq fino alla profondità di m 2.00 dal piano di
sbancamento o dall’orlo del cavo

SOMMANO metri cubi 15,99 9,17 146,63 62,52 42,639

49 SCAVO A LARGA SEZIONE per fondazioni o opere
PF.0001.000 d’arte, canali o simili, di qualsiasi tipo e importanza, anche

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 882´747,65 205´601,78
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2.0014 in presenza d’acqua, eseguito con qualsiasi mezzo
meccanico, compreso lo ...  superiore a 120 kg/cmq, senza
uso di mine, fino alla profondità di m 2.00 dal piano di
sbancamento o dall’orlo del cavo

SOMMANO metri cubi 256,58 55,54 14´250,45 5´493,37 38,549

50 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per
PF.0001.000 fodazioni di opere d’arte di qualsiasi tipo e importanza o
2.0020 simili, fino a m 2.00 di profondità dal piano campagna o dal

piano di sbancamen ... valutato per il volume teorico previsto
od ordinato in terreni sciolti esclusa la roccia tenera e la
roccia dura da mina

SOMMANO metri cubi 235,37 14,28 3´361,08 1´534,61 45,658

51 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per
PF.0001.000 fodazioni di opere d’arte di qualsiasi tipo e importanza o
2.0021 simili, fino a m 2.00 di profondità dal piano campagna o dal

piano di sbancamen ... rico previsto od ordinato in rocce
tenere di media consistenza con resistenza allo
schiacciamento inferiore a 120 kg/cmq

SOMMANO metri cubi 832,93 21,41 17´833,04 8´129,40 45,586

52 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per
PF.0001.000 fodazioni di opere d’arte di qualsiasi tipo e importanza o
2.0022 simili, fino a m 2.00 di profondità dal piano campagna o dal

piano di sbancamen ... e teorico previsto od ordinato in rocce
dure con resistenza allo schiacciamento superiore a 120 kg/
cmq senza uso di mine

SOMMANO metri cubi 490,20 74,36 36´451,27 14´711,73 40,360

53 SOVRAPREZZO AGLI ARTICOLI DI SCAVO A
PF.0001.000 SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni di
2.0026 opere d'arte, comunque eseguiti, per ogni metro o frazione di

metro di maggior profondità oltre ... gna o dal piano di
sbancamento in rocce dure con resistenza allo
schiacciamento superiore a 120 kg/cmq senza uso di mine

SOMMANO metri cubi 196,96 5,58 1´099,04 443,13 40,320

54 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA in
PF.0001.000 linea per la posa di reti idriche-fognarie di qualsiasi tipo o
2.0028 per cavidotti di reti elettriche e telefoniche, eseguito con

qualsiasi mezzo ... trasporto in terreno di qualsiasi natura, sia
sciolto che compatto, anche misto a pietre, escluso le rocce
tenere e dure

SOMMANO metri cubi 2,88 17,52 50,46 26,70 52,911

55 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA in
PF.0001.000 linea per la posa di reti idriche-fognarie di qualsiasi tipo o
2.0030 per cavidotti di reti elettriche e telefoniche, eseguito con

qualsiasi mezzo ... o ed escluso il trasporto in rocce tenere di
media consistenza con resistenza allo schiacciamento
inferiore a 120 kg/cmq

SOMMANO metri cubi 31,20 27,51 858,31 440,54 51,327

56 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per
PF.0001.000 fodazioni o condotte, eseguito prevalentamente a mano e con
2.0036 l’ausilio di martelli demolitori ed eventualmente di mezzi

meccanici per il so ...  ed escluso il trasporto in rocce tenere
di media consistenza, con resistenza allo schiacciamento
inferiore a 120 kg/cmq

COMMITTENTE: 
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SOMMANO metri cubi 0,96 192,42 184,72 116,94 63,304

57 RINTERRO DI CAVI A SEZIONE LARGA O
PF.0001.000 RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni di opere d’arte
2.0038 o simili, eseguito con idonei materiali provenienti dagli

scavi, compreso il riempimento a s ... ti, valutato per la
sezione teorica con l’impiego di materiali provenienti dagli
scavi eseguiti nell’ambito del cantiere

SOMMANO metri cubi 167,69 5,89 987,70 392,39 39,728

58 TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con
PF.0001.000 percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a
2.0044 vuoto

SOMMANO metri cubi 1´368,24 8,06 11´028,02 3´420,61 31,017

59 STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO, di
PF.0001.000 qualsiasi spessore, costituito da una miscela di cemento, R
2.0082 32.5 in ragione di Kg 55/mc, acqua ed inerti di appropriata

granulometria pr ... strato con idonee macchine; valutato per
ogni metro cubo in opera dopo il costipamento per strade
urbane ed extraurbane.

SOMMANO metri cubi 466,20 87,07 40´592,03 5´816,84 14,330

60 CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER) PER
PF.0001.000 STRATO DI COLLEGAMENTO costituito da graniglia e
3.0010 pietrischetti della IV categoria prevista dalle norme C.N.R.,

sabbia ed additivo, impastato a  ... o spessore compresso
finito di cm 5-7, compresa la rullatura. Valutato per m³
compresso per strade urbane e extraurbane.

SOMMANO metri cubi 22,40 214,18 4´797,63 284,98 5,940

61 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO
PF.0001.000 D’USURA (TAPPETO) costituito da pietrisco 5-15 mm,
3.0020 sabbia e filler, impastato a caldo in apposito impianto, con

bitume in ragione del 5,5-6,5% in  ... ione
bituminosa,compresa la rullatura e la pulizia del fondo.
Valutato per m³ compresso per strade urbane e extraurbane.

SOMMANO metri cubi 11,20 234,94 2´631,33 142,35 5,410

62 SEGNALE STRADALE TRIANGOLARE DI PERICOLO
PF.0001.000 eeguito in scatolato di alluminio 25/10 e finitura in pellicola
3.0080 rifrangente di classe 2, dato in opera compreso lo scavo per il

blocco di s ... ollari di fissaggio palo-cartello in alluminio,
complete di bulloneria e dispositivo antirotazione dimensioni
cm 60 lato

SOMMANO cadauno 6,00 261,60 1´569,60 386,16 24,602

63 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI
PF.0001.000 MATERIALE COD. CER. 17 09 04a - Rifiuti misti
9.0016 dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di

cui alle voci 17 09 01, 17 09  ... so, da presentare in copia
conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione
dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.

SOMMANO tonnellate 522,10 15,18 7´925,48 0,00

64 Fresatura di pavimentazione stradale eseguita con idonea
PF.0001.001 apparecchiatura, da realizzarsi in UN UNICO CENTRO
0.0002 ABITATO per un massimo di 3 STRADE e per larghezze

comprese tra 0.60 ed  ... presa nella voce la mano d'opera e le
attrezzature necessarie per dare la lavorazione completa e

COMMITTENTE: 
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finita a regola d'arte.
SOMMANO metri quadri 280,00 23,38 6´546,40 3´379,91 51,630

65 Sovraprezzo per Fresatura di ogni maggior cm oltre i primi 3,
PF.0001.001 di pavimentazione stradale eseguita con idonea
0.0007 apparecchiatura, da realizzarsi in UN UNICO CENTRO

ABITATO per un massi ... presa nella voce la mano d'opera
e le attrezzature necessarie per dare la lavorazione completa
e finita a regola d'arte.

SOMMANO metri quadri 840,00 7,88 6´619,20 3´410,21 51,520

66 PERFORAZIONE ad andamento verticale o con
PF.0002.000 inclinazione fino ad un massimo di 15° dalla verticale,
1.0012 eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri di

diametro da 85 mm fin ... gni singolo sondaggio; per le
seguenti profondità, misurate a partire dal piano campagna,
comprese tra: m 0,00 e m 20,00

SOMMANO metri 34,00 85,62 2´911,08 1´761,20 60,500

67 SFIATO AUTOMATICO MULTIVENT-PMS a grande
PF.0003.000 portata; in ghisa G25; galleggiante in NORIL; guarnizione in
6.0042 NBR; piattel- lo in acciaio inox; flange tornite e forate; dato

in opera completo di guarnizioni e bulloneria, escluso il tes
sulla condottaDN 80, PFA 16/25

SOMMANO cadauno 2,00 415,73 831,46 175,22 21,074

68 CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI,
PF.0004.000 MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A
1.0001 TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E

RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI
CONSISTENZA S4, c ... ture metalliche; con RESISTENZA
CARATTERISTICA RCK pari a 5 N/mm² a norma UNI EN
206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP

SOMMANO metri cubi 210,46 167,77 35´308,87 5´225,72 14,800

69 CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI,
PF.0004.000 MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A
1.0003 TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E

RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI
CONSISTENZA S4, c ... ure metalliche; con RESISTENZA
CARATTERISTICA RCK pari a 15 N/mm² a norma UNI
EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP

SOMMANO metri cubi 17,20 193,52 3´328,54 427,05 12,830

70 CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO ORDINARIO
PF.0004.000 PER OPERE STRUTTURALI, MAGRONI DI
1.0004 SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU

VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI
TUBAZIONI, avente CLASS ... ure metalliche; con
resistenza caratteristica RCK pari a 20 N/mm² a norma UNI
EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP

SOMMANO metri cubi 9,60 197,69 1´897,82 238,37 12,560

71 CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO ORDINARIO
PF.0004.000 PER OPERE STRUTTURALI, MAGRONI DI
1.0005 SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU

VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI
TUBAZIONI, avente CLASS ... ure metalliche; con
resistenza caratteristica RCK pari a 25 N/mm² a norma UNI
EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP

COMMITTENTE: 
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SOMMANO metri cubi 1,40 201,17 281,64 34,76 12,343

72 Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in
PF.0004.000 fodazione o in elevazione, avente CLASSE DI
1.0008 CONSISTENZA S4, con dimensione massima

dell’aggregato inerte di 31,5 mm (Dm ... e metalliche; avente
RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 25 N/mm²
e classe di esposizione XC1 - XC2 norma UNI EN 206-1.

SOMMANO metri cubi 515,42 196,82 101´444,97 15´287,76 15,070

73 Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in
PF.0004.000 fodazione o in elevazione, avente CLASSE DI
1.0018 CONSISTENZA S4, con dimensione massima

dell’aggregato inerte di 31,5 mm (Dm ... ure metalliche;
avente RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 35
N/mm² e classe di esposizione XC4-XA2 norma UNI EN
206-1.

SOMMANO metri cubi 402,33 210,51 84´694,49 11´937,13 14,094

74 SCOGLI NATURALI DI SECONDA CATEGORIA di
PF.0005.000 natura cacarea, basaltica o granitica, del peso singolo
2.0005 compreso fra 1001 e 1500 kg, dati in opera, in acqua o fuori

acqua per qualsiasi alt ... i e marittimi, nonche’ l’ausilio di
barca di appoggio con guida e sommozzatore trasportati e
versati con mezzi terrestri

SOMMANO tonnellate 28,80 27,90 803,52 30,24 3,763

75 Sfalcio dei prodotti erbosi tramite decespugliatore a spalla,
PF.0006.000 copreso eventuale taglio di vegetazione arbustiva spontanea
1.0053 rada di modesta entità (diametro cm. 2- 4), eseguito su so ...

d’acqua, compreso il manovratore, i consumi, gli sfridi e
quant’altro necessario per dare il mezzo funzionante in opera

SOMMANO metri quadri 155,00 0,33 51,15 35,65 69,697

76 Abbattimento di alberi di medio ed lato fusto, giacenti in
PF.0006.000 piani golenali fino al ciglio a fiume, da 5 a 15 cm di
1.0059 diametro, compreso l’asporto della ceppaia oppure il taglio a

raso ... zamento del tronco e dei rami, il loro carico, il
trasporto e il conferimento presso impianti di smaltimento
autorizzati

SOMMANO cadauno 6,00 102,14 612,84 321,84 52,516

77 Fornitura e posa in opera di rete metallica per recinzione
PF.0006.000 eseguita con rete metallica, maglia romboidale 50 x 50 mm,
1.0090 in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancora

... saggio a terra della recinzione. Compreso ogni altro onere
e magistero necessari per dare l'opera finita a regola d'arte

SOMMANO metri 825,00 34,43 28´404,75 4´463,25 15,713

78 Fornitura e posa in opera di recinzione in grigliato
PF.0006.000 elettrofuso tipo "Orsogrill" da circa 10 kg/mq zincata a caldo
1.0091 a norma UNI En ISO 1461:1999 composta da pannelli in

acciaio S 2 ... lta cementizia per suggellare le piantane
infisse e quanto altro necessario per dare il lavoro a perfetta
regola d'arte.

SOMMANO metri quadri 56,00 78,78 4´411,68 757,12 17,162

79 CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo
PF.0008.000 seplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi
1.0001 rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese armature di
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sostegno, chi ... o, la pulizia e il riaccatastamento del
legname, valutate per l’effettiva superficie dei casseri a
contatto con il getto

SOMMANO metri quadri 235,00 29,13 6´845,55 4´916,48 71,820

80 CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo
PF.0008.000 amato per SCALE CURVE,PILASTRI CIRCOLARI,
1.0005 SOLETTE CURVE, STRUTTURE CIRCOLARI ETC, fino

a m 4 di altezza dal sottostante piano ... o, la pulizia e il
riaccatastamento del legname, valutate per l’effettiva
superficie dei casseri a contatto con il getto

SOMMANO metri quadri 624,42 54,93 34´299,39 24´471,02 71,345

81 ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN
PF.0008.000 CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza
2.0002 migliorata, del tipo B450C, controllato in stabilimento,

tagliato a misura, sagomato e asse ...  controlli e dalle
certificazioni di legge.PER STRUTTURE CIVILI di
modesta entità, con impiego di barre fino al FI 12-14

SOMMANO kilogrammi 2´208,23 2,01 4´438,54 1´324,94 29,851

82 Acciaio per armatura di strutture in calcestruzzo armato,
PF.0008.000 laminto a caldo, in barre tonde ad aderenza migliorata,
2.0004 realizzate con acciaio B450C, controllato in stabilimento e

qualif ... ra della documentazione di cui al D.M. 14/09/2005.
PER STRUTTURE MOLTO SOTTILI, con impiego
prevalente di barre del FI 6

SOMMANO kilogrammi 992,68 2,29 2´273,24 724,71 31,880

83 Acciaio per armatura di strutture in calcestruzzo armato,
PF.0008.000 lainato a caldo, in barre tonde ad aderenza migliorata,
2.0005 realizzate con acciaio B450C, controllato in stabilimento e

qualif ... ni, pile e spalle di ponti e viadotti, zatteroni e
strutture ciclopiche in genere, con impiego di barre fino al FI
24-26

SOMMANO kilogrammi 5´011,66 1,80 9´020,99 2´054,98 22,780

84 RETE ELETTROSALDATA costituita da barre di acciaio
PF.0008.000 B450C conformi al DM 14/09/2005 e succ. mod., ad
2.0013 aderenza migliorata, in maglie quadre in pannelli standard,

fornita in opera com ... oni e quanto occorra per dare il tutto
eseguito a perfetta regola d’arte. Con diametro delle barre FI
8, maglia cm 20x20

SOMMANO kilogrammi 909,34 1,94 1´764,12 136,40 7,732

85 RETE ELETTROSALDATA costituita da barre di acciaio
PF.0008.000 B450C conformi al DM 14/09/2005 e succ. mod., ad
2.0015 aderenza migliorata, in maglie quadre in pannelli standard,

fornita in opera com ... ni e quanto occorra per dare il tutto
eseguito a perfetta regola d’arte. Con diametro delle barre FI
12, maglia cm 20x20

SOMMANO kilogrammi 30´940,74 1,84 56´930,96 1´856,44 3,261

86 FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante rigido
PF.0009.000 di PVC autoestinguente serie pesante, per impianti elettrici a
1.0016 vista o incassati, dato in opera per impianti a vista, compresi

tagli e sfridi e collari per il fissaggio alla muratura. D esterno
40 mm.

SOMMANO metri 840,00 17,29 14´523,60 10´390,80 71,544
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87 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PE
PF.0009.000 CORRUGATO FLESSIBILE PER CAVIDOTTI
1.0051 INTERRATI per la protezione di installazioni elettriche e di

telecomunicazioni, tipo normale, giunzione a ... opera esclusi
gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa,
rinfianchi ed al rinterro del cavidotto.

SOMMANO metri 124,00 1,63 202,12 62,00 30,675

88 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PE
PF.0009.000 CORRGATO FLESSIBILE PER CAVIDOTTI
1.0052 INTERRATI per la protezione di installazioni elettriche e di

telecomunicazioni, tipo normale, giunzione a  ... opera
esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto
di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavidotto.

SOMMANO metri 160,00 2,28 364,80 108,80 29,825

89 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PE
PF.0009.000 CORRGATO FLESSIBILE PER CAVIDOTTI
1.0055 INTERRATI per la protezione di installazioni elettriche e di

telecomunicazioni, tipo normale, giunzione a  ... opera
esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto
di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavidotto.

SOMMANO metri 160,00 4,61 737,60 214,40 29,067

90 FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole stagne di
PF.0009.000 derivazione complete di coperchio in PVC isolante
1.0112 autoestinguente e non propagatore di fiamma, per

connessioni di linee elettriche e di protezione
apparecchiature dimensioni 289x154x69 mm. data in opera,
escluse opere murarie.

SOMMANO cadauno 52,00 10,73 557,96 271,44 48,649

91 FORNITURA E POSA IN OPERA DI Centralino
PF.0009.000 residenziale da parete in resina termoplastica isolante IP65
2.0016 completo di guide DIN 35 per il fissaggio a scatto degli

apparecchi, di prefrat ... ato in opera compresi i materiali
accessori, il collegamento delle linee in entrata e in uscita,
esclusi gli apparecchi.

SOMMANO cadauno 1,00 443,08 443,08 242,31 54,688

92 FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E
PF.0009.000 ASSEMBLAGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO
3.0111 MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10 kA (EN

60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo A,
sensib ... mpact, da 6 a 32 A. da fissarsi a scatto all’interno
di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli
stessi.

SOMMANO cadauno 3,00 371,69 1´115,07 205,68 18,445

93 FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E
PF.0009.000 ASSEMBLAGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO
3.0123 MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10 kA (EN

60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo A,
sensib ... mpact, da 6 a 32 A. da fissarsi a scatto all’interno
di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli
stessi.

SOMMANO cadauno 7,00 634,85 4´443,95 836,71 18,828

94 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDA DI RAME
PF.0009.000 NUDA sezione 25 mmq. Dato in opera esclusi gli oneri
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5.0002 relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa,
rinfianchi ed al rinterro del cavo.

SOMMANO metri 12,00 5,91 70,92 17,28 24,365

95 FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISPERSORE DI
PF.0009.000 TERRA IN ACCIAIO ZINCATO A CROCE 50x50 mm
5.0010 altezza 1.50 m. Dato in opera all’interno di pozzetto

dedicato, esclusi gli oneri relativi alla posa in opera del
pozzetto stesso, nonche’ alla formazione del riempimento di
posa, pozzetto e sabbia esclusi.

SOMMANO metri 2,00 27,64 55,28 17,42 31,512

96 FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo per energia FS17
PF.0009.000 450/750 V isolato in PVC di qualità S17, con particolari
6.0007 caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al

Regolamento Prodotti  ... llazione fissa e protetta in
apparecchi di illuminazione ed apparecchiature di
interruzione e comando. Sezione 1x2,5 mmq

SOMMANO metri 100,00 1,41 141,00 71,00 50,355

97 FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo unipolare
PF.0009.000 FG16R16 0,6/1kV per energiaisolato in gomma
6.0025 etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina

di PVC, con particolari caratteri ...  aria libera, in tubo o
canaletta o sistemi similari. Ammessa anche la posa
interrata. (rif. CEI 20-67) Sezione 1x10 mmq

SOMMANO metri 560,00 3,81 2´133,60 408,80 19,160

98 FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo multipolare
PF.0009.000 FG16OR16 0,6/1kV per energia isolato in gomma
6.0048 etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina

di PVC, con particolari carat ... aria libera, in tubo o
canaletta o sistemi similari. Ammessa anche la posa
interrata. (rif. CEI 20-67) Sezione 3x2.5 mmq

SOMMANO metri 130,00 4,52 587,60 283,40 48,230

99 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO CONICO IN
PF.0009.000 ACCIAIO S275JR ZINCATO A CALDO f 88,9, con
8.0032 finestra di ispezione, con morsettiera asportabile a quattro

poli e 6 mmq sezione max, con 2  ... usibili da 10A,
predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, h
fuori terra 4,0m, h int. 0,5m spessore 3,2 mm.

SOMMANO cadauno 7,00 512,30 3´586,10 1´675,10 46,711

100 SOVRAPPREZZO VERNICIATURA a polveri secche per
PF.0009.000 pali in acciaio zincato per altezze fino a 5,0 m.
8.0068 SOMMANO cadauno 7,00 106,23 743,61 110,39 14,845

101 Plinto in cemento PL070 monoblocco di sostegno per palo di
PF.0009.000 illuminazione, classe di esposizione ambientale XC3, XS3,
8.0112 XD3 e XA3, realizzato in calcestruzzo di Rck > 45MpA,

confezion ... rifiche di stabilità e resistenza relativamente
alle fasi di movimentazione, posa in opera ed esercizio della
struttura.

SOMMANO cadauno 7,00 586,65 4´106,55 284,13 6,919

102 FORNITURA E POSA IN OPERA DI Armatura stradale per
PF.0009.000 sola tecnologia LED da 75W a 102W tipo AEC ITALO o
9.0011 similare costituito da telaio inferiore con funzione portante al

quale la cope ... N 62717; Test di resistenza alla corrosione:

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´453´901,85 345´111,59
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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 1´453´901,85 345´111,59

800 ore nebbia salina secondo la norma EN ISO 9227.
Garanzia minima 5 anni.

SOMMANO cadauno 7,00 1´031,04 7´217,28 437,99 6,069

103 Fornitura e posa in opera di Proiettore per illuminazione
PF.0009.002 grandi aree e campi sportivi da 340W a 436W tipo AEC
8.0002 GALILEO SPORT o similare costituito da uno a nove vani

ottici realizz ...  accessorio dei materiali accessori e
complementari di montaggio e collegamento per dare l’opera
finita a regola d’arte.

SOMMANO cadauno 24,00 2´814,60 67´550,40 365,28 0,541

104 Fornitura e posa in opera di Proiettore per esterni con
PF.0009.002 tecnologia LED da 75W a 102W tipo AEC GALILEO o
8.0005 similare costituito da corpo vano ottico in pressofusione di

alluminio UNI E ...  accessorio dei materiali accessori e
complementari di montaggio e collegamento per dare l’opera
finita a regola d’arte.

SOMMANO cadauno 28,00 910,62 25´497,36 659,68 2,587

105 Fornitura e posa in opera di quadro di comando integrato per
PF.0009.002 illuminazione pubblica trifase tipo REVERBERI QIP
9.0002 3x7,4KVA 3x32A o similare realizzato in Materiale: SMC

poliestere sta ...  accessorio dei materiali accessori e
complementari di montaggio e collegamento per dare l'opera
finita a regola d'arte.

SOMMANO cadauno 1,00 4´753,65 4´753,65 124,63 2,622

106 FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI
PF.0010.000 PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO AL CARBONIO ZINCATI
6.0167 A CALDO, di qualsiasi diametro, completi di flange cieche,

flange da saldare, curve, tubazioni ... per l’esecuzione delle
modalità di saldatura di cui sopra. Il tutto dato in opera e
realizzato a perfetta regola d’arte.

SOMMANO kilogrammi 4´155,17 9,72 40´388,25 11´842,23 29,321

107 Rimozione di tubazioni varie in vista (idriche per usi
PF.0012.001 diversi), copresi i trasporti orizzontali, il carico su automezzo
6.0007 o il deposito provvisorio dei materiali (ritenuti recuperab ...

to autorizzato; valutata al metro lineare per tubazioni dei
seguenti diametri: oltre i 25 (DN250) e fino a 50 cm
(DN500)

SOMMANO metri 31,14 28,50 887,49 693,80 78,175

Parziale LAVORI A MISURA euro 1´600´196,28 359´235,20 22,449

T O T A L E   euro 1´600´196,28 359´235,20 22,449

-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 1´600´196,28 359´235,20 22,449

M:001 Impermeabilizzazione paramento monte euro 742´825,84 189´560,69 25,519

M:001.001      Scavi e rinterri euro 38´781,71 15´589,26 40,197
M:001.003      Calcestruzzi e acciai euro 133´531,63 19´492,64 14,598
M:001.006      Impermeabilizzazione euro 570´512,50 154´478,79 27,077

M:002 Risagomatura diga euro 57´731,21 12´215,24 21,159

M:002.001      Scavi e rinterri euro 10´317,35 2´316,15 22,449
M:002.003      Calcestruzzi e acciai euro 47´413,86 9´899,09 20,878

M:003 Adeguamento sfioratore euro 98´001,03 35´537,30 36,262

M:003.001      Scavi e rinterri euro 66´259,12 25´423,85 38,370
M:003.002      Demolizioni euro 2´981,62 1´315,18 44,110
M:003.003      Calcestruzzi e acciai euro 24´377,01 7´956,24 32,638
M:003.007      Discarica euro 4´383,28 842,03 19,210

M:004 Canale fugatore euro 170´260,48 43´275,23 25,417

M:004.001      Scavi e rinterri euro 40´102,28 23´828,36 59,419
M:004.002      Demolizioni euro 11´180,91 4´931,86 44,110
M:004.003      Calcestruzzi e acciai euro 104´407,07 11´936,43 11,433
M:004.007      Discarica euro 14´570,22 2´578,58 17,698

M:005 Canale di dreno euro 14´816,44 4´064,76 27,434

M:005.001      Scavi e rinterri euro 2´487,03 1´109,12 44,596
M:005.003      Calcestruzzi e acciai euro 12´329,41 2´955,64 23,972

M:006 Scarico di fondo e Murdegu euro 212´108,46 27´699,56 13,059

M:006.001      Scavi e rinterri euro 3´550,33 1´609,79 45,342
M:006.002      Demolizioni euro 2´073,84 914,76 44,109
M:006.003      Calcestruzzi e acciai euro 76´824,23 17´442,17 22,704
M:006.004      Tubazioni, pezzi speciali e apparecchiature euro 117´324,79 5´631,10 4,800
M:006.005      Impianto elettrico e digitale euro 12´335,27 2´101,74 17,038

M:007 Monitoraggio e controllo euro 22´083,22 5´906,94 26,749

M:007.001      Scavi e rinterri euro 2´911,08 1´761,20 60,500
M:007.008      Monitoraggio, controllo e gestione euro 19´172,14 4´145,74 21,624

M:008 Impianto elettrico e digitale euro 196´109,34 25´130,72 12,815

M:008.001      Scavi e rinterri euro 2´066,59 1´069,23 51,739
M:008.003      Calcestruzzi e acciai euro 9´448,31 1´200,88 12,710
M:008.005      Impianto elettrico e digitale euro 87´216,97 20´050,16 22,989
M:008.008      Monitoraggio, controllo e gestione euro 97´377,47 2´810,45 2,886

M:009 Opere complementari euro 86´260,26 15´844,76 18,369

M:009.001      Scavi e rinterri euro 6´779,21 2´613,30 38,549
M:009.003      Calcestruzzi e acciai euro 28´912,14 1´164,60 4,028
M:009.008      Monitoraggio, controllo e gestione euro 29´974,35 4´849,41 16,179

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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M:009.009      Conglomerato bituminoso euro 20´594,56 7´217,45 35,045

TOTALE  euro 1´600´196,28 359´235,20 22,449

     Data, 25/01/2023

Il Tecnico
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