



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO DEL GENIO CIVILE DI ORISTANO



CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE

Via Cagliari n. 170 – Oristano

Prosecuzione degli interventi di
rimodellazione e stabilizzazione dell'alveo delle
sponde del rio Mogoro (nel tronco intermedio),
ricalibratura della sezione
(Servizio di Piena 2022)

C.A.T. P0223

C.U.P.: G52B23001690002

C.I.G.:

PROGETTO ESECUTIVO

Progettista
Ing. Gianluca Zuddas

Collaboratori
Dott.ssa Ing. Eleonora Trudu
Ing. Giovanni Manca

Responsabile unico del Procedimento
Dott. Serafino Angelo Meloni

Committente
Consorzio di Bonifica dell'Oristane
Il Presidente
Dott. Carlo Corrias

Titolo

Allegato

ELENCO ELABORATI

0

Rev.	Data	Nome file	Redattore	Verificatore
00	01/12/2023	1501P0223elencoelabET	Ing. Gianluca Zuddas	Ing. Francesco Castagna

Num	Tav	All	Elenco documenti	NOME FILE	Rev.	Data elaborato
01		0	Elenco elaborati	1501P0223elencoelabET		
02		A	Relazione generale	1502P0223relgeneraleET		
03		B	Relazione idrologica e idraulica	1503P0223relidraulicET		
04		B.1	Allegati relazione idraulica	1504P0223allidraulicET		
05		C	Relazione geologica	1505P0223relgeologicSS		
06		D	Relazione archeologica	1506P0223relarcheoloVC		
07		E	Relazione paesaggistica	1507P0223relpaesaggiET		
08		G	Relazione gestione terre di scavo	1508P0223relgesterreSS		
09		H	Capitolato speciale d'appalto	1509P0223csaET		
10		I	Schema di contratto	1510P0223schemcontrET		
11		L	Piano di sicurezza e coordinamento	1511P0223pianoscET		
12		M	Piano di manutenzione	1512P0223pianomanutET		
13		N	Analisi dei prezzi	1513P0223analisipreET		
14		O	Elenco dei prezzi unitari	1514P0223elencoprezzET		
15		P	Computo metrico estimativo	1515P0223computoestiET		
16		Q	Stima dei costi della Sicurezza	1516P0223costsicurezET		
17		R	Quadro di incidenza manodopera	1517P0223quadincidET		
18		S	Cronoprogramma	1518P0223cronoproET		
19		T	Quadro economico	1519P0223quadeconomiET		
20	1.1		Corografia Scala 1:20000	1520P0223corografiaGM		
21	1.2		Inquadramento su base C.T.R.	1521P0223planctrGM		
22	1.3		Inquadramento su base ortofoto	1522P0223planortoGM		
23	2		Rilievi planoaltrimetrici 1:2000	1523P0223planrilieviGM		
24	3.1		Planimetria di progetto	1524P0223planprogetGM		
25	3.2		Planimetria di cantiere	1525P0223plancantGM		
26	4.1		Profilo longitudinale	1526P0223profilolongGM		
27	4.2		Sezioni di progetto - Tav. 1/8	1527P0223sezprog1di8GM		
28	4.3		Sezioni di progetto - Tav. 2/8	1528P0223sezprog2di8GM		
29	4.4		Sezioni di progetto - Tav. 3/8	1529P0223sezprog3di8GM		
30	4.5		Sezioni di progetto - Tav. 4/8	1530P0223sezprog4di8GM		
31	4.6		Sezioni di progetto - Tav. 5/8	1531P0223sezprog5di8GM		

Prosecuzione degli interventi di rimodellazione e stabilizzazione dell'alveo delle sponde del rio Mogoro (nel tronco intermedio), ricalibratura della sezione (Servizio di Piena 2022)

CUP: G52B23001690002 CAT. P0223

32	4.7		Sezioni di progetto - Tav. 6/8	1532P0223sezprog6di8GM		
33	4.8		Sezioni di progetto - Tav. 7/8	1533P0223sezprog7di8GM		
34	4.9		Sezioni di progetto - Tav. 8/8	1534P0223sezprog8di8GM		
35	5		Schema di posa e sezioni tipologiche	1535P0223schemposaET		
36	6		Opere provvisionali	1536P0223opereprovviGM		
37	7		Piano di Monitoraggio Ambientale	1537P0223pianomomitBB		