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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA

1/1 SCAVO A LARGA SEZIONE per fondazioni o opere d’arte,

SAR23 PF.0 |canali o simili, di qualsiasi tipo e importanza, anche in

001.0002.001 |presenza d’acqua, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico,

2 compreso lo ... 0 a pietre, escluso le rocce tenere e dure, fino
alla profondita di m 2.00 dal piano di sbancamento o dall’orlo
del cavo
Categoria di Opera OS1 - Lavori in terra
Sezione 0 *(lung.=+27,09/2) 6,66 13,55 90,24
Sezione 1 *(lung.=+27,09/2+111,81/2) 2,42 69,45 168,07
Sezione 2
Sezione 3 *(lung.=+65,31/2+33,22/2) 1,10 49,27 54,20
Sezione 4 *(lung.=+33,22/2) 2,96 16,61 49,17
Sezione 5 *(lung.=+20,06+39,65/2) 11,02 39,89 439,59
Sezione 6 *(lung.=+39,65/2+44,75/2) 10,97 42,20 462,93
Sezione 7 *(lung.=+44,75/2+43,61/2) 15,62 44,18 690,09
Sezione 8 *(lung.=+43,61/2) 15,74 21,81 343,29
Sezione 9 *(lung.=+33,22+110,92/2) 6,75 88,68 598,59
Sezione 10 *(lung.=+110,92/2) 10,75 55,46 596,20
Sezione 11 *(lung.=+46,60+57,74/2) 24,54 75,47 1'852,03
Sezione 12 *(lung.=+57,74/2) 6,96 28,87 200,94
Sezione 13 *(lung.=+52,18+147,84/2) 4,56 126,10 575,02
Sezione 14 *(lung.=+147,84/2) 18,42 73,92 1'361,61
Sezione 15 *(lung.=+44,18+21,73/2) 13,11 55,05 721,71
Sezione 16 *(lung.=+21,73/2) 16,19 10,87 175,99
Sezione 17 *(lung.=+95,66+136,39/2) 8,98 163,86 1'471,46
Sezione 18 *(lung.=+136,39/2+111/2) 14,31 123,70 1770,15
Sezione 19 *(lung.=+111/2) 22,75 55,50 1262,63
Sezione 20 *(lung.=+14,62+28,19/2) 23,13 28,72 664,29
Sezione 21 *(lung.=+28,19/2+0,28) 30,43 14,38 437,58
Sezioni Taglioni -*(Sez . 4bis) 15,14 1,00 15,14
Sezioni Taglioni -*(Sez .8bis) 21,66 1,00 21,66
Sezioni Taglioni -*(Sez .10bis) 28,76 1,00 28,76
Sezioni Taglioni -*(Sez .12bis) 20,99 1,00 20,99
Sezioni Taglioni -*(Sez . 14bis) 36,76 1,00 36,76
Sezioni Taglioni -*(Sez . 16bis) 31,04 1,00 31,04
Sezioni Taglioni -*(Sez . 19bis) 44,49 1,00 44,49
Sezioni Taglioni -*(Sez . 21bis) 50,15 1,00 50,15

SOMMANO m? 147234,77 5,90 83985,14

2/2 RINTERRO DI CAVI A SEZIONE LARGA O RISTRETTA

SAR23 PF.0 |[E OBBLIGATA per fondazioni di opere d’arte o simili,

001.0002.003 | eseguito con idonei materiali provenienti dagli scavi, compreso

8 il riempimento a s ... ti, valutato per la sezione teorica con
Pimpiego di materiali provenienti dagli scavi eseguiti
nell’ambito del cantiere
Categoria di Opera OS1 - Lavori in terra
Sezione 0 *(lung.=+27,09/2) 10,59 13,55 143,49
Sezione 1 *(lung.=+27,09/2+111,81/2) 10,21 69,45 709,08
Sezione 2 *(lung.=+111,81/2+65,31/2) 24,48 88,56 2°167,95
Sezione 3 *(lung.=+65,31/2+33,22/2) 6,50 49,27 320,26
Sezione 4 *(lung.=+33,22/2) 17,80 16,61 295,66
Sezione 5 *(lung.=+20,06+39,65/2) 10,86 39,89 433,21
Sezione 6 *(lung.=+39,65/2+44,75/2) 11,46 42,20 483,61
Sezione 7 *(lung.=+44,75/2+43,61/2) 2,94 44,18 129,89
Sezione 8 *(lung.=+43,61/2) 337 2181 73,50
Sezione 9 *(lung.=+33,22+110,92/2) 3,18 88,68 282,00
Sezione 10 *(lung.=+110,90/2) 5,00 55,45 277,25
Sezione 11 *(lung.=+46,60+57,74/2) 2,02 75,47 152,45
Sezione 12 *(lung.=+57,74/2) 18,28 28,87 527,74
Sezione 13 *(lung.=+52,18+147,84/2) 3,28/ 126,10 413,61
Sezione 14 *(lung.=+147,84/2) 1,96 73,92 144,88
Sezione 15 *(lung.=+44,18+21,73/2) 4,12 55,05 226,81
Sezione 16 *(lung.=21,73/2) 6,25 10,87 67,94
Sezione 17 *(lung.=95,66+136,39/2) 5,73 163,86 938,92
Sezione 18 *(lung.=136,39/2+111/2) 6,80/ 123,70 841,16
Sezione 19

A RIPORTARE 8'629,41 83°985,14

COMMITTENTE:
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 8'629,41 83°985,14
Sezione 20
Sezione 21 *(lung.=28,19/2+0,28) 0,10 14,38 1,44
Sezioni Taglioni -*(Sez . 4bis) 9,86 1,00 9,86
Sezioni Taglioni -*(Sez .8bis) 12,48 1,00 12,48
Sezioni Taglioni -*(Sez .10bis) 3,42 1,00 3,42
Sezioni Taglioni -*(Sez .12bis) 12,25 1,00 12,25
Sezioni Taglioni -*(Sez . 14bis) 3,23 1,00 3,23
Sezioni Taglioni -*(Sez . 16bis) 3,66 1,00 3,66
Sezioni Taglioni -*(Sez . 19bis) 0,15 1,00 0,15
Sezioni Taglioni -*(Sez . 21bis) 0,10 1,00 0,10
SOMMANO m? 8'676,00 6,67 57°868,92
3/3 Riutilizzazione materiale di scavo derivanti dall'attivita di
CBO.0005 |riprofilatura e stabilizzazione sponde alveo fluviale. Compreso
il trasporto di materiale di risulta con autocarro di ... a delle
terre di scavo dai rizomi, polloni o residui arbustivi presenti a
seguito delle lavorazioni su alveo fluviale.
Categoria di Opera OS1 - Lavori in terra
conferimento materiale di scavo presso luogo individuato nel
precendente intervento di 885 m 2°127,96
SOMMANO m3 2'127,96 8,70 18°513,25
4/4 Spaglio su superficie inclinata di materiale da scavo
CBO0.0007 |debitamente ripulito da eventuali rizomi e residui grossolani
derivanti dalle operazioni di riprofilatura dell'alveo per favorire
l'inerbimento della sponda fluviale. Compreso l'avvicinamento
del materiale nei luoghi di ricoprimento.
Categoria di Opera OS1 - Lavori in terra
Distribuzione su materassi tipo Reno del materiale di scavo
(inerbimento) 22,000 371,50 0,150 1225,95
SOMMANO m3 1225,95 27,04 33°149,69
5/5 TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con
SAR23_PF.0 |percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto
001.0002.004 | Categoria di Opera OS1 - Lavori in terra
4 Vedi voce n° 1 [m® 14 234.77] 1,10 15'658,25
Vedi voce n° 2 [m* 8 676.00] -8676,00
Vedi voce n° 3 [m3 2 127.96] -2'127,96
Vedi voce n° 4 [m3 1 225.95] -1225,95
Sommano positivi m* 157658,25
Sommano negativi m* -12°029,91
SOMMANO m? 3'628,34 9,42 34°178,96
6/6 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI
SAR23 PF.0 [MATERIALE COD. CER. 17 05 04 - Terra e rocce, diverse da
001.0009.001 |quelle di cui alla voce 17 05 03
3 Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizza ... so, da
presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede
di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.
Categoria di Opera OS1 - Lavori in terra
Vedi indagini geotecniche a 1.00 m
Vedi voce n° 1 [m? 14 234.77] 1,70 24°199,11
Vedi voce n° 2 [m* 8 676.00] 1,70 -14749,20
Vedi voce n° 3 [m3 2 127.96] 1,70 -3'617,53
Vedi voce n° 4 [m3 1 225.95] 1,70 -2°084,12
Sommano positivi t 24°199,11
Sommano negativi t -20°450,85
SOMMANO t 3'748,26 13,29 49'814,38
A RIPORTARE 277°'510,34

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 277°510,34
i Formazione di Gabbioni a scatola di forma rettangolare, h =
SAR23 PF.0(1.00 m, in rete metallica a doppia torsione con maglia
006.0001.006 |esagonale tipo 8x10. Filo trafilato di acciaio, diametro 3,00/4,0
8 .. istemazione meccanica ¢ manuale dello stesso. Dimensioni
del gabbione lunghezza 2 [m] x larghezza 1 [m] x altezza 1
[m].
Categoria di Opera OGS - Opere fluviali, di difesa, di
sistemazione idraulica e di bonifica
Sezione 4bis-6 *(par.ug.=3,00%*2,00) 6,00 60,00 360,00
Sezione 6-8 *(par.ug.=3,00%2,00) 6,00 89,00 534,00
Sezione 10bis-12 6,00/ 105,00 630,00
Sezione 14bis-16 *(par.ug.=3,00*2) 6,00 66,00 396,00
Sezione 19bis-21 6,00 44,00 264,00
Taglioni di ammorsamento [par.ug. = 12 mq *14 file] *
(par.ug.=12*14) 168,00 1,00 1,000 168,00
Taglioni di ammorsamento [par.ug. = 10 mq *2 file] *
(par.ug.=10%*2) 20,00 1,00 1,000 20,00
SOMMANO m? 2'372,00 169,99 403'216,28
8/8 FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOTESSILE
SAR23 _PF.0 [INONTESUTO costituito esclusivamente da fibre in 100%
001.0007.001 | polipropilene a filamenti continui spunbonded, stabilizzato ai
3 raggi UV; fornito con ma ... do UNI EN ISO 9864:2005; kN/m
34,0 secondo UNI EN ISO 10319:2015; valutata per la
effettiva superficie coperta dai teli.
Categoria di Opera OGS - Opere fluviali, di difesa, di
sistemazione idraulica e di bonifica
Sezione 4bis-6 *(par.ug.=11,2*2) 22,40 60,00 17344,00
Sezione 6-8 *(par.ug.=10,2*2) 20,40 89,00 1'815,60
Sezione 10bis-12 *(par.ug.=11,2*2) 22,40, 105,00 2'352,00
Sezione 14bis-16 *(par.ug.=11,200%2) 22,40 66,00 1'478,40
Sezione 19bis-21 22,20 44,00 976,80
Taglioni di ammorsamento [par.ug. = 14.7 mq *14 file] *
(par.ug.=14,7*14) 205,80 1,00 1,000 205,80
Taglioni di ammorsamento [par.ug. = 12.2 mq *2 file] *
(par.ug.=12,2*2) 24,40 1,00 1,000 24,40
SOMMANO m? 8197,00 7,66 62'789,02
9/9 Formazione di Mantellate di protezione eseguite con Materasso
SAR23 PF.0 |tipo reno in rete metallica plasticato a doppia torsione H =0,30
006.0001.010|m, con maglie esagonali 6x8 in filo di acciaio trafil ...
1 riempimento e la sistemazione a mano nonché lo spianamento
di tutte le superfici in vista della mantellata prezzo al m?
Categoria di Opera OG8 - Opere fluviali, di difesa, di
sistemazione idraulica e di bonifica
Sezione 4bis-6 *(par.ug.=5,00%2) 10,00 60,00 600,00
Sezione 6-8bis *(par.ug.=4,00%2) 8,00 89,00 712,00
Sezione 10-12bis *(par.ug.=5,00%2) 10,00/ 105,00 1'050,00
Sezione 14-16bis *(par.ug.=5,00*2) 10,00 66,00 660,00
Sezione 19bis-21bis *(par.ug.=5,00%2) 10,00 44,00 440,00
SOMMANO m? 37462,00 63,83 220979,46
Parziale LAVORI A MISURA euro 964°495,10
A RIPORTARE 964°495,10

COMMITTENTE:




pag. 4

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

964'495,10

10/10
CBO0.0002

11/11
CBO.0009

LAVORI A CORPO

Realizzazione Tura provvisionale a contorno e difesa degli
interventi di riprofilatura e stabilizzazione in acqua, sia per
opere d'arte che per muri di difesa di sponda ottenuta co ...
ccorrenti, il riempimento con terra proveniente dagli scavi, il
disfacimento e l'uso di motopompa di qualsiasi potenza.
Categoria di Opera OGS - Opere fluviali, di difesa, di
sistemazione idraulica e di bonifica

Tura provvisionale ( per garantire le lavorazioni in asciutto)

SOMMANO a corpo

Piano di Monitoraggio secondo prescrizioni previste dall' all. H
-Misurazione, valutazione e determinazione parametri
ambientali in corso d'opera durante tutto il periodo delle lav ...
nei luoghi di interesse, analisi di laboratorio, rapporto tecnico e
eleborazione dei dati di monitoraggio e relazioni.

Categoria di Opera OGS - Opere fluviali, di difesa, di
sistemazione idraulica e di bonifica

SOMMANO a corpo

Parziale LAVORI A CORPO euro

1,00

1,00

1,00

1,00

187738,85

12°000,00

187738,85

12°000,00

307738,85

A RIPORTARE

995233,95

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TXRiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 995233,95
LAVORI A MISURA
12/12 Oneri di capitolato
CBO.0001 |Categoria di Opera OGS - Opere fluviali, di difesa, di
sistemazione idraulica e di bonifica
1,00
SOMMANO a corpo 1,00/ 10°000,00 10°000,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 10°000,00
TOTALE euro 1005°233,95

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.Ord IMPORTI incid
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI f/ :
TOTALE ’
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE

001 movimentazione terra 277°'510,34| 27,607
002 opere difese spondali 727°723,61| 72,393
Totale SUPER CATEGORIE euro 1005°233,95| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Categorie di Opere GENERALI e SPECIALIZZATE
OGS - Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica 727°723,61
OS1 - Lavori in terra 277°510,34

TOTALE euro 1'0057233,95
Data, 04/12/2023

11 Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: [Computo metrico Mogoro P0223 GM.dcf (C:\Users\Trudu\Desktop\CBO_Trudu\l Progettazione\P0223\Esecutivo\Editabili\5 Elaborati econom



