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M = Lav. a Misura - C = Lav. a Corpo - E = Economia 

Numero e 
codice 

Descrizione 
MISURE 

Quantità Prezzo (€) Totale (€) 
N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

1 
SIC.001 

(M) 

Dispositivi di protezione individuale quali elmetti di 
sicurezza, guanti di protezione resistenti a  ... ore, scarpe 
da lavoro, imbragature anticaduta a smorzamento e 
qualunque altro onere indicato nel P.S.C. e richiesto dal 
Coordinatore per l'esecuzione. 

Si considera una squadra composta da 12  persone 12,00 12,00 

Sommano (corpo) 12,00 195,00 € 2.340,00 € 

2 
SIC.002 

(M) 

Misure di prevenzione, dispositivi di protezione collettiva e 
apprestamenti per la sicurezza quali p ... ale di accesso, 
impianto di cantiere, impianto di terra e qualunque 
dispositivo necessario per l'utilizzo in sicurezza delle 
attrezzature di cantiere. 

1,00 1,00 

Sommano (corpo) 1,00 750,00 € 750,00 € 

3 
SIC.003 

(M) 

Box di cantiere ad uso spogliatoio e refettorio. Realizzato 
da struttura di base, sollevata da terra e in elevato con 
profilati di acciaio, copertura e tamponatura con pannello 
sandwich. Completo di impianto elettrico, impianto idrico. 

1,00 1,00 

Sommano (corpo) 1,00 1.200,00 € 1.200,00 € 

4 
s.1.01.2.22.

a 

(M) 

Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico ... 
sivo. montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o 
frazione. 

1,00 1,00 

Sommano (cad) 1,00 296,00 € 296,00 € 

5 
s.1.01.2.22.

b 

(M) 

Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico ... 
mese successivo. nolo per ogni mese successivo o 
frazione. 

5,00 5,00 

Sommano (cad) 5,00 130,00 € 650,00 € 

6 
SIC.005 

(M) 

Fornitura e posa in opera di estintore portatile a polvere 
da kg 6, omologato DM 20/12/1992 e s.m.i., montato a 
parete o su apposito supporto e corredato di cartello di 
segnalazione, compresa manutenzione periodica  

5,00 5,00 

Sommano (corpo) 5,00 110,00 € 550,00 € 

7 
SIC.006 

(M) 

Cassetta di pronto soccorso composta da almeno:1 
flacone di disinfettante, pomata per scottature, co ...  
emostatici, ghiaccio istantaneo, siringhe sterili, stecche 
per frattura e quant'altro necessario a seconda delle 



Numero e 
codice 

Descrizione 
MISURE 

Quantità Prezzo (€) Totale (€) 
N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

lavorazioni da eseguire in cantiere. 

2,00 2,00 

Sommano (corpo) 2,00 158,46 € 316,92 € 

8 
SIC.008 

(M) 

Valutazione dell'incidenza nel cantiere dei costi sostenuti 
e/o da sostenere per gli adempimenti del ... . 81/08 quali: 
sorveglianza sanitaria, pronto soccorso, gestione delle 
emergenze, formazione e informazione degli addetti alla 
sicurezza dell'impresa. 

1,00 1,00 

Sommano (corpo) 1,00 850,00 € 850,00 € 

9 
SIC.009 

(M) 
Cartellonistica di sicurezza 

2,00 2,00 

Sommano (corpo) 2,00 150,00 € 300,00 € 

10 
SIC.010 

(M) 
Recinzione provvisionale di cantiere, di altezza non 
inferiore a 2 m. Delimitazione aree carico e scarico  

1,00 1,00 

Sommano (corpo) 1,00 4.500,00 € 4.500,00 € 

11 
SIC.011 

(M) 

Riunioni di coordinamento, convocate dal Coordinatore 
delle Sicurezza per illustrazione del Piano di ... el POS, 
illustrazione di particolari procedure e fasi di lavoro, 
verifica del cronoprogramma, consegna materiale 
informativo, schede di sicurezza etc. 

Una riunione al mese per due ore  (Np=2*6,00) 12,00 12,00 

Sommano (h) 12,00 50,00 € 600,00 € 

12 
SIC.012 

(M) 
Informazione dei lavoratori sui contenuti dei piani di 
sicurezza - Operaio Specializzato/Capo squadra 

20,00 20,00 

Sommano (h) 20,00 26,60 € 532,00 € 

13 
SIC.013 

(M) 
Informazione dei lavoratori sui contenuti dei piani di 
sicurezza - Operaio Qualificato 

20,00 20,00 

Sommano (h) 20,00 24,08 € 481,60 € 



Numero e 
codice 

Descrizione 
MISURE 

Quantità Prezzo (€) Totale (€) 
N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

14 
SIC.014 

(M) 
Informazione dei lavoratori sui contenuti dei piani di 
sicurezza - Operaio Comune 

20,00 20,00 

Sommano (h) 20,00 22,00 € 440,00 € 

15 
D.0014.000
1.0001.SS 

(M) 

Passerella pedonale con parapetti realizzata in lamiera 
metallica forata da mm 2 rinforzata con prof ...  zincata a 
caldo e dotata di scivoli di raccordo. Dimensioni circa m 
0,80 di larghezza e m 4,00 di lunghezza. Trasporto e 
posa in opera. Costo mensile 

20,00 20,00 

Sommano (cad) 20,00 52,80 € 1.056,00 € 

16 
D.0014.000
2.0021.SS 

(M) 

Nastro segnaletico per delimitazione di zone di lavoro, 
percorsi obligati, aree inaccessibili, cigli ...  occorre per 
lutilizzo temporaneo del nas- tro segnaletico. Misurato a 
metro lineare posto in opera, al fine di garantire la 
sicurezza dei lavoratori. 

1139,07 1139,07 

Sommano (m) 1139,07 0,48 € 546,75 € 

17 
D.0014.000
7.0002.SS 

(M) 

Maggiorazione del costo orario degli operatori impegnati 
nel servizio di sorveglianza o segnalazione di lavori, per 
impiego in ore notturne 

3,00 8,00 24,00 

Sommano (h) 24,00 5,58 € 133,92 € 

18 
D.0014.000
7.0001.SS 

(M) 

Sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore, per 
ora di effettivo servizio 

3,00 8,00 24,00 

Sommano (h) 24,00 37,18 € 892,32 € 

19 
COVID.AN

CE.6.a 

(M) 

MASCHERA FACCIALE AD USO MEDICO (Mascherina 
chirurgica) ad alto potere filtrante, UNI EN 14683:2019. 
Mascherina monouso a tre strati, due strati esterni di 
tessuto non tessuto e uno strato intermedio ad alta 
efficienza filtrante: a. tipo II b. tipo IIR 

Considero una squadra composta da 8 operai per 120gg 
(Np=8*120) 

960,00 960,00 

Sommano (Cad.) 960,00 2,50 € 2.400,00 € 

20 
COVID.AN

CE.1 

(M) 
TERMOMETRO DIGITALE 



Numero e 
codice 

Descrizione 
MISURE 

Quantità Prezzo (€) Totale (€) 
N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

1,00 1,00 

Sommano (Cad.) 1,00 120,00 € 120,00 € 

21 
COVID.AN

CE.15 

(M) 

TUTA DI PROTEZIONE MONOUSO CON CAPPUCCIO 
in tessuto microporoso, conforme alle norme UNI EN 
13034:2009, UNI EN ISO 13982-1:2011, UNI EN 
14126:2004, categoria III (Direttiva 89/686/CEE) per la 
protezione contro agenti chimici liquidi (Tipo 6-B) e 
protezion 

2,00 2,00 

Sommano (Cad.) 2,00 240,00 € 480,00 € 

22 
COVID.AN

CE.20b 

(M) 

DISINFETTANTE PER AMBIENTI E OGGETTI 
CONTENENTE ALCOOL ETILICO A 70° con 
denaturazione speciale. 

Consideriamo per 8 operai un consumo di 0,70 litri 
(Np=2*0,70*120) 

168,00 168,00 

Sommano (Cad.) 168,00 14,00 € 2.352,00 € 

23 
COVID.AN

CE.26 

(M) 

Cartellonistica di avvertimento e indicazioni procedure 
Covid-19 realizzata in PVC. Compresa di fornitura e 
messa in opera:a. dim. 50X50b. dim. 100X150 

1,00 1,00 

Sommano (Cad.) 1,00 70,00 € 70,00 € 

24 
COVID.AN

CE.18.b 

(M) 

SOLUZIONE IDROALCOLICA PER IGIENIZZAZIONE 
MANI a base di alcool etilico denaturato a 70° in 
dispenser:b. da 500 ml con dosatore  

due flaconi al giorno  (Np=2*120) 240,00 240,00 

Sommano (Cad.) 240,00 7,50 € 1.800,00 € 

(Totale Lavorazioni + Sicurezza di fase) = Totale Computo 23.657,51




