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M = Lav. a Misura - C = Lav. a Corpo - E = Economia

Numero e - MISURE s
. Descrizione uantita | Prezzo (€) | Totale (€
codice ° N° parti | Lungh. | Largh. |Alt./Pesi Q 0 (€) | To ©
1
SIC.001 |Dispositivi di protezione individuale quali elmetti di
(M) sicurezza, guanti di protezione resistentia ... ore, scarpe
da lavoro, imbragature anticaduta a smorzamento e
qualunqgue altro onere indicato nel P.S.C. e richiesto dal
Coordinatore per I'esecuzione.
Si considera una squadra composta da 12 persone 12,00 12,00
Sommano (corpo) 12,00 195,00 € 2.340,00 €
2
SIC.002 |Misure di prevenzione, dispositivi di protezione collettiva e
(M) apprestamenti per la sicurezza quali p ... ale di accesso,
impianto di cantiere, impianto di terra e qualunque
dispositivo necessario per I'utilizzo in sicurezza delle
attrezzature di cantiere.
1,00 1,00
Sommano (corpo) 1,00 750,00 € 750,00 €
3
SIC.003 |Box di cantiere ad uso spogliatoio e refettorio. Realizzato
(M) da struttura di base, sollevata da terra e in elevato con
profilati di acciaio, copertura e tamponatura con pannello
sandwich. Completo di impianto elettrico, impianto idrico.
1,00 1,00
Sommano (corpo) 1,00 1.200,00 € 1.200,00 €
4
s.1.01.2.22. | Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico ...
a sivo. montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o
(M) frazione.
1,00 1,00
Sommano (cad) 1,00 296,00 € 296,00 €
5
s.1.01.2.22. | Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico ...
b mese successivo. nolo per ogni mese successivo o
(M) frazione.
5,00 5,00
Sommano (cad) 5,00 130,00 € 650,00 €
6
S|C.005 |Fornitura e posa in opera di estintore portatile a polvere
(M) da kg 6, omologato DM 20/12/1992 e s.m.i., montato a
parete o su apposito supporto e corredato di cartello di
segnalazione, compresa manutenzione periodica
5,00 5,00
Sommano (corpo) 5,00 110,00 € 550,00 €
7
SIC.006 |Cassetta di pronto soccorso composta da almeno:1
(M) flacone di disinfettante, pomata per scottature, co ...
emostatici, ghiaccio istantaneo, siringhe sterili, stecche
per frattura e quant'altro necessario a seconda delle




Numero e . MISURE .
codice Descrizione N° parti | Lungh. | Largh. |Alt./Pesi Quantita | Prezzo (€) | Totale (€)
lavorazioni da eseguire in cantiere.
2,00 2,00
Sommano (corpo) 2,00 158,46 € 316,92 €
8
SIC.008 |Valutazione dell'incidenza nel cantiere dei costi sostenuti
(M) e/o da sostenere per gli adempimenti del ... . 81/08 quali:
sorveglianza sanitaria, pronto soccorso, gestione delle
emergenze, formazione e informazione degli addetti alla
sicurezza dell'impresa.
1,00 1,00
Sommano (corpo) 1,00 850,00 € 850,00 €
9
SI?M(;OQ Cartellonistica di sicurezza
2,00 2,00
Sommano (corpo) 2,00 150,00 € 300,00 €
10
SIC.010 |Recinzione provvisionale di cantiere, di altezza non
(M) inferiore a 2 m. Delimitazione aree carico e scarico
1,00 1,00
Sommano (corpo) 1,00 4.500,00 € 4.500,00 €
11
SIC.011 |Riunioni di coordinamento, convocate dal Coordinatore
(M) delle Sicurezza per illustrazione del Piano di ... el POS,
illustrazione di particolari procedure e fasi di lavoro,
verifica del cronoprogramma, consegna materiale
informativo, schede di sicurezza etc.
Una riunione al mese per due ore (Np=2*6,00) 12,00 12,00
Sommano (h) 12,00 50,00 € 600,00 €
12
SIC.012 |Informazione dei lavoratori sui contenuti dei piani di
(M) sicurezza - Operaio Specializzato/Capo squadra
20,00 20,00
Sommano (h) 20,00 26,60 € 532,00 €
13
SIC.013 |Informazione dei lavoratori sui contenuti dei piani di
(M) sicurezza - Operaio Qualificato
20,00 20,00
Sommano (h) 20,00 24,08 € 481,60 €




Numero e - MISURE .
codice Descrizione N° parti | Lungh Largh. | Alt./Pesi Quantita | Prezzo (€) | Totale (€)
14
SIC.014 |Informazione dei lavoratori sui contenuti dei piani di
(M) sicurezza - Operaio Comune
20,00 20,00
Sommano (h) 20,00 22,00 € 440,00 €
15
D.0014.000 | Passerella pedonale con parapetti realizzata in lamiera
1.0001.SS |metallica forata da mm 2 rinforzata con prof ... zincata a
(M) caldo e dotata di scivoli di raccordo. Dimensioni circa m
0,80 di larghezza e m 4,00 di lunghezza. Trasporto e
posa in opera. Costo mensile
20,00 20,00
Sommano (cad) 20,00 52,80 € 1.056,00 €
16
D.0014.000 |Nastro segnaletico per delimitazione di zone di lavoro,
2.0021.SS |percorsi obligati, aree inaccessibili, cigli ... occorre per
(M) lutilizzo temporaneo del nas- tro segnaletico. Misurato a
metro lineare posto in opera, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori.
1139,07 1139,07
Sommano (m) 1139,07 0,48 € 546,75 €
17
D.0014.000 | Maggiorazione del costo orario degli operatori impegnati
7.0002.SS |nel servizio di sorveglianza o segnalazione di lavori, per
(M) impiego in ore notturne
3,00 8,00 24,00
Sommano (h) 24,00 5,58 € 133,92 €
18
D.0014.000 . . . .
7.0001.SS Sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore, per
’ (M)I ora di effettivo servizio
3,00 8,00 24,00
Sommano (h) 24,00 37,18 € 892,32 €
19
COVID.AN |MASCHERA FACCIALE AD USO MEDICO (Mascherina
CE.6.a chirurgica) ad alto potere filtrante, UNI EN 14683:2019.
(M) Mascherina monouso a tre strati, due strati esterni di
tessuto non tessuto e uno strato intermedio ad alta
efficienza filtrante: a. tipo Il b. tipo IR
Considero una squadra composta da 8 operai per 120gg
(Np=8+120) 960,00 960,00
Sommano (Cad.) 960,00 2,50 € 2.400,00 €
20
COVID.AN
CE.1 TERMOMETRO DIGITALE
M)




Numero e - MISURE .
codice Descrizione N° parti | Lungh. | Largh. |Alt./Pesi Quantita | Prezzo (€) | Totale (€)
1,00 1,00
Sommano (Cad.) 1,00 120,00 € 120,00 €
21
COVID.AN |TUTA DI PROTEZIONE MONOUSO CON CAPPUCCIO
CE.15 in tessuto microporoso, conforme alle norme UNI EN
(M) 13034:2009, UNI EN 1SO 13982-1:2011, UNI EN
14126:2004, categoria 1l (Direttiva 89/686/CEE) per la
protezione contro agenti chimici liquidi (Tipo 6-B) e
protezion
2,00 2,00
Sommano (Cad.) 2,00 240,00 € 480,00 €
22
COVID.AN |DISINFETTANTE PER AMBIENTI E OGGETTI
CE.20b CONTENENTE ALCOOL ETILICO A 70° con
(M) denaturazione speciale.
Consideriamo per 8 operai un consumo di 0,70 litri
(Np=2+0,70*120) 168,00 168,00
Sommano (Cad.) 168,00 14,00 € 2.352,00 €
23
COVID.AN |Cartellonistica di avvertimento e indicazioni procedure
CE.26 Covid-19 realizzata in PVC. Compresa di fornitura e
(M) messa in opera:a. dim. 50X50b. dim. 100X150
1,00 1,00
Sommano (Cad.) 1,00 70,00 € 70,00 €
24
COVID.AN |SOLUZIONE IDROALCOLICA PER IGIENIZZAZIONE
CE.18.b |MANI a base di alcool etilico denaturato a 70° in
(M) dispenser:b. da 500 ml con dosatore
due flaconi al giorno  (Np=2*120) 240,00 240,00
Sommano (Cad.) 240,00 7,50 € 1.800,00 €
(Totale Lavorazioni + Sicurezza di fase) = Totale Computo 23.657,51






