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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI o IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodoner. Y
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera °
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 SCAVO A LARGA SEZIONE per fondazioni o opere d’arte, canali o simili, di
PF.0001.000 |qualsiasi tipo e importanza, anche in presenza d’acqua, eseguito con qualsiasi
2.0012 mezzo meccanico, compreso lo ... 0 a pietre, escluso le rocce tenere e dure, fino
alla profondita di m 2.00 dal piano di sbancamento o dall’orlo del cavo
SOMMANO m? 646,52000 5,57190 3'602,34 582,81 16,17868
2 SOVRAPPREZZO AGLI ARTICOLI DI SCAVO A LARGA SEZIONE per
PF.0001.000 |ogni metro o frazione di metro di maggior profondita oltre i primi 2 metri dal
2.0016 piano campagna o dal piano di sbancamento in terreni sciolti escluso la roccia
tenera e la roccia dura da mine
SOMMANO m? 382,20000 0,55719 212,96 34,46 16,17940
3 TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i
PF.0001.000 |limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto
2.0044 SOMMANO m? 810,18000 8,74748 7°087,03 0,00
4 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO a discarica ¢/o da cava dei materiali per
PF.0001.000 |ogni chilometro o frazione di percorrenza oltre i primi 20 km, compreso il
2.0045 ritorno a vuoto
SOMMANO m*¥Km|  8°101,80000 0,51318 4'157,68 0,00
5 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD.
PF.0001.000 |CER. 17 05 04 - Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
9.0013 Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizza ... so, da presentare in copia
conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato
d'Avanzamento dei Lavori.
SOMMANO t 864,19200 13,28250 11478,63 0,00
6 PALO TRIVELLATO eseguito a rotazione con parziale asportazione di terreno,
PF.0002.000 |mediante perforazione con elica continua in terreni a granulometria medio-fine,
2.0017 escluso I’attraversamento ... di lavoro sino alla quota raggiunta dall’utensile di
scavo- per pali aventi lunghezza max pari a 20 m. : diametro 350 mm
SOMMANO m 270,00000 80,71705 21°793,60 4'052,81 18,59632
7 DIAFRAMMA CONTINUO IN CEMENTO ARMATO, eseguito con speciali
PF.0002.000 |attrezzature in presenza di fanghi bentonitici ed in terreni di qualsiasi natura e
2.0043 consistenza, escluso I’attraversament ... ta del diaframma. Da valutarsi a metro
quadrato di effettivo diaframma per i seguenti spessori: spessore diaframma cm
50
SOMMANO m? 400,00000 196,90840 78°763,36 137287,37| 16,86999
8 FORNITURA E POSA IN OPERA nei fori per micropali di armatura portante
PF.0002.000 |costituita da tubi di acciaio di qualita Fe 510, uniti con manicotti filettati, senza
2.0094 finestrature ma con I’ap ... dal fondo foro , per permettere il passaggio delle
malte o delle iniezioni, per ogni chilogrammo di tubo posto in opera
SOMMANO kg|  87532,00000 4,29812 36'671,56 2°'141,79|  5,84046
9 CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MAGRONI DI
PF.0004.000 |[SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE,
1.0003 RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI
CONSISTENZA $4, c ... tteristica C12/15 a norma UNI 11104:2016, UNI EN
206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP.
SOMMANO m? 16,84000 211,51939 3'561,99 418,05 11,73651
10 Calcestruzzo a durabilita garantita per opere strutturali in fodazione o in
PF.0004.000 |elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima
1.0020 dell’aggregato inerte di 31,5 mm (Dm ... :2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al
D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione
XC4-XA2-XF1
SOMMANO m? 110,09000 241,27621 26°562,10 3266,15| 12,29628
11 Maggiorazione del prezzo del calcestruzzo per l’esecuzione dei geti con
PF.0004.000 |I’impiego di pompe, gru, nastri trasportatori o altri mezzi di avvicinamento; per
1.0043 ogni m* di calcestruzzo ge ... e casseforme da compensarsi a parte, compresa la
vibratura e I’innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche
SOMMANO m? 84,20000 13,85934 1'166,96 0,00
12 Demolizione fuori acqua e subacquea di strutture di muratura e cls costituenti
A RIPORTARE 195°058,21 23'783,44
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodoner. Y
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera °
RIPORTO 195°058,21 23'783,44
PF.0005.000 |banchine e moli
4.0027 SOMMANO m? 45,42000 91,54615 4'158,03 845,99 20,34602
13 Abbattimento di alberi di medio ed lato fusto, giacenti in piani golenali fino al
PF.0006.000 |ciglio a fiume, da 31 A 45 cm di diametro, compreso I’asporto della ceppaia
1.0006 oppure il taglio a ras ... zamento del tronco e dei rami, il loro carico, il trasporto
e il conferimento presso impianti di smaltimento autorizzati
SOMMANO cad. 2,00000 197,06929 394,14 128,92| 32,70931
14 CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o armato
PF.0008.000 |per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.).
1.0001 Comprese armature di sostegno, ch ... o, la pulizia e il riaccatastamento del
legname, valutate per ’effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto
SOMMANO m? 37,85000 30,66521 1'160,68 769,81 66,32425
15 CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo armato per
PF.0008.000 |AGGETTI, SOLETTE PIANE,PENSILINE, PARETI POZZETTI ETC, fino a
1.0002 m 4 di altezza dal sottostante piano di appoggio com ... o, la pulizia e il
riaccatastamento del legname, valutate per ’effettiva superficie dei casseri a
contatto con il getto
SOMMANO m? 73,08000 39,89985 2915,88 1'910,88| 65,53348
16 SOVRAPPREZZO delle casseforme per 1’esecuzione delle armature di sostegno
PF.0008.000 |e controventatura in fondazione per ALTEZZA SUPERIORE a m 4,00. Per ogni
1.0003 metro o frazione di maggiore altezza e per metro quadrato.
SOMMANO m? 9,28000 8,56512 79,48 53,97| 67,90471
17 CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo amato per
PF.0008.000 |PILASTRI, TRAVI, CORDOLI, SCALE RETTE, SOLETTE E PARETI
1.0004 SOTTILL, MURI RETTI ETC, fino a m 4 di altezza dal sottosta ... o, la pulizia e
il riaccatastamento del legname, valutate per 1’effettiva superficie dei casseri a
contatto con il getto
SOMMANO m? 9,28000 36,59779 339,63 22542| 66,37177
18 Ferro per cemento armato - ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN
PF.0008.000 |CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo
2.0003 B450A o B450C, rispondente alla norma UNI E ... ldature. Compresi gli oneri
derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge. Con impiego di barre FI 16
e oltre.
SOMMANO kg| 44'873,17640 2,78311 124'886,99 29°071,54| 23,27828
19 SOLAIO DI CALPESTIO CON PANNELLI ALVEOLARI IN C.AP.
PF.0011.000 |autoportanti, dotata di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, della
1.0042 larghezza si m 1,20. realizzati con calcestruzzo RcK ... aggiuntive e di
ripartizione. Calcolato per un sovraccarico totale di 400 kg/mq per luci fino a
6,00 m, spessore cm 20+4
SOMMANO m? 42,00000 98,09746 4'120,09 1'165,74| 28,29408
20 Rinterro con materiale di risulta proveniente dagli scavi precedetemente eseguiti
PF.0012.000 |nell’ambito del cantiere, eseguito con 1’ausilio di mezzi meccanici di piccole
3.0002 dimensioni, escluso ... trati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle
quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto.
SOMMANO m? 53,20000 6,94561 369,51 84,30 22,81441
21 Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio per travi e pilastri, laminati a
PF.0012.002 |caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti per composizione saldata di
2.0002 piatti completi di ... e mano di antiruggine nonché tutti gli oneri derivanti dai
controlli e dalle certificazioni di legge; in acciaio Fe360B
SOMMANO kg 734,74000 6,63619 4'875,87 2°129,90| 43,68244
22 MURATURA IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO CON INERTE
PF.0013.000 |CALCAREDO, retta o curva, data in opera con malta cementizia dosata a kg 400
3.0004 di cemento tipo R 32.5 per m*® 1.00 di sabbia, compreso 'imboccatura dei
giunti, lo sfrido e il tiro in alto - spessore 25 cm con blocchi a camere d’aria
25x20x50
SOMMANO m? 148,96000 54,98491 87190,55 2'504,67| 30,57994
23 INTONACO CIVILE LISCIO PER INTERNI SU PARETI VERTICALI,
PF.0013.000 |formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con
4.0027 regolo e frattazzo su predisposte guide, ri ... e idrata, composta da kg 400 di
calce per m® 1.00 di sabbia, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa
A RIPORTARE 346°549,06 62°674,58
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI o IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 346°549,06 62°674,58
malta
SOMMANO m? 147,75000 27,28539 4°031,42 2'808,34| 69,66146
24 INTONACO CIVILE LISCIO PER ESTERNI SU PARETI VETICALI OD
PF.0013.000 |ORIZZONTALLI formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato
4.0047 tirato in piano con regolo e frattazzo su predisp ... e idrata, composta da kg 400
di calce per m* 1.00 di sabbia, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa
malta
SOMMANO m? 167,48000 30,79382 5157,35 3'644,94| 70,67460
25 TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI INTERNI CON DUE MANI DI
PF.0013.000 IDROPITTURA SEMILAVABILE in tinte chiare correnti di cartella
5.0004 ALTAMENTE TRASPIRANTE E ANTIBATTERICA, a base di resine sin ...
preparazione del fondo con una mano di fissativo ancorante, compreso, I’onere
del ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto
SOMMANO m? 147,75000 10,04977 1'484,85 829,86| 55,88854
26 TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI CON DUE MANI DI
PF.0013.000 |IDROPITTURA LAVABILE TRASPIRANTE, RESISTENTE
5.0006 ALL’INVECCHIAMENTO, AGLI AGENTI ATMOSFERICI ED ALLE
MUFFE, a base di resine sintetic ... o con una mano di fissativo ancorante,
compreso, 1’onere del ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto su superfici interne
SOMMANO m? 167,48000 11,37109 1'904,43 698,62 36,68408
27 PORTELLONE ESTERNO PERLINATO A MURARE PER
PF.0013.000 |PORTAFINESTRA 2 ANTE IN LEGNO PINO DI SVEZIA (con minimo di
6.0202 quadratura compatibile di 1,60 mq), realizzato con un telaio perimetrale della ...
grappe di ferro, comprese le opere murarie, la ferramenta di tipo corrente
commerciale e la registrazione dell’infisso.
SOMMANO m? 10,15000 429,97569 4364,25 566,69 12,98484
28 MANTO IMPERMEABILE COSTITUITO DA DUE MEBRANE
PF.0013.001 |PREFABBRICATE ELASTOPLASTOMERICHE ARMATE IN VETRO
0.0014 VELO RINFORZATO, con flessibilita a freddo di - 10 C, applicate a fiamma,
previa spal ... umo del combustibile, ’onere dei tagli e delle sovrapposizioni, gli
sfridi ed il tiro in alto spessore complessivo 8 mm
SOMMANO m? 75,00000 35,67315 2'675,49 1'057,10| 39,51075
29 DISCENDENTE PLUVIALE IN TUBO DI PVC A SEZIONE CIRCOLARE,
PF.0013.001 |colore grigio/marrone, dato in opera compresi collari fermatubo, tasselli,
2.0004 sigillanti, eventuali curve, sfridi, tagli etc diametro 80 mm
SOMMANO m 10,00000 27,28926 272,89 105,33| 38,59815
30 BOCCHETTONE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICO, del tipo ad
PF.0013.001 |inserimento diretto verticale nel discendente, con codolo da mm 250, in opera
2.0017 compreso parafoglia o paraghiaia in PVC per inserimento in tubo Fi diam 80
mm
SOMMANO cad. 2,00000 31,01945 62,04 31,50 50,77879
31 PAVIMENTO TIPO INDUSTRIALE A SPOLVERO con strato portante in
PF.0013.001 |calcestruzzo opportunamente additivato, armato con rete -elettrosaldata e
3.0135 spolvero superficiale a fresco CON MISCELA DI ... bitume con strato portante
in calcestruzzo RcK30 dello spessore di cm 15 armato con rete elettrosaldata
FI6 maglia 15x15
SOMMANO m? 42,00000 51,37843 2'157,89 353,20| 16,36788
32 FORNITURA E POSA IN OPERA DI FINESTRA O PORTAFINESTRA IN
PFM.0059.00/ALLUMINIO ANODIZZATO NC 50 I a giunto centrale, completa di
01.0002 controtelaio metallico e vetrocamera 4-9-4, misurata lordo tela ... gistrazione
dell’infisso, da computarsi con minimo di quadratura compatibile di 1,75 mgq,
con misurazione esterno telaio.
SOMMANO metri quadri 4,37250 567,85569 2'482,95 13491 5,43330
33 Pannello in grigliato elettrofuso con acciaio S235JR di altezza mm 1500 circa e
PR.0034.000 |dimensioni delle maglie 62*132 circa, piatto mm 25*2 e tondo ¢ 5.
7.0010 SOMMANO m? 37,80000 42,00000 1'587,60 0,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 372°730,22 72°905,07| 19,55974
A RIPORTARE 372°730,22 72°905,07
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI o IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 372°730,22 72°905,07
LAVORI A CORPO
34 FORNITURA E POSA IN OPERA CAVO SCHERMATO FG160H2R16 0,6/
PAM.001 1kV per energia isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualita
G16, schermatura in rame rosso, sotto guaina di ... ezione 3x50+1G25 mmqo o
canaletta o sistemi similari. Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67)
Sezione 2x50 mmq
SOMMANO metri 63,00000 69,79925 4'397,35 137,22 3,12048
35 FORNITURA E POSA IN OPERA CAVO SCHERMATO FG160H2R16 0,6/
PAM.002 1kV per energia isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualita
G16, schermatura in rame rosso, sotto guaina di ... a libera, in tubo o canaletta o
sistemi similari. Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67) Sezione
1x16x2.5 mmgq
SOMMANO metri 250,00000 27,79831 6'949,58 544,52 7,83526
36 FORNITURA E POSA IN OPERA CAVO SCHERMATO FG160H2R16 0,6/
PAM.003 1kV per energia isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualita
G16, schermatura in rame rosso, sotto guaina di ... aria libera, in tubo o
canaletta o sistemi similari. Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67)
Sezione 2x1.5 mmq
SOMMANO metri 50,00000 6,27778 313,89 108,90| 34,69491
37 FORNITURA E POSA IN OPERA CAVO SCHERMATO FG160H2R16 0,6/
PAM.004 1kV per energia isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualita
G16, schermatura in rame rosso, sotto guaina di ... aria libera, in tubo o
canaletta o sistemi similari. Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEIl 20-67)
Sezione 3G1.5 mmq
SOMMANO metri 150,00000 6,79390 1'019,09 326,71 32,05920
38 FORNITURA E POSA IN OPERA CAVO SCHERMATO FG160H2R16 0,6/
PAM.005 1kV per energia isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualita
G16, schermatura in rame rosso, sotto guaina di ... aria libera, in tubo o
canaletta o sistemi similari. Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67)
Sezione 2x2.5 mmq
SOMMANO metri 15,00000 6,94873 104,23 32,67| 31,34486
39 FORNITURA E POSA IN OPERA CAVO SCHERMATO FG160H2R16 0,6/
PAM.006 1kV per energia isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualita
G16, schermatura in rame rosso, sotto guaina di ... aria libera, in tubo o
canaletta o sistemi similari. Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67)
Sezione 3G2.5 mmq
SOMMANO metri 150,00000 7,82614 1'173,92 326,71 27,83071
40 FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo multipolare FG160R16 0,6/1kV per
PAM.007 energia isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualita G16, sotto
guaina di PVC, con particolari carat ... n aria libera, in tubo o canaletta o sistemi
similari. Ammessa anche la posa interrata. (rif. CE120-67) Sezione 5G6 mmq
SOMMANO metri 160,00000 14,43972 2'310,36 348,49 15,08388
41 FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo multipolare FG160R16 0,6/1kV per
PAM.008 energia isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualita G16, sotto
guaina di PVC, con particolari carat ... n aria libera, in tubo o canaletta o sistemi
similari. Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67) Sezione 4G4 mmq
SOMMANO metri 60,00000 5,03909 302,35 130,68 43,22348
42 FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante flessibile spiralato di PVC
PAM.009 autoestinguente serie pesante, per impianti elettrici a vista o incassati, dato in
opera per impianti a vista, compresi tagli e sfridi e collari per il fissaggio alla
muratura. D esterno 25 mm
SOMMANO metri 9,00000 16,40461 147,64 73,15 49,54443
43 FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante flessibile spiralato di PVC
PAM.010 autoestinguente serie pesante, per impianti elettrici a vista o incassati, dato in
opera per impianti a vista, compresi tagli e sfridi e collari per il fissaggio alla
muratura. D esterno 40 mm
SOMMANO metri 186,00000 23,63029 4395,23 1'511,73| 34,39471
44 FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante flessibile spiralato di PVC
PAM.O11 autoestinguente serie pesante, per impianti elettrici a vista o incassati, dato in
A RIPORTARE 393'843,86 76°445,85
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

393'843,86

76°445,85

45
PAM.012

46
PAM.013

47
PAM.014

48
PAM.015

49
PAM.OI6

50
PAM.O017

51
PAM.O18

52
PAM.O19

53
PAM.020

54
PAM.021

opera per impianti a vista, compresi tagli e sfridi e collari per il fissaggio alla
muratura. D esterno 50 mm
SOMMANO metri

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TRASMETTITORE DI LIVELLO del
tipo magnetostrittivo ad asta verticale tipo "AT100" o similare con le seguenti
carattersitiche: precisione: 0,01% del fon ... iornabile sul campo; filtro RFI /
EMI integrato; comunicazioni digitali; uscita 4-20 mA 24V; Certificato SIL2
IEC 61508.

SOMMANO metri

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SONDA DI LIVELLO di tipo ad
elettrodo di rilevamento livello, adatto per impianti elettrici idustriali e relé tipo
"CM-ENS"compreso il collegamento all ... tubo di calma. Da realizzarsi in
ambienti del tipo industriale ¢ per altezze non superiori a m 4 dal piano di
calpestio.

SOMMANO metri

FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI COMANDO,
SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e
componibile, adatto per impianti elettrici civili, dato in opera mont ... esterni
IP55 fino a tre posti, compresi i collegamenti ed escluse le opere murarie.
Deviatore unipolare 16 A da esterno

SOMMANO cadauno

FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO PER
ILUMINAZIONE DI EMERGENZA predisposto per funzionamento solo
emergenza, con attacco a parete o a soffitto. Corpo, riflettore, portalamp ... n
opera, compresi collegamenti materiali accessori e complementari per
I’installazione, escluse eventuali opere murarie.

SOMMANO cadauno

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PROIETTORE LED, a muro di tipo a
tenuta stagna, grado di pro- tezione IP66, temperatura colore 3000K, CRI >80.
Corpo in alluminio pressofuso, 6100 Lm, ... llegamento, sia a SOFFITTO che a
PARETE, per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. Per una
lampada da 20 W

SOMMANO cadauno

FORNITURA, INSTALLAZIONE COMPLETA E AVVIAMENTO CON
CORSO SUL CORRETTO UTILIZZO di Software per gestione PLC
proprietario al fine del monitoraggio automatico dellimpianto idrovoro, ...
accessorio dei materiali accessori € complementari di montaggio e collegamento
per dare I’opera finita a regola d’arte.

SOMMANO cadauno

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLC, controllore logico programmabile
per la gestione del sistema automatico, costituito dal seguente materiale: CPU
tipo"PM591-ETH CPU ACS500 firmware ... tro onere per dare l'opera finita a
ergola d'arte in conformita alle norme applicabili e in particolare Norma CEI
31131.

SOMMANO cadauno

FORNITURA E POSA IN OPERA DI QUADRO elettrico
denominato"M.C.C." come da schemi allegati; quadro con carpenteria di tipo
per automazione in lamiera in Acc/Zn, suddiviso in n° 4 col ... ONI DELLE
POMPE 2 E 3)
11 tutto compreso di cablaggi, connessioni, morsettiere per dare l'opera finita a
regola d'arte.

SOMMANO cadauno

FORNITURA E POSA IN OPERA DI Quadro elettrico denominato "Quadro

comando locale pompe", come da schemi allegati e costituito dal seguente

materiale:

n. 5 kit di n. 4 supporti in m ... eriori estesa 6pz XT1. Il tutto compreso di

cablaggi, connessioni, morsettiere per dare l'opera finita a regola d'arte.
SOMMANO cadauno

FORNITURA E POSA IN OPERA DI Quadro elettrico denominato "Servizi
locale pompe", come da schemi allegati e costituito dal seguente materiale:
n. 3 kit di n. 4 supporti in metallo ... ico 1P+N-C16-PI4,5KA. 1l tutto

37,00000

1,00000

3,00000

2,00000

4,00000

4,00000

1,00000

1,00000

1,00000

1,00000

30,27154

1'089,78325

282,71863

40,05958

165,42405

110,32698

3053,17238

14'107,19525

607183,00750

107795,64915

1'120,05

1'089,78

848,16

80,12

661,70

441,31

3°053,17

14°107,20

607183,01

107795,65

300,72

97,49

184,33

19,36

232,94

137,72

1'414,29

3'578,55

2'580,72

1'308,75

26,84888

8,94570

21,73291

24,15814

35,20379

31,20704

46,32208

25,36686

428812

12,12294

A RIPORTARE

486'224,01

86'300,72
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RIPORTO 486'224,01 86300,72
compreso di cablaggi, connessioni, morsettiere per dare l'opera finita a regola
darte.
SOMMANO cadauno 1,00000,  3°477,81390 3'477,81 289,75| 8,33138
55 FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO DI SGRIGLIATURA
PAM.023A |MANUALE da realizzare come da disegni tecnici e voci di capitolato allegati al
progetto, nello specifico composto da:
- GRIGLI ... anche le piccole opere murarie accessorie) e compreso di ogni
onere accessorio per dare l'opera finita a regola d'arte.
SOMMANO cadauno 1,00000| 58762,66550 58762,67 14°739,90| 25,08378
56 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELETTROPOMPA AD ELICA AD
PAM.024 ASSE VERTICALE da realizzare come da disegni e specifiche tecniche e voci
di capitolato allegati al progetto, nello specifico ... llaudo e I’avviamento
dell’intero impianto e compreso di ogni onere accessorio per dare l'opera finita a
regola d'arte.
SOMMANO cadauno 1,00000| 897122,66550 89°122,67 22248,87| 24,96432
57 PEZZO SPECIALE IN GHISA SFEROIDALE, con le stesse caratteristiche dei
PF.0003.000 |corrispondenti tubi con giunzione a bicchiere od a flangia: quali curve,
1.0040 riduzioni, tes, manicotti, elementi d ... , scarico e posa in opera da valutarsi a
chilogrammo di pezzo speciale Pezzo speciale medio comprese flange e
bulloneria
SOMMANO kg 1'050,00000 17,43968 187311,66 1'782,90|  9,73642
58 TUBO ACQUA di PVC-U, non plastificato, conforme alla norma UNI EN
PF.0003.000 |1452-1:2010 e UNI EN 1452-2:2010ed alle norme igienico-sanitarie vigenti in
3.0020 materia di condotte di acque potabili, ... dovranno essere prodotti da aziende
operanti in regime di qualita secondo UNI EN ISO 9001:2015 Tubo DN 630
mm, PFA 6 bar
SOMMANO m 90,00000 417,32760 37°559,48 1'973,73|  5,25496
59 POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo vibrocompresso SERIE
PF.0003.001 [NORMALE, completo di piastra di base e di copertina carrabile per traffico
5.0003 leggero in calcestruzzo armato, ma senza sifo ... cm, spessore minimo della
piastra di base e delle pareti verticali 5/6 cm, dimensioni della copertina
60x60xHmin=4/5 cm
SOMMANO cad. 1,00000 208,77349 208,77 63,24| 30,29190
60 FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante rigido di PVC
PF.0009.000 |autoestinguente serie pesante, per impianti elettrici a vista o incassati, dato in
1.0013 opera per impianti a vista, compresi tagli e sfridi e collari per il fissaggio alla
muratura. D esterno 20 mm.
SOMMANO m 95,00000 9,97274 947,41 529,65| 55,90520
61 FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante rigido di PVC
PF.0009.000 |autoestinguente serie pesante, per impianti elettrici a vista o incassati, dato in
1.0014 opera per impianti a vista, compresi tagli e sfridi e collari per il fissaggio alla
muratura. D esterno 25 mm
SOMMANO metri 29,00000 11,25984 326,54 179,52| 54,97698
62 FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante rigido di PVC
PF.0009.000 |autoestinguente serie pesante, per impianti elettrici a vista o incassati, dato in
1.0015 opera per impianti a vista, compresi tagli ¢ sfridi e collari per il fissaggio alla
muratura. D esterno 32 mm.
SOMMANO metri 52,00000 13,99439 727,71 392,88 53,98906
63 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PVC RIGIDO PER
PF.0009.000 |[CAVIDOTTI INTERRATI, giunzione a bicchiere, tipo leggero, resistenza allo
1.0022 schiacciamento 250N diametro esterno 125 mm, spessore ... opera esclusi gli
oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al
rinterro del cavidotto.
SOMMANO m 48,00000 9,25698 44434 74,70 16,81056
64 FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole stagne di derivazione complete
PF.0009.000 |di coperchio in PVC isolante autoestinguente e non propagatore di flamma, per
1.0107 connessioni di linee elettriche e di protezione apparecchiature dimensioni
113x91x49 mm. data in opera, escluse opere murarie.
SOMMANO cadauno 5,00000 4,47142 22,36 10,35| 46,31482
65 FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole stagne di derivazione complete
A RIPORTARE 696°135,43 128°586,21
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RIPORTO 696°135,43 128°586,21
PF.0009.000 |di coperchio in PVC isolante autoestinguente e non propagatore di flamma, per
1.0110 connessioni di linee elettriche e di protezione apparecchiature dimensioni
154x130x69 mm. data in opera, escluse opere murarie.
SOMMANO cadauno 10,00000 7,11630 71,16 29,60| 41,60041
66 FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI PRESA DI SCUREZZA
PF.0009.000 |CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA PARETE, verticale in contenitore
4.0070 modulare di materiale plastico autoestinguente P44, a doppio isolamento,
completo di coperchio a ghiera, di interrutore a blocco meccanico. presa 2P+T
16A 220V.
SOMMANO cadauno 1,00000 68,50412 68,50 27,21 39,72527
67 FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI PRESA DI SCUREZZA
PF.0009.000 |CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA PARETE, verticale in contenitore
4.0072 modulare di materiale plastico autoestinguente IP44, a doppio isolamento,
completo di coperchio a ghiera, di interrutore a blocco meccanico. presa 3P+T
16A 380V.
SOMMANO cadauno 1,00000 76,79970 76,80 31,16 40,57468
68 FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI PRESA DI SCUREZZA
PF.0009.000 |CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA PARETE, verticale in contenitore
4.0073 modulare di materiale plastico autoestinguente IP44, a doppio isolamento,
completo di coperchio a ghiera, di interrutore a blocco meccanico. presa 3P+N+
T 16A 380V.
SOMMANO cadauno 1,00000 84,36560 84,37 35,11 41,61906
69 FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo per energia FS17 450/750 V isolato in
PF.0009.000 \PVC di qualita S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
6.0006 rispondente al Regolamento Prodotti ... llazione fissa e protetta in apparecchi di
illuminazione ed apparecchiature di interruzione e comando. Sezione 1x1,5
mmgq
SOMMANO metri 395,00000 1,28446 507,36 280,21| 55,22788
70 FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo per energia FS17 450/750 V isolato in
PF.0009.000 [PVC di qualita S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
6.0007 rispondente al Regolamento Prodotti ... llazione fissa e protetta in apparecchi di
illuminazione ed apparecchiature di interruzione e comando. Sezione 1x2,5
mmgq
SOMMANO metri 180,00000 1,50381 270,69 127,69 47,17218
71 FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo per energia FS17 450/750 V isolato in
PF.0009.000 |PVC di qualita S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
6.0008 rispondente al Regolamento Prodotti ... tallazione fissa e protetta in apparecchi
di illuminazione ed apparecchiature di interruzione e comando. Sezione 1x4
mmgq
SOMMANO metri 175,00000 1,87800 328,65 124,14| 37,77316
72 FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo per energia FS17 450/750 V isolato in
PF.0009.000 |PVC di qualita S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
6.0009 rispondente al Regolamento Prodotti ... tallazione fissa e protetta in apparecchi
di illuminazione ed apparecchiature di interruzione e comando. Sezione 1x6
mmgq
SOMMANO metri 40,00000 2,36831 94,73 28,38 29,95300
73 FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo multipolare FG160R16 0,6/1kV per
PF.0009.000 |energia isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualita G16, sotto
6.0038 guaina di PVC, con particolari carat ... aria libera, in tubo o canaletta o sistemi
similari. Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67) Sezione 2x1,5 mmq
SOMMANO m 15,00000 4,40684 66,10 32,67| 49,42476
74 FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo multipolare FG160R16 0,6/1kV per
PF.0009.000 |energia isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualita G16, sotto
6.0047 guaina di PVC, con particolari carat ... aria libera, in tubo o canaletta o sistemi
similari. Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI120-67) Sezione 3x1.5 mmq
SOMMANO m 20,00000 4,85845 97,17 43,56 44,83055
75 FORNITURA E POSA IN OPERA DI Interruttore crepuscolare per guida DIN,
PF.0009.000 |completo di elemento esterno fotosensibile per il rilevamento del livello di
7.0020 soglia di luminosita.
SOMMANO cadauno 1,00000 296,33694 296,34 82,60| 27,87315
A RIPORTARE 698°097,30 129°428,54
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RIPORTO 698°097,30 129°428,54
76 FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRUPPO DI RIFASMENTO del tipo
PF.0009.000 |automatico a gradini, in versione da parete o da armadio, completo di
7.0045 sezionatore generale, condensatore serie standard: ... a funzionante compresi i
collegamenti, la prova e la taratura della macchina nonché la verifica
dell’impianto collegato.
SOMMANO cad. 3,00000 1'454,22889 4'362,69 906,68 20,78267
77 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA STAGNA PER
PF.0009.001 |LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI a muro o a sof- fitto di tipo a tenuta
1.0074 stagna, cablata e rifasata, grado di pro- tezione IP65, COMPR ... io e
collegamento, su CANALI PORTACAVI per altezze non superiori a m 4 dal
piano di calpestio. - Per due lampade da 58 W
SOMMANO cadauno 5,00000 181,43993 907,20 297,15 32,75507
78 Fornitura e posa in opera di Passerelle portacavi costituito da sistema di
PF.0009.002 |canalizzazioni per la distribuzione e protezione dei cavi negli impianti civili ed
7.0015 industriali. A scelta ... accessorio dei materiali accessori e complementari di
montaggio e collegamento per dare 1’opera finita a regola d’arte.
SOMMANO m 10,00000 163,83900 1'638,39 47,26 2,88454
79 Fornitura e posa in opera di Passerelle portacavi costituito da sistema di
PF.0009.002 |canalizzazioni per la distribuzione e protezione dei cavi negli impianti civili ed
7.0016 industriali. A scelta ... accessorio dei materiali accessori e complementari di
montaggio e collegamento per dare 1’opera finita a regola d’arte.
SOMMANO m 14,00000 287,36626 4°023,13 66,16| 1,64459
80 Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega per esecuzione opere
PF.0014.000 |interne, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni
1.0032 e quanto altro previs ... oneri di noleggio, montaggio, smontaggio e ritiro a fine
lavori, per anno o frazione di anno a) per altezze fino a 3,6 m
SOMMANO cadauno 1,00000 63,78130 63,78 8,21| 12,87525
Parziale LAVORI A CORPO euro 336°362,27 57°848,93| 17,19840
TOTALE euro 709°092,49 130754,00| 18,43963

A RIPORTARE
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M LAVORI A MISURA euro 372730,22 72°905,07| 19,55974
M:001 OPERE PRELIMINARI euro 394,14 128,92 32,70919
M:002 SCAVI euro 31'066,18 1'547,56|  4,98149
M:003 OPERE IN C.A. euro 302022,32 56'363,53| 18,66204
M:004 OPERE MURARIE euro 19'537,21 9311,15| 47,65854
M:005 OPERE DI FINITURA euro 197710,37 5'553,91| 28,17760
C LAVORI A CORPO euro 336'362,27 57°'848,93| 17,19840
C:006 IMPIANTI euro 132605,79 17°103,53| 12,89803
C:006.001 IMPIANTO ELETTRICO euro 115°445,42 12°110,69| 10,49040
C:006.001.002 NUOVO QUADRO MCC euro 60°183,01 2°580,72| 4,28812
C:006.001.003 CONDUTTURE euro 32°008,20 5'871,51| 18,34377
C:006.001.004 APPARECCHIATURE euro 6970,54 17392,15| 19,97191
C:006.001.005 QUADRO EL. SERVIZI LOC POMPE euro 3477,81 289,75  8,33139
C:006.001.006 QUADRO EL. COMANDI LOC POMPE euro 107795,65 17308,75| 12,12294
C:006.001.010 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ¢ ILL. di EMERGENZA euro 2°010,21 667,81 33,22091
C:006.002 IMPIANTO CONTROLLO euro 17°160,37 4'992,84| 29,09518
C:006.002.004 APPARECCHIATURE euro 17°160,37 4'992,84| 29,09518
C:007 MACCHINARI euro 147'885,34 36'988,77| 25,01179
C:007.000 <nessuna> euro 147°885,34 36'988,77| 25,01179
C:007.000.004 APPARECCHIATURE euro 147°885,34 36988,77| 25,01179
C:008 TUBAZIONI euro 55871,14 3'756,63|  6,72374
TOTALE euro 709°092,49 1307754,00| 18,43963

ARBOREA, 12/07/2022
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