
 

 

 

 

Regione Autonoma della Sardegna 

CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE 

Via Cagliari n. 170 - Oristano 

 

Riqualificazione idraulica della bonifica dello stagno di Sassu 
(Fase 1) - AG_AGR_025 

CAT: P0518 
CUP: G22H18000320002 

 

PROGETTO ESECUTIVO 

 

Progettisti:  

Ser. Pro. S.r.L.S. engineering 

 

Dott. Ing. Marco Nuvoli 

Dott. Ing. Marco Soriga 

Prof. Geol. Giuseppe Scanu  

 

Collaboratori: 

Pianif. Gianluca Scanu 

Dott. Adriano Benatti 

Geom. Mattia Sotgiu 

 

Titolo: 

Quadro Incidenza della Manodopera 
O 

 
Rev: Data Descrizione/modifica: Redatto da Verificato da: Approvato da: 

02 04/07/22 Documento originale Ing. M. Nuvoli Ing. M Soriga  

   Ing. M Soriga   

      

      

      

Il Responsabile del Procedimento: 

Dott. Ing. Giorgio Bravin 

 

 

 

 

 

 

Il Consorzio di Bonifica dell'Oristanese: 

Il Presidente Dott. Carlo Corrias 



 

Riqualificazione idraulica della bonifica dello stagno di Sassu  Q. Inc. della Manodopera – pag.2 

 

 

 

 

 

 

 

Riqualificazione idraulica della bonifica dello stagno di Sassu 
(Fase 1) - AG_AGR_025 

CAT: P0518 
CUP: G22H18000320002 

 

PROGETTO ESECUTIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luglio 2022 

 



progettisti: Ser.Pro. S.r.l.s. engineering
pag. 1

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 SCAVO A LARGA SEZIONE per fondazioni o opere d’arte, canali o simili, di
PF.0001.000 qualsiasi tipo e importanza, anche in presenza d’acqua, eseguito con qualsiasi
2.0012 mezzo meccanico, compreso lo ... o a pietre, escluso le rocce tenere e dure, fino

alla profondità di m 2.00 dal piano di sbancamento o dall’orlo del cavo
SOMMANO m³ 646,52000 5,57190 3 6́02,34 582,81 16,17868

2 SOVRAPPREZZO AGLI ARTICOLI DI SCAVO A LARGA SEZIONE per
PF.0001.000 ogni metro o frazione di metro di maggior profondità oltre i primi 2 metri dal
2.0016 piano campagna o dal piano di sbancamento in terreni sciolti escluso la roccia

tenera e la roccia dura da mine
SOMMANO m³ 382,20000 0,55719 212,96 34,46 16,17940

3 TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i
PF.0001.000 limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto
2.0044 SOMMANO m³ 810,18000 8,74748 7 0́87,03 0,00

4 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali per
PF.0001.000 ogni chilometro o frazione di percorrenza oltre i primi 20 km, compreso il
2.0045 ritorno a vuoto

SOMMANO m³/Km 8 1́01,80000 0,51318 4 1́57,68 0,00

5 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD.
PF.0001.000 CER. 17 05 04 - Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
9.0013 Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizza ... so, da presentare in copia

conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato
d'Avanzamento dei Lavori.

SOMMANO t 864,19200 13,28250 11́ 478,63 0,00

6 PALO TRIVELLATO eseguito a rotazione con parziale asportazione di terreno,
PF.0002.000 mediante perforazione con elica continua in terreni a granulometria medio-fine,
2.0017 escluso l’attraversamento ... di lavoro sino alla quota raggiunta dall’utensile di

scavo- per pali aventi lunghezza max pari a 20 m. : diametro 350 mm
SOMMANO m 270,00000 80,71705 21́ 793,60 4 0́52,81 18,59632

7 DIAFRAMMA CONTINUO IN CEMENTO ARMATO, eseguito con speciali
PF.0002.000 attrezzature in presenza di fanghi bentonitici ed in terreni di qualsiasi natura e
2.0043 consistenza, escluso l’attraversament ... ta del diaframma. Da valutarsi a metro

quadrato di effettivo diaframma per i seguenti spessori: spessore diaframma cm
50

SOMMANO m² 400,00000 196,90840 78 7́63,36 13 2́87,37 16,86999

8 FORNITURA E POSA IN OPERA nei fori per micropali di armatura portante
PF.0002.000 costituita da tubi di acciaio di qualità Fe 510, uniti con manicotti filettati, senza
2.0094 finestrature ma con l’ap ...  dal fondo foro , per permettere il passaggio delle

malte o delle iniezioni, per ogni chilogrammo di tubo posto in opera
SOMMANO kg 8 5́32,00000 4,29812 36 6́71,56 2 1́41,79 5,84046

9 CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MAGRONI DI
PF.0004.000 SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE,
1.0003 RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI

CONSISTENZA S4, c ... tteristica C12/15 a norma UNI 11104:2016, UNI EN
206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP.

SOMMANO m³ 16,84000 211,51939 3 5́61,99 418,05 11,73651

10 Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fodazione o in
PF.0004.000 elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima
1.0020 dell’aggregato inerte di 31,5 mm (Dm ... :2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al

D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione
XC4-XA2-XF1

SOMMANO m³ 110,09000 241,27621 26 5́62,10 3 2́66,15 12,29628

11 Maggiorazione del prezzo del calcestruzzo per l’esecuzione dei geti con
PF.0004.000 l’impiego di pompe, gru, nastri trasportatori o altri mezzi di avvicinamento; per
1.0043 ogni m³ di calcestruzzo ge ... e casseforme da compensarsi a parte, compresa la

vibratura e l’innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche
SOMMANO m³ 84,20000 13,85934 1́ 166,96 0,00

12 Demolizione fuori acqua e subacquea di strutture di muratura e cls costituenti

COMMITTENTE: CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE
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PF.0005.000 banchine e moli
4.0027 SOMMANO m³ 45,42000 91,54615 4 1́58,03 845,99 20,34602

13 Abbattimento di alberi di medio ed lato fusto, giacenti in piani golenali fino al
PF.0006.000 ciglio a fiume, da 31 A 45 cm di diametro, compreso l’asporto della ceppaia
1.0006 oppure il taglio a ras ... zamento del tronco e dei rami, il loro carico, il trasporto

e il conferimento presso impianti di smaltimento autorizzati
SOMMANO cad. 2,00000 197,06929 394,14 128,92 32,70931

14 CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o armato
PF.0008.000 per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.).
1.0001 Comprese armature di sostegno, ch ... o, la pulizia e il riaccatastamento del

legname, valutate per l’effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto
SOMMANO m² 37,85000 30,66521 1́ 160,68 769,81 66,32425

15 CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo armato per
PF.0008.000 AGGETTI, SOLETTE PIANE,PENSILINE, PARETI POZZETTI ETC, fino a
1.0002 m 4 di altezza dal sottostante piano di appoggio com ... o, la pulizia e il

riaccatastamento del legname, valutate per l’effettiva superficie dei casseri a
contatto con il getto

SOMMANO m² 73,08000 39,89985 2 9́15,88 1́ 910,88 65,53348

16 SOVRAPPREZZO delle casseforme per l’esecuzione delle armature di sostegno
PF.0008.000 e controventatura in fondazione per ALTEZZA SUPERIORE a m 4,00. Per ogni
1.0003 metro o frazione di maggiore altezza e per metro quadrato.

SOMMANO m² 9,28000 8,56512 79,48 53,97 67,90471

17 CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo amato per
PF.0008.000 PILASTRI, TRAVI, CORDOLI, SCALE RETTE, SOLETTE E PARETI
1.0004 SOTTILI, MURI RETTI ETC, fino a m 4 di altezza dal sottosta ... o, la pulizia e

il riaccatastamento del legname, valutate per l’effettiva superficie dei casseri a
contatto con il getto

SOMMANO m² 9,28000 36,59779 339,63 225,42 66,37177

18 Ferro per cemento armato - ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN
PF.0008.000 CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo
2.0003 B450A o B450C, rispondente alla norma UNI E ... ldature. Compresi gli oneri

derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge. Con impiego di barre FI 16
e oltre.

SOMMANO kg 44 8́73,17640 2,78311 124 8́86,99 29 0́71,54 23,27828

19 SOLAIO DI CALPESTIO CON PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P.
PF.0011.000 autoportanti, dotata di marcatura “CE" ai sensi del D.M. 17/01/2018, della
1.0042 larghezza si m 1,20. realizzati con calcestruzzo RcK ... aggiuntive e di

ripartizione. Calcolato per un sovraccarico totale di 400 kg/mq per luci fino a
6,00 m, spessore cm 20+4

SOMMANO m² 42,00000 98,09746 4 1́20,09 1́ 165,74 28,29408

20 Rinterro con materiale di risulta proveniente dagli scavi precedetemente eseguiti
PF.0012.000 nell’ambito del cantiere, eseguito con l’ausilio di mezzi meccanici di piccole
3.0002 dimensioni, escluso ... trati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle

quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto.
SOMMANO m³ 53,20000 6,94561 369,51 84,30 22,81441

21 Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio per travi e pilastri, laminati a
PF.0012.002 caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti per composizione saldata di
2.0002 piatti completi di  ...  e mano di antiruggine nonché tutti gli oneri derivanti dai

controlli e dalle certificazioni di legge; in acciaio Fe360B
SOMMANO kg 734,74000 6,63619 4 8́75,87 2 1́29,90 43,68244

22 MURATURA IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO CON INERTE
PF.0013.000 CALCAREO, retta o curva, data in opera con malta cementizia dosata a kg 400
3.0004 di cemento tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia, compreso l’imboccatura dei

giunti, lo sfrido e il tiro in alto - spessore 25 cm con blocchi a camere d’aria
25x20x50

SOMMANO m² 148,96000 54,98491 8 1́90,55 2 5́04,67 30,57994

23 INTONACO CIVILE LISCIO PER INTERNI SU PARETI VERTICALI,
PF.0013.000 formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con
4.0027 regolo e frattazzo su predisposte guide, ri ... e idrata, composta da kg 400 di

calce per m³ 1.00 di sabbia, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa

COMMITTENTE: CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE
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malta
SOMMANO m² 147,75000 27,28539 4 0́31,42 2 8́08,34 69,66146

24 INTONACO CIVILE LISCIO PER ESTERNI SU PARETI VETICALI OD
PF.0013.000 ORIZZONTALI, formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato
4.0047 tirato in piano con regolo e frattazzo su predisp ... e idrata, composta da kg 400

di calce per m³ 1.00 di sabbia, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa
malta

SOMMANO m² 167,48000 30,79382 5 1́57,35 3 6́44,94 70,67460

25 TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI INTERNI CON DUE MANI DI
PF.0013.000 IDROPITTURA SEMILAVABILE in tinte chiare correnti di cartella
5.0004 ALTAMENTE TRASPIRANTE E ANTIBATTERICA, a base di resine sin ...

preparazione del fondo con una mano di fissativo ancorante, compreso, l’onere
del ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto

SOMMANO m² 147,75000 10,04977 1́ 484,85 829,86 55,88854

26 TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI CON DUE MANI DI
PF.0013.000 IDROPITTURA LAVABILE TRASPIRANTE, RESISTENTE
5.0006 ALL’INVECCHIAMENTO, AGLI AGENTI ATMOSFERICI ED ALLE

MUFFE, a base di resine sintetic ... o con una mano di fissativo ancorante,
compreso, l’onere del ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto su superfici interne

SOMMANO m² 167,48000 11,37109 1́ 904,43 698,62 36,68408

27 PORTELLONE ESTERNO PERLINATO A MURARE PER
PF.0013.000 PORTAFINESTRA 2 ANTE IN LEGNO PINO DI SVEZIA (con minimo di
6.0202 quadratura compatibile di 1,60 mq), realizzato con un telaio perimetrale della ...

grappe di ferro, comprese le opere murarie, la ferramenta di tipo corrente
commerciale e la registrazione dell’infisso.

SOMMANO m² 10,15000 429,97569 4 3́64,25 566,69 12,98484

28 MANTO IMPERMEABILE COSTITUITO DA DUE MEBRANE
PF.0013.001 PREFABBRICATE ELASTOPLASTOMERICHE ARMATE IN VETRO
0.0014 VELO RINFORZATO, con flessibilità a freddo di - 10 C, applicate a fiamma,

previa spal ... umo del combustibile, l’onere dei tagli e delle sovrapposizioni, gli
sfridi ed il tiro in alto spessore complessivo 8 mm

SOMMANO m² 75,00000 35,67315 2 6́75,49 1́ 057,10 39,51075

29 DISCENDENTE PLUVIALE IN TUBO DI PVC A SEZIONE CIRCOLARE,
PF.0013.001 colore grigio/marrone, dato in opera compresi collari fermatubo, tasselli,
2.0004 sigillanti, eventuali curve, sfridi, tagli etc diametro 80 mm

SOMMANO m 10,00000 27,28926 272,89 105,33 38,59815

30 BOCCHETTONE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICO, del tipo ad
PF.0013.001 inserimento diretto verticale nel discendente, con codolo da mm 250, in opera
2.0017 compreso parafoglia o paraghiaia in PVC per inserimento in tubo Fi diam 80

mm
SOMMANO cad. 2,00000 31,01945 62,04 31,50 50,77879

31 PAVIMENTO TIPO INDUSTRIALE A SPOLVERO con strato portante in
PF.0013.001 calcestruzzo opportunamente additivato, armato con rete elettrosaldata e
3.0135 spolvero superficiale a fresco CON MISCELA DI  ... bitume con strato portante

in calcestruzzo RcK30 dello spessore di cm 15 armato con rete elettrosaldata
FI6 maglia 15x15

SOMMANO m² 42,00000 51,37843 2 1́57,89 353,20 16,36788

32 FORNITURA E POSA IN OPERA DI FINESTRA O PORTAFINESTRA IN
PFM.0059.00 ALLUMINIO ANODIZZATO NC 50 I a giunto centrale, completa di
01.0002 controtelaio metallico e vetrocamera 4-9-4, misurata lordo tela ... gistrazione

dell’infisso, da computarsi con minimo di quadratura compatibile di 1,75 mq,
con misurazione esterno telaio.

SOMMANO metri quadri 4,37250 567,85569 2 4́82,95 134,91 5,43330

33 Pannello in grigliato elettrofuso con acciaio S235JR di altezza mm 1500 circa e
PR.0034.000 dimensioni delle maglie 62*132 circa, piatto mm 25*2 e tondo ø 5.
7.0010 SOMMANO m² 37,80000 42,00000 1́ 587,60 0,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 372 7́30,22 72 9́05,07 19,55974

-------------------------------------------------
-------------------------------------------------

COMMITTENTE: CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE
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LAVORI A CORPO

34 FORNITURA E POSA IN OPERA CAVO SCHERMATO FG16OH2R16 0,6/
PAM.001 1kV per energia isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità

G16, schermatura in rame rosso, sotto guaina di ... ezione 3x50+1G25 mmqo o
canaletta o sistemi similari. Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67)
Sezione 2x50 mmq

SOMMANO metri 63,00000 69,79925 4 3́97,35 137,22 3,12048

35 FORNITURA E POSA IN OPERA CAVO SCHERMATO FG16OH2R16 0,6/
PAM.002 1kV per energia isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità

G16, schermatura in rame rosso, sotto guaina di ... a libera, in tubo o canaletta o
sistemi similari. Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67) Sezione
1x16x2.5 mmq

SOMMANO metri 250,00000 27,79831 6 9́49,58 544,52 7,83526

36 FORNITURA E POSA IN OPERA CAVO SCHERMATO FG16OH2R16 0,6/
PAM.003 1kV per energia isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità

G16, schermatura in rame rosso, sotto guaina di ... aria libera, in tubo o
canaletta o sistemi similari. Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67)
Sezione 2x1.5 mmq

SOMMANO metri 50,00000 6,27778 313,89 108,90 34,69491

37 FORNITURA E POSA IN OPERA CAVO SCHERMATO FG16OH2R16 0,6/
PAM.004 1kV per energia isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità

G16, schermatura in rame rosso, sotto guaina di ... aria libera, in tubo o
canaletta o sistemi similari. Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67)
Sezione 3G1.5 mmq

SOMMANO metri 150,00000 6,79390 1́ 019,09 326,71 32,05920

38 FORNITURA E POSA IN OPERA CAVO SCHERMATO FG16OH2R16 0,6/
PAM.005 1kV per energia isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità

G16, schermatura in rame rosso, sotto guaina di ... aria libera, in tubo o
canaletta o sistemi similari. Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67)
Sezione 2x2.5 mmq

SOMMANO metri 15,00000 6,94873 104,23 32,67 31,34486

39 FORNITURA E POSA IN OPERA CAVO SCHERMATO FG16OH2R16 0,6/
PAM.006 1kV per energia isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità

G16, schermatura in rame rosso, sotto guaina di ... aria libera, in tubo o
canaletta o sistemi similari. Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67)
Sezione 3G2.5 mmq

SOMMANO metri 150,00000 7,82614 1́ 173,92 326,71 27,83071

40 FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo multipolare FG16OR16 0,6/1kV per
PAM.007 energia isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto

guaina di PVC, con particolari carat ... n aria libera, in tubo o canaletta o sistemi
similari. Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67) Sezione 5G6 mmq

SOMMANO metri 160,00000 14,43972 2 3́10,36 348,49 15,08388

41 FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo multipolare FG16OR16 0,6/1kV per
PAM.008 energia isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto

guaina di PVC, con particolari carat ... n aria libera, in tubo o canaletta o sistemi
similari. Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67) Sezione 4G4 mmq

SOMMANO metri 60,00000 5,03909 302,35 130,68 43,22348

42 FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante flessibile spiralato di PVC
PAM.009 autoestinguente serie pesante, per impianti elettrici a vista o incassati, dato in

opera per impianti a vista, compresi tagli e sfridi e collari per il fissaggio alla
muratura. D esterno 25 mm

SOMMANO metri 9,00000 16,40461 147,64 73,15 49,54443

43 FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante flessibile spiralato di PVC
PAM.010 autoestinguente serie pesante, per impianti elettrici a vista o incassati, dato in

opera per impianti a vista, compresi tagli e sfridi e collari per il fissaggio alla
muratura. D esterno 40 mm

SOMMANO metri 186,00000 23,63029 4 3́95,23 1́ 511,73 34,39471

44 FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante flessibile spiralato di PVC
PAM.011 autoestinguente serie pesante, per impianti elettrici a vista o incassati, dato in

COMMITTENTE: CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE
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opera per impianti a vista, compresi tagli e sfridi e collari per il fissaggio alla
muratura. D esterno 50 mm

SOMMANO metri 37,00000 30,27154 1́ 120,05 300,72 26,84888

45 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TRASMETTITORE DI LIVELLO del
PAM.012 tipo magnetostrittivo ad asta verticale tipo "AT100" o similare con le seguenti

carattersitiche: precisione: 0,01% del fon ... iornabile sul campo; filtro RFI /
EMI integrato; comunicazioni digitali; uscita 4-20 mA 24V; Certificato SIL2
IEC 61508.

SOMMANO metri 1,00000 1́ 089,78325 1́ 089,78 97,49 8,94570

46 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SONDA DI LIVELLO di tipo ad
PAM.013 elettrodo di rilevamento livello, adatto per impianti elettrici idustriali e relè tipo

"CM-ENS"compreso il collegamento all ... tubo di calma. Da realizzarsi in
ambienti del tipo industriale e per altezze non superiori a m 4 dal piano di
calpestio.

SOMMANO metri 3,00000 282,71863 848,16 184,33 21,73291

47 FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI COMANDO,
PAM.014 SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e

componibile, adatto per impianti elettrici civili, dato in opera mont ...  esterni
IP55 fino a tre posti, compresi i collegamenti ed escluse le opere murarie.
Deviatore unipolare 16 A da esterno

SOMMANO cadauno 2,00000 40,05958 80,12 19,36 24,15814

48 FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO PER
PAM.015 ILUMINAZIONE DI EMERGENZA predisposto per funzionamento solo

emergenza, con attacco a parete o a soffitto. Corpo, riflettore, portalamp ... n
opera, compresi collegamenti materiali accessori e complementari per
l’installazione, escluse eventuali opere murarie.

SOMMANO cadauno 4,00000 165,42405 661,70 232,94 35,20379

49 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PROIETTORE LED, a muro di tipo a
PAM.016 tenuta stagna,  grado di pro- tezione IP66, temperatura colore 3000K, CRI >80.

Corpo in alluminio pressofuso, 6100 Lm, ... llegamento, sia a SOFFITTO che a
PARETE, per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. Per una
lampada da 20 W

SOMMANO cadauno 4,00000 110,32698 441,31 137,72 31,20704

50 FORNITURA, INSTALLAZIONE COMPLETA E AVVIAMENTO CON
PAM.017 CORSO SUL CORRETTO UTILIZZO di Software per gestione PLC

proprietario al fine del monitoraggio automatico dell'impianto idrovoro, ...
accessorio dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento
per dare l’opera finita a regola d’arte.

SOMMANO cadauno 1,00000 3 0́53,17238 3 0́53,17 1́ 414,29 46,32208

51 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLC, controllore logico programmabile
PAM.018 per la gestione del sistema automatico, costituito dal seguente materiale: CPU

tipo"PM591-ETH CPU AC500 firmware  ... tro onere per dare l'opera finita a
ergola d'arte in conformita alle norme applicabili e in particolare Norma CEI
31131.

SOMMANO cadauno 1,00000 14 1́07,19525 14 1́07,20 3 5́78,55 25,36686

52 FORNITURA E POSA IN OPERA DI QUADRO elettrico
PAM.019 denominato"M.C.C." come da schemi allegati; quadro con carpenteria di tipo

per automazione in lamiera in Acc/Zn, suddiviso in n° 4 col ... ONI DELLE
POMPE 2 E 3)

 
Il tutto compreso di cablaggi, connessioni, morsettiere per dare l'opera finita a

regola d'arte.
SOMMANO cadauno 1,00000 60 1́83,00750 60 1́83,01 2 5́80,72 4,28812

53 FORNITURA E POSA IN OPERA DI Quadro elettrico denominato "Quadro
PAM.020 comando locale pompe", come da schemi allegati e costituito dal seguente

materiale:
n. 5 kit di n. 4 supporti in m ... eriori estesa 6pz XT1. Il tutto compreso di
cablaggi, connessioni, morsettiere per dare l'opera finita a regola d'arte.

SOMMANO cadauno 1,00000 10 7́95,64915 10 7́95,65 1́ 308,75 12,12294

54 FORNITURA E POSA IN OPERA DI Quadro elettrico denominato "Servizi
PAM.021 locale pompe", come da schemi allegati e costituito dal seguente materiale:

n. 3 kit di n. 4 supporti in metallo  ... ico 1P+N-C16-PI4,5KA.  Il tutto

COMMITTENTE: CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE
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compreso di cablaggi, connessioni, morsettiere per dare l'opera finita a regola
d'arte.

SOMMANO cadauno 1,00000 3 4́77,81390 3 4́77,81 289,75 8,33138

55 FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO DI SGRIGLIATURA
PAM.023A MANUALE da realizzare come da disegni tecnici e voci di capitolato allegati al

progetto, nello specifico composto da:
- GRIGLI ... anche le piccole opere murarie accessorie) e compreso di ogni
onere accessorio per dare l'opera finita a regola d'arte.

SOMMANO cadauno 1,00000 58 7́62,66550 58 7́62,67 14 7́39,90 25,08378

56 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELETTROPOMPA AD ELICA AD
PAM.024 ASSE VERTICALE da realizzare come da disegni e specifiche tecniche e voci

di capitolato allegati al progetto, nello specifico  ... llaudo e l’avviamento
dell’intero impianto e compreso di ogni onere accessorio per dare l'opera finita a
regola d'arte.

SOMMANO cadauno 1,00000 89 1́22,66550 89 1́22,67 22 2́48,87 24,96432

57 PEZZO SPECIALE IN GHISA SFEROIDALE, con le stesse caratteristiche dei
PF.0003.000 corrispondenti tubi con giunzione a bicchiere od a flangia: quali curve,
1.0040 riduzioni, tes, manicotti, elementi d ... , scarico e posa in opera da valutarsi a

chilogrammo di pezzo speciale Pezzo speciale medio comprese flange e
bulloneria

SOMMANO kg 1́ 050,00000 17,43968 18 3́11,66 1́ 782,90 9,73642

58 TUBO ACQUA di PVC-U, non plastificato, conforme alla norma UNI EN
PF.0003.000 1452-1:2010 e UNI EN 1452-2:2010ed alle norme igienico-sanitarie vigenti in
3.0020 materia di condotte di acque potabili, ... dovranno essere prodotti da aziende

operanti in regime di qualità secondo UNI EN ISO 9001:2015 Tubo DN 630
mm, PFA 6 bar

SOMMANO m 90,00000 417,32760 37 5́59,48 1́ 973,73 5,25496

59 POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo vibrocompresso SERIE
PF.0003.001 NORMALE, completo di piastra di base e di copertina carrabile per traffico
5.0003 leggero in calcestruzzo armato, ma senza sifo ...  cm, spessore minimo della

piastra di base e delle pareti verticali 5/6 cm, dimensioni della copertina
60x60xHmin=4/5 cm

SOMMANO cad. 1,00000 208,77349 208,77 63,24 30,29190

60 FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante rigido di PVC
PF.0009.000 autoestinguente serie pesante, per impianti elettrici a vista o incassati, dato in
1.0013 opera per impianti a vista, compresi tagli e sfridi e collari per il fissaggio alla

muratura. D esterno 20 mm.
SOMMANO m 95,00000 9,97274 947,41 529,65 55,90520

61 FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante rigido di PVC
PF.0009.000 autoestinguente serie pesante, per impianti elettrici a vista o incassati, dato in
1.0014 opera per impianti a vista, compresi tagli e sfridi e collari per il fissaggio alla

muratura. D esterno 25 mm
SOMMANO metri 29,00000 11,25984 326,54 179,52 54,97698

62 FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante rigido di PVC
PF.0009.000 autoestinguente serie pesante, per impianti elettrici a vista o incassati, dato in
1.0015 opera per impianti a vista, compresi tagli e sfridi e collari per il fissaggio alla

muratura. D esterno 32 mm.
SOMMANO metri 52,00000 13,99439 727,71 392,88 53,98906

63 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PVC RIGIDO PER
PF.0009.000 CAVIDOTTI INTERRATI, giunzione a bicchiere, tipo leggero, resistenza allo
1.0022 schiacciamento 250N diametro esterno 125 mm, spessore  ... opera esclusi gli

oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al
rinterro del cavidotto.

SOMMANO m 48,00000 9,25698 444,34 74,70 16,81056

64 FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole stagne di derivazione complete
PF.0009.000 di coperchio in PVC isolante autoestinguente e non propagatore di fiamma, per
1.0107 connessioni di linee elettriche e di protezione apparecchiature dimensioni

113x91x49 mm. data in opera, escluse opere murarie.
SOMMANO cadauno 5,00000 4,47142 22,36 10,35 46,31482

65 FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole stagne di derivazione complete
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PF.0009.000 di coperchio in PVC isolante autoestinguente e non propagatore di fiamma, per
1.0110 connessioni di linee elettriche e di protezione apparecchiature dimensioni

154x130x69 mm. data in opera, escluse opere murarie.
SOMMANO cadauno 10,00000 7,11630 71,16 29,60 41,60041

66 FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI PRESA DI SCUREZZA
PF.0009.000 CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA PARETE, verticale in contenitore
4.0070 modulare di materiale plastico autoestinguente IP44, a doppio isolamento,

completo di coperchio a ghiera, di interrutore a blocco meccanico. presa 2P+T
16A 220V.

SOMMANO cadauno 1,00000 68,50412 68,50 27,21 39,72527

67 FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI PRESA DI SCUREZZA
PF.0009.000 CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA PARETE, verticale in contenitore
4.0072 modulare di materiale plastico autoestinguente IP44, a doppio isolamento,

completo di coperchio a ghiera, di interrutore a blocco meccanico. presa 3P+T
16A 380V.

SOMMANO cadauno 1,00000 76,79970 76,80 31,16 40,57468

68 FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI PRESA DI SCUREZZA
PF.0009.000 CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA PARETE, verticale in contenitore
4.0073 modulare di materiale plastico autoestinguente IP44, a doppio isolamento,

completo di coperchio a ghiera, di interrutore a blocco meccanico. presa 3P+N+
T 16A 380V.

SOMMANO cadauno 1,00000 84,36560 84,37 35,11 41,61906

69 FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo per energia FS17 450/750 V isolato in
PF.0009.000 PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
6.0006 rispondente al Regolamento Prodotti  ... llazione fissa e protetta in apparecchi di

illuminazione ed apparecchiature di interruzione e comando. Sezione 1x1,5
mmq

SOMMANO metri 395,00000 1,28446 507,36 280,21 55,22788

70 FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo per energia FS17 450/750 V isolato in
PF.0009.000 PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
6.0007 rispondente al Regolamento Prodotti  ... llazione fissa e protetta in apparecchi di

illuminazione ed apparecchiature di interruzione e comando. Sezione 1x2,5
mmq

SOMMANO metri 180,00000 1,50381 270,69 127,69 47,17218

71 FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo per energia FS17 450/750 V isolato in
PF.0009.000 PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
6.0008 rispondente al Regolamento Prodotti  ... tallazione fissa e protetta in apparecchi

di illuminazione ed apparecchiature di interruzione e comando. Sezione 1x4
mmq

SOMMANO metri 175,00000 1,87800 328,65 124,14 37,77316

72 FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo per energia FS17 450/750 V isolato in
PF.0009.000 PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
6.0009 rispondente al Regolamento Prodotti  ... tallazione fissa e protetta in apparecchi

di illuminazione ed apparecchiature di interruzione e comando. Sezione 1x6
mmq

SOMMANO metri 40,00000 2,36831 94,73 28,38 29,95300

73 FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo multipolare FG16OR16 0,6/1kV per
PF.0009.000 energia isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto
6.0038 guaina di PVC, con particolari carat ... aria libera, in tubo o canaletta o sistemi

similari. Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67) Sezione 2x1,5 mmq
SOMMANO m 15,00000 4,40684 66,10 32,67 49,42476

74 FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo multipolare FG16OR16 0,6/1kV per
PF.0009.000 energia isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto
6.0047 guaina di PVC, con particolari carat ... aria libera, in tubo o canaletta o sistemi

similari. Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67) Sezione 3x1.5 mmq
SOMMANO m 20,00000 4,85845 97,17 43,56 44,83055

75 FORNITURA E POSA IN OPERA DI Interruttore crepuscolare per guida DIN,
PF.0009.000 completo di elemento esterno fotosensibile per il rilevamento del livello di
7.0020 soglia di luminosità.

SOMMANO cadauno 1,00000 296,33694 296,34 82,60 27,87315
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76 FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRUPPO DI RIFASMENTO del tipo
PF.0009.000 automatico a gradini, in versione da parete o da armadio, completo di
7.0045 sezionatore generale, condensatore serie standard:  ... a funzionante compresi i

collegamenti, la prova e la taratura della macchina nonché la verifica
dell’impianto collegato.

SOMMANO cad. 3,00000 1́ 454,22889 4 3́62,69 906,68 20,78267

77 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA STAGNA PER
PF.0009.001 LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI a muro o a sof- fitto di tipo a tenuta
1.0074 stagna, cablata e rifasata, grado di pro- tezione IP65, COMPR ... io e

collegamento, su CANALI PORTACAVI per altezze non superiori a m 4 dal
piano di calpestio. - Per due lampade da 58 W

SOMMANO cadauno 5,00000 181,43993 907,20 297,15 32,75507

78 Fornitura e posa in opera di Passerelle portacavi costituito da sistema di
PF.0009.002 canalizzazioni per la distribuzione e protezione dei cavi negli impianti civili ed
7.0015 industriali. A scelta  ...  accessorio dei materiali accessori e complementari di

montaggio e collegamento per dare l’opera finita a regola d’arte.
SOMMANO m 10,00000 163,83900 1́ 638,39 47,26 2,88454

79 Fornitura e posa in opera di Passerelle portacavi costituito da sistema di
PF.0009.002 canalizzazioni per la distribuzione e protezione dei cavi negli impianti civili ed
7.0016 industriali. A scelta  ...  accessorio dei materiali accessori e complementari di

montaggio e collegamento per dare l’opera finita a regola d’arte.
SOMMANO m 14,00000 287,36626 4 0́23,13 66,16 1,64459

80 Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega per esecuzione opere
PF.0014.000 interne, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni
1.0032 e quanto altro previs ... oneri di noleggio, montaggio, smontaggio e ritiro a fine

lavori, per anno o frazione di anno a) per altezze fino a 3,6 m
SOMMANO cadauno 1,00000 63,78130 63,78 8,21 12,87525

Parziale LAVORI A CORPO euro 336 3́62,27 57 8́48,93 17,19840

T O T A L E   euro 709 0́92,49 130 7́54,00 18,43963
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 372 7́30,22 72 9́05,07 19,55974

M:001 OPERE PRELIMINARI euro 394,14 128,92 32,70919
M:002 SCAVI euro 31́ 066,18 1́ 547,56 4,98149
M:003 OPERE IN C.A. euro 302 0́22,32 56 3́63,53 18,66204
M:004 OPERE MURARIE euro 19 5́37,21 9 3́11,15 47,65854
M:005 OPERE DI FINITURA euro 19 7́10,37 5 5́53,91 28,17760

C LAVORI A CORPO euro 336 3́62,27 57 8́48,93 17,19840

C:006 IMPIANTI euro 132 6́05,79 17 1́03,53 12,89803

C:006.001
 
    IMPIANTO ELETTRICO euro 115 4́45,42 12 1́10,69 10,49040

C:006.001.002
 
         NUOVO QUADRO MCC euro 60 1́83,01 2 5́80,72 4,28812

C:006.001.003
 
         CONDUTTURE euro 32 0́08,20 5 8́71,51 18,34377

C:006.001.004
 
         APPARECCHIATURE euro 6 9́70,54 1́ 392,15 19,97191

C:006.001.005
 
         QUADRO EL. SERVIZI LOC POMPE euro 3 4́77,81 289,75 8,33139

C:006.001.006
 
         QUADRO EL. COMANDI LOC POMPE euro 10 7́95,65 1́ 308,75 12,12294

C:006.001.010
 
         IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE e ILL. di EMERGENZA euro 2 0́10,21 667,81 33,22091

C:006.002
 
    IMPIANTO CONTROLLO euro 17 1́60,37 4 9́92,84 29,09518

C:006.002.004
 
         APPARECCHIATURE euro 17 1́60,37 4 9́92,84 29,09518

C:007 MACCHINARI euro 147 8́85,34 36 9́88,77 25,01179

C:007.000
 
    <nessuna> euro 147 8́85,34 36 9́88,77 25,01179

C:007.000.004
 
         APPARECCHIATURE euro 147 8́85,34 36 9́88,77 25,01179

C:008 TUBAZIONI euro 55 8́71,14 3 7́56,63 6,72374

TOTALE  euro 709 0́92,49 130 7́54,00 18,43963

 
    ARBOREA, 12/07/2022

Il Tecnico
Ser.Pro. S.r.l.s. engineering
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