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TITOLO PROGETTO: Completamento degli interventi di
rimodellazione e stabilizzazione dell’alveo delle sponde del rio Mogoro (nel tronco intermedio),
ricalibratura della sezione e adeguamento delle arginature
CAT: P0920
CUP: G5520000080002

QUADRO ECONOMICO

Al Lavori (a corpo, a misura) 1'063'754.67 €
A2 Oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta 9'543.27 €
A3 forniture - £
A TOTALE LAVORI E SICUREZZA 1'073'297.94 € 1'073'297.94 €
B SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE APPALTANTE (compreso IVA)

Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi
B1 inclusi i rimborsi previa fattura; - €
B2 Rilievi, accertamenti ed indagini - £
B3 Allacciamenti a pubblici servizi - €
B4 Imprevisti 67'513.74 €
B5 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi - €
B6

Spese di cui all'art. 90 comma 5 e 92 comma 7 bis, spese tecniche

relative alla progettazione, alle necesssarie attivita preliminari, al

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla

conferenza dei servizi, alla direzione dei lavori e al coordinamento 102'329.79 €

della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e

contabilita, I' importo relativo all'incentivo di cui all'art. 113 D.Igs

50/2016, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno

essere svolte dal personale dipendente.
B7 Spese per.attlwtz.a tecnico amm|n|strat.|ve (.:o.nnesse.aIIaA 10'732.98 €

progettazione, di supporto al RUP e di verifica e validazione
B8 Eventuali spese per commissione giudicatrice 4'000.00 €
B9 Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche 1'000.00 €
B10 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste

dal capitolato speciale d’appalto, collaudo tecnico amministrativo,

. . ) . R 5'000.00 €

collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;
B11 IVA 236'125.55 €
B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 426'702.06 € 426'702.06 €

TOTALE 1'500'000.00 €




