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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

CANALE G  (SpCat 1)
RETE  PRINCIPALE  (Cat 1)

1 / 1 Svellimento e trasporto a rifiuto in discarica
CBOPF.001. controllata dei supporti, delle fondazioni, delle
24 canalette e di tutti i detriti in calcestruzzo della

rete a pelo libero in disuso d ... so, da
presentare in copia conforme alla Direzione
dei Lavori in sede di emissione dello Stato
d'Avanzamento dei Lavori.
Canaletta da nodo n. 60 a nodo n. 11 - L=
605,30 metri peso canaletta 0,435 t/m;
supporto sella e basamento cls 1,365 t/m 605,30 1,800 1´089,54
Canaletta da nodo n. 11 a nodo n. 12 - L=
215 metri peso canaletta 0,435 t/m; supporto
sella e basamento cls 1,365 t/m 215,00 1,800 387,00
Canaletta da nodo n. 12 a nodo n. 83 - L=
191,58 metri peso canaletta 0,348 t/m;
supporto sella e basamento cls 1,092 t/m 191,58 1,440 275,88

SOMMANO t 1´752,42 60,31 105´688,45

2 / 2 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E
SAR24_PF.0 OBBLIGATA per fondazioni di opere d’arte di
001.0002.002 qualsiasi tipo e importanza o simili, fino a m
1 2.00 di profondità dal piano campagna o dal

piano di sbancame ... rico previsto od ordinato
in rocce tenere di media consistenza con
resistenza allo schiacciamento inferiore a 120
kg/cmq
Condotta principale  DN 1200 da nodo n. 60 a
nodo n. 11 605,30 2,000 2,900 3´510,74
Condotta principale  DN 1000 da nodo n. 11 a
nodo n. 12 215,00 1,800 2,700 1´044,90
Condotta principale  DN 800 da nodo n. 12 a
nodo n. 83 191,58 1,500 2,500 718,43

SOMMANO m³ 5´274,07 23,55 124´204,35

3 / 3 SOVRAPREZZO AGLI ARTICOLI DI SCAVO
SAR24_PF.0 A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per
001.0002.002 fondazioni di opere d'arte, comunque eseguiti,
4 per ogni metro o frazione di metro di maggior

profondità oltre ... metri dal piano campagna o
dal piano di sbancamento in terreni sciolti
escluso la roccia tenera e la roccia dura da
mina
Condotta principale Dn 1200 da nodo n. 60 a
nodo n.11 605,30 2,000 0,900 1´089,54
Condotta principale Dn 1000 da nodo n. 11 a
nodo n.12 215,00 1,800 0,700 270,90
Condotta principale Dn 800 da nodo n. 12 a
nodo n.83 191,58 1,500 0,500 143,69

SOMMANO m³ 1´504,13 1,57 2´361,48

4 / 6 Fornitura, trasporto e posa in opera di sabbia
E003 o sabbione per sottofondi, per  rinfianchi, letti

di posa di tubazioni  e rinterri  di tubazioni in
corrispondenza di attraversamenti ... ento di
vuoti determinati dall'eventuale maggiore
scavo e quant'altro occorra per dare il lavoro
finito a regola d'arte.
Condotta principale  DN 1200 da nodo n. 60 a
nodo n. 11 605,30 2,000 1,600 1´936,96
A dedurre DN 1200
 *(larg.=3,14*(0,6^2)) 605,30 1,130 -683,99

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´252,97 232´254,28
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´252,97 232´254,28

Condotta principale  DN 1000 da nodo n. 11 a
nodo n. 12 215,00 1,800 1,400 541,80
A dedurre DN 1000
 *(larg.=3,14*(0,5^2)) 215,00 0,785 -168,78
Condotta principale  DN 800 da nodo n. 12 a
nodo n. 83 191,58 1,500 1,200 344,84
A dedurre DN 800
 *(larg.=3,14*(0,4^2)) 191,58 0,502 -96,17

Sommano positivi m3 2´823,60
Sommano negativi m3 -948,94

SOMMANO m3 1´874,66 53,69 100´650,50

5 / 7 Fornitura e posa in opera di tubi in PEAD
CBOPF.008. polietilene alta densità tipo PE 100 per
24 condotte in pressione di acque potabili

interrate. Costruite secondo la norma UNI EN
12201-2:2013 ... o cantiere e sarà valutato
per la lunghezza effettiva misurata in opera;
esclusi i pezzi speciali. Tubo DN 1200 mm,
PN 6
Condotta principale *(lung.=598,30-16,60) 581,70 581,70

SOMMANO ml 581,70 1´404,55 817´026,73

6 / 8 Fornitura e posa in opera di tubi in PEAD
CBOPF.007. polietilene alta densità tipo PE 100 per
24 condotte in pressione di acque potabili

interrate. Costruite secondo la norma UNI EN
12201-2:2013 ... o cantiere e sarà valutato
per la lunghezza effettiva misurata in opera;
esclusi i pezzi speciali. Tubo DN 1000 mm,
PN 6
Condotta principale *(lung.=215,00-5,32) 209,68 209,68

SOMMANO ml 209,68 1´002,49 210´202,10

7 / 9 Fornitura e posa in opera di tubi in PEAD
CBOPF.006. polietilene alta densità tipo PE 100 per
24 condotte in pressione di acque potabili

interrate. Costruite secondo la norma UNI EN
12201-2:2013 ... co cantiere e sarà valutato
per la lunghezza effettiva misurata in opera;
esclusi i pezzi speciali. Tubo DN 800 mm, PN
6
Condotta principale *(lung.=191,58-4,59) 186,99 186,99

SOMMANO ml 186,99 665,84 124´505,42

8 / 10 Fornitura e posa in opera di pezzo speciale in
CBOPF.010. PEAD polietilene alta densità tipo PE 100 per
24 condotte in pressione di acque potabili

interrate. Costruite secondo la norma UNI EN
12 ...  profondità e altezza;  Compreso ogni
onere anche finanziario per l'esecuzione del
lavoro a perfetta regola d'arte. PN 6
DN 1200 16,60 135,000 2´241,00
DN 1000 5,32 105,000 558,60
DN 800 4,59 74,900 343,79

SOMMANO kg 3´143,39 19,42 61´044,63

9 / 11 RINTERRO DI CAVI A SEZIONE RISTRETTA
SAR24_PF.0 E OBBLIGATA risultanti dopo l’esecuzione
001.0002.004 dei manufatti di reti idriche-fognarie e di
1 cavidotti di linee elettriche-telefoniche,

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´545´683,66
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D I M E N S I O N I I M P O R T I
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 1´545´683,66

eseguito con ma ... o, valutato per la sezione
teorica, con l’impiego di materiali provenienti
dagli scavi eseguiti nell’ambito del cantiere
Vedi voce n° 2 [m³ 5 274.07] 1,30 6´856,29

SOMMANO m³ 6´856,29 9,71 66´574,58

RETI SECONDARIE  (Cat 2)

10 / 12 Svellimento e trasporto a rifiuto in discarica
CBOPF.001. controllata dei supporti, delle fondazioni, delle
24 canalette e di tutti i detriti in calcestruzzo della

rete a pelo libero in disuso d ... so, da
presentare in copia conforme alla Direzione
dei Lavori in sede di emissione dello Stato
d'Avanzamento dei Lavori.
Canaletta da nodo n. 12 a nodo n. 162 - da
nodo n. 83 a nodo n. 48 - da nodo 11 a nodo
n. 135 - da nodo n. 61 a nodo n. 59 - da nodo
n. 61 a nodo n. 186 da nodo n. 10 a nodo n.
73 L= 2464,53 metri peso canaletta 0,348 t/m;
supporto sella e basamento cls 1,092 t/m 2464,53 1,440 3´548,92
Canaletta da nodo n. 186 a nodo n. 64 - da
nodo n. 48 a nodo n. 51 - da nodo n. 9 a nodo
n. 225 - da nodo 73 a nodo n. 89 - da nodo n.
89 a nodo n. 32  L= 1048,49 metri peso
canaletta 0,2784 t/m; supporto sella e
basamento cls 0,8736 t/m 1048,49 1,152 1´207,86
Canaletta da nodo n. 135 a nodo n. 138 - da
nodo n. 64 a nodo n. 63 - da nodo n. 162 a
nodi n. 5 e n. 6 - da nodo 51 a nodo n. 161 -
da nodo n. 40 a nodi n. 202/189/190 - da
nodo n. 225 a nodo n. 24 - da nodo n. 3 a
nodo n. 4 - da nodo n. 4 a nodo 206  L=
2160,22 metri peso canaletta 0,2784 t/m;
supporto sella e basamento cls 0,8736 t/m 2160,22 1,152 2´488,57
Canaletta da nodo n. 138 a nodi n. 61/62 - da
nodo n. 64 a nodo n. 65 - da nodo n. 6 a nodo
n. 185 - da nodo 166 a nodo n. 51 - da nodo
n. 54 a nodo n. 80 - da nodo n. 48 a nodo n.
203 - da nodo n. 190 a nodo n. 204 - da nodo
n. 40 a nodo 39 - da nodo n. 222 a nodo n.
153 - da nodo n. 89 a nodi n. 88 e n. 184 -da
nodo n. 206 a nodo n. 211 - da nodo n. 189 a
nodo n. 205  L= 2005,56 metri peso canaletta
0,219 t/m; supporto sella e basamento cls
0,69 t/m 2005,56 0,909 1´823,05
Canaletta da nodo n. 63 a nodo n. 177 - da
nodo n. 139 a nodo n. 140 - da nodo n. 150 a
GC - da nodo 151 a nodo n. 223 - da nodo n.
225 a nodo n. 152 - da nodo n. 24 a nodo n.
222 - da nodo n. 179 a nodo n. 73 - da nodo
n. 97 a nodo 32 - da nodo n. 32 a nodo n. 33 -
da nodo n. 3 a GC  L= 165,14 metri peso
canaletta 0,219 t/m; supporto sella e
basamento cls 0,69 t/m 165,14 0,909 150,11

SOMMANO t 9´218,51 60,31 555´968,34

11 / 13 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E
SAR24_PF.0 OBBLIGATA per fondazioni di opere d’arte di
001.0002.002 qualsiasi tipo e importanza o simili, fino a m
1 2.00 di profondità dal piano campagna o dal

piano di sbancame ... rico previsto od ordinato
in rocce tenere di media consistenza con
resistenza allo schiacciamento inferiore a 120
kg/cmq
Condotta secondaria DN 700 da nodo n. 12 a
nodo n. 162 - da nodo n. 83 a nodo n. 48 - da
nodo 11 a nodo n. 135 - da nodo n. 61 a nodo

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´168´226,58
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´168´226,58

n. 59 - da nodo n. 61 a nodo n. 186 da nodo
n. 10 a nodo n.73 L= 2464,53 metri 2464,53 1,400 2,400 8´280,82
Condotta secondaria DN 600 da nodo n. 186
a nodo n. 64 - da nodo n. 48 a nodo n. 51 - da
nodo n. 9 a nodo n. 225 - da nodo 73 a nodo
n. 89 - da nodo n. 89 a nodo n. 32  L=
1048,49 metri 1048,49 1,300 2,300 3´134,99
Condotta secondaria DN 500 da nodo n. 135
a nodo n. 138 - da nodo n. 64 a nodo n. 63 -
da nodo n. 162 a nodi n. 5 e n. 6 - da nodo 51
a nodo n. 161 - da nodo n. 40 a nodi n. 202/
189/190 - da nodo n. 225 a nodo n. 24 - da
nodo n. 3 a nodo n. 4 - da nodo n. 4 a nodo
206  L= 2160,22 metri 2160,22 1,200 2,200 5´702,98
Condotta secondaria DN 400 da nodo n. 138
a nodi n. 61/62 - da nodo n. 64 a nodo n. 65 -
da nodo n. 6 a nodo n. 185 - da nodo 166 a
nodo n. 51 - da nodo n. 54 a nodo n. 80 - da
nodo n. 48 a nodo n. 203 - da nodo n. 190 a
nodo n. 204 - da nodo n. 40 a nodo 39 - da
nodo n. 222 a nodo n. 153 - da nodo n. 89 a
nodi n. 88 e n. 184 -da nodo n. 206 a nodo n.
211 - da nodo n. 189 a nodo n. 205  L=
2005,56 metri 2005,56 1,000 2,100 4´211,68
Condotta secondaria DN 300 da nodo n. 63 a
nodo n. 177 - da nodo n. 139 a nodo n. 140 -
da nodo n. 150 a GC - da nodo 151 a nodo n.
223 - da nodo n. 225 a nodo n. 152 - da nodo
n. 24 a nodo n. 222 - da nodo n. 179 a nodo
n. 73 - da nodo n. 97 a nodo 32 - da nodo n.
32 a nodo n. 33 - da nodo n. 3 a GC  L=
165,14 metri 165,14 0,900 2,000 297,25

SOMMANO m³ 21´627,72 23,55 509´332,81

12 / 14 ESAURIMENTO D’ACQUA ENTRO CAVI fino
SAR24_PF.0 a m 5.00 di profondità dal piano campagna da
002.0003.000 effettuarsi a mezzo di motopompa o
1 elettropompa, compreso la mano d’opera per

l’installazione, lo s ... nti, dei ricambi, delle
tubazioni e degli accessori d’uso solo
esercizio di pompa con bocca oltre mm 100 e
fino a mm 200
Giorni lavorativi x ore giornaliere 54,50 8,000 436,00

SOMMANO ora 436,00 33,46 14´588,56

13 / 15 SOVRAPREZZO AGLI ARTICOLI DI SCAVO
SAR24_PF.0 A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per
001.0002.002 fondazioni di opere d'arte, comunque eseguiti,
4 per ogni metro o frazione di metro di maggior

profondità oltre ... metri dal piano campagna o
dal piano di sbancamento in terreni sciolti
escluso la roccia tenera e la roccia dura da
mina
Condotta secondaria DN 700 da nodo n. 12 a
nodo n. 162 - da nodo n. 83 a nodo n. 48 - da
nodo 11 a nodo n. 135 - da nodo n. 61 a nodo
n. 59 - da nodo n. 61 a nodo n. 186 da nodo
n. 10 a nodo n.73  L= 2464,53 metri 2464,53 1,400 0,400 1´380,14
Condotta secondaria DN 600 da nodo n. 186
a nodo n. 64 - da nodo n. 48 a nodo n. 51 - da
nodo n. 9 a nodo n. 225 - da nodo 73 a nodo
n. 89 - da nodo n. 89 a nodo n. 32  L=
1048,49 metri 1048,49 1,300 0,300 408,91
Condotta secondaria DN 500 da nodo n. 135
a nodo n. 138 - da nodo n. 64 a nodo n. 63 -
da nodo n. 162 a nodi n. 5 e n. 6 - da nodo 51
a nodo n. 161 - da nodo n. 40 a nodi n. 202/
189/190 - da nodo n. 225 a nodo n. 24 - da
nodo n. 3 a nodo n. 4 - da nodo n. 4 a nodo

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´789,05 2´692´147,95
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R I P O R T O 1´789,05 2´692´147,95

206  L= 2160,22 metri 2160,22 1,200 0,200 518,45
Condotta secondaria DN 400 da nodo n. 138
a nodi n. 61/62 - da nodo n. 64 a nodo n. 65 -
da nodo n. 6 a nodo n. 185 - da nodo 166 a
nodo n. 51 - da nodo n. 54 a nodo n. 80 - da
nodo n. 48 a nodo n. 203 - da nodo n. 190 a
nodo n. 204 - da nodo n. 40 a nodo 39 - da
nodo n. 222 a nodo n. 153 - da nodo n. 89 a
nodi n. 88 e n. 184 -da nodo n. 206 a nodo n.
211 - da nodo n. 189 a nodo n. 205  L=
2005,56 metri 2005,56 1,000 0,100 200,56

SOMMANO m³ 2´508,06 1,57 3´937,65

14 / 16 Fornitura e posa in opera di tubi in PEAD
CBOPF.005. polietilene alta densità tipo PE 100 per
24 condotte in pressione di acque potabili

interrate. Costruite secondo la norma UNI EN
12201-2:2013 ... co cantiere e sarà valutato
per la lunghezza effettiva misurata in opera;
esclusi i pezzi speciali. Tubo DN 700 mm, PN
6
Condotte secondarie 2´424,87

SOMMANO ml 2´424,87 545,61 1´323´033,32

15 / 17 Fornitura e posa in opera di tubi in PEAD
CBOPF.004. polietilene alta densità tipo PE 100 per
24 condotte in pressione di acque potabili

interrate. Costruite secondo la norma UNI EN
12201-2:2013 ... co cantiere e sarà valutato
per la lunghezza effettiva misurata in opera;
esclusi i pezzi speciali. Tubo DN 600 mm, PN
6
Condotte secondarie 1´038,12

SOMMANO ml 1´038,12 435,63 452´236,22

16 / 18 Fornitura e posa in opera di tubi in PEAD
CBOPF.003. polietilene alta densità tipo PE 100 per
24 condotte in pressione di acque potabili

interrate. Costruite secondo la norma UNI EN
12201-2:2013 ... co cantiere e sarà valutato
per la lunghezza effettiva misurata in opera;
esclusi i pezzi speciali. Tubo DN 500 mm, PN
6
Condotte secondarie 2´488,15

SOMMANO ml 2´488,15 296,87 738´657,09

17 / 19 Fornitura e posa in opera di tubi in PEAD
CBOPF.002. polietilene alta densità tipo PE 100 per
24 condotte in pressione di acque potabili

interrate. Costruite secondo la norma UNI EN
12201-2:2013 ... co cantiere e sarà valutato
per la lunghezza effettiva misurata in opera;
esclusi i pezzi speciali. Tubo DN 400 mm, PN
6
Condotte secondarie 2´078,17

SOMMANO ml 2´078,17 211,33 439´179,67

18 / 20 Fornitura e posa in opera di tubi in PEAD
CBOPF.009. polietilene alta densità tipo PE 100 per
24 condotte in pressione di acque potabili

interrate. Costruite secondo la norma UNI EN
12201-2:2013 ... co cantiere e sarà valutato
per la lunghezza effettiva misurata in opera;

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 5´649´191,90
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R I P O R T O 5´649´191,90

esclusi i pezzi speciali. Tubo DN 300 mm, PN
6
Condotte secondarie 146,39

SOMMANO ml 146,39 164,02 24´010,89

19 / 21 Fornitura e posa in opera di pezzo speciale in
CBOPF.010. PEAD polietilene alta densità tipo PE 100 per
24 condotte in pressione di acque potabili

interrate. Costruite secondo la norma UNI EN
12 ...  profondità e altezza;  Compreso ogni
onere anche finanziario per l'esecuzione del
lavoro a perfetta regola d'arte. PN 6
DN 700 95,85 59,100 5´664,74
DN 600 24,98 46,400 1´159,07
DN 500 31,20 29,300 914,16
DN 400 44,10 18,600 820,26
DN 300 26,65 11,600 309,14
DN 150 (Gruppi di consegna) 56,00 4,45 3,050 760,06
DN 150 (Gruppi di consegna) 5,00 7,15 3,050 109,04
Scarico ribassato 5,00 3,00 7,320 109,80

SOMMANO kg 9´846,27 19,42 191´214,56

20 / 22 SARACINESCA A CORPO OVALE O
SAR24_PF.0 PIATTO per pressioni di esercizio sino a PN
003.0006.000 16 con corpo e cappello e cuneo in ghisa
1 sferoidale GS 500/7; cuneo rivestito in

gomma NPR atossica, antinve ... 27;
compreso il trasporto a piè d’opera, lo scarico
e la posa in opera; per i seguenti diametri DN
50 mm, PFA sino al 16
Saracinesca per scarichi 5,00

SOMMANO cad. 5,00 345,03 1´725,15

21 / 23 Fornitura, trasporto e posa in opera di
CBOPF.011. GIUNTO DI SMONTAGGIO A TRE FLANGE,
024 flangiatura EN 1092-2 PN 10 del DN 500, PN

10, Materiale delle flange e del corpo in ghisa
sferoidale EN  ... ricoprimento in sabbione.
Compreso ogni onere anche di natura
finanziario per la posa in opera a perfetta
regola d'arte
Derivazione G-5; G-1 A 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 4´141,76 8´283,52

22 / 24 Fornitura, trasporto e posa in opera di
CBOPF.012. GIUNTO DI SMONTAGGIO A TRE FLANGE,
024 flangiatura EN 1092-2 PN 10 del DN 600, PN

10, Materiale delle flange e del corpo in ghisa
sferoidale EN  ... ricoprimento in sabbione.
Compreso ogni onere anche di natura
finanziario per la posa in opera a perfetta
regola d'arte
Derivazione G-6 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 5´532,12 5´532,12

23 / 25 Fornitura, trasporto e posa in opera di giunto
CBOPF.017. multimateriali universale o flangiato, DN 700
024 mm. PN 10; in acciaio inox ASTM A 240, dato

in opera compreso ogni onere per montaggio
... in acciaio inox AISI 304, compreso ogni
onere anche di natura finanziario per la posa
in opera a perfetta regola d'arte.
Giunto condotta esistente in P.R.F.V. con

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 5´879´958,14
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R I P O R T O 5´879´958,14

PEAD in progetto 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 3´028,10 6´056,20

24 / 26 Fornitura, trasporto e posa in opera di giunto
CBOPF.018. multimateriali universale o flangiato, DN 800
024 mm. PN 10; in acciaio inox ASTM A 240, dato

in opera compreso ogni onere per montaggio
... in acciaio inox AISI 304, compreso ogni
onere anche di natura finanziario per la posa
in opera a perfetta regola d'arte.
Giunto condotta esistente in P.R.F.V. con
PEAD in progetto 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 3´317,53 6´635,06

25 / 27 Fornitura, trasporto e posa in opera di
CBOPF.013. GIUNTO DI SMONTAGGIO A TRE FLANGE,
024 flangiatura EN 1092-2 PN 10 del DN 700, PN

10, Materiale delle flange e del corpo in ghisa
sferoidale EN  ... ricoprimento in sabbione.
Compreso ogni onere anche di natura
finanziario per la posa in opera a perfetta
regola d'arte
Derivazioni G-7;G-4;G-3;G-2;G-1B 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 6´804,84 34´024,20

26 / 28 Fornitura, trasporto e posa in opera di Valvola
CBOPF.014. a farfalla, DN  500  PN 10, biflangiata,
024 installazione possibile in qualsiasi posizione,

realizzata e certificata da ente terzo accr ...
che ripetute e qualsiasi onere per dare
l'apparecchiature completa, montata a regola
d'arte e perfettamente funzionante.
Derivazione G-5; G-1 A 2,00

SOMMANO cal 2,00 6´438,52 12´877,04

27 / 29 Fornitura, trasporto e posa in opera di Valvola
CBOPF.015. a farfalla, DN  600  PN 10, biflangiata,
024 installazione possibile in qualsiasi posizione,

realizzata e certificata da ente terzo accr ...
che ripetute e qualsiasi onere per dare
l'apparecchiature completa, montata a regola
d'arte e perfettamente funzionante.
Derivazione G-6 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 8´470,34 8´470,34

28 / 30 Fornitura, trasporto e posa in opera di Valvola
CBOPF.016. a farfalla, DN  700  PN 10, biflangiata,
024 installazione possibile in qualsiasi posizione,

realizzata e certificata da ente terzo accr ...
che ripetute e qualsiasi onere per dare
l'apparecchiature completa, montata a regola
d'arte e perfettamente funzionante.
Derivazioni G-7;G-4;G-3;G-2;G-1 B 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 11´657,89 58´289,45

29 / 31 Fornitura, trasporto e posa in opera di sabbia
E003 o sabbione per sottofondi, per  rinfianchi, letti

di posa di tubazioni  e rinterri  di tubazioni in
corrispondenza di attraversamenti ... ento di
vuoti determinati dall'eventuale maggiore
scavo e quant'altro occorra per dare il lavoro

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 6´006´310,43
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6´006´310,43

finito a regola d'arte.
Condotta secondaria DN 700 da nodo n. 12 a
nodo n. 162 - da nodo n. 83 a nodo n. 48 - da
nodo 11 a nodo n. 135 - da nodo n. 61 a nodo
n. 59 - da nodo n. 61 a nodo n. 186 - da nodo
n. 10 a nodo n.73 L= 2464,53 metri 2464,53 1,400 1,100 3´795,38
A dedurre DN 700
 *(larg.=3,14*(0,35^2)) 2464,53 0,385 -948,84
Condotta secondaria DN 600 da nodo n. 186
a nodo n. 64 - da nodo n. 48 a nodo n. 51 - da
nodo n. 9 a nodo n. 225 - da nodo 73 a nodo
n. 89 - da nodo n. 89 a nodo n. 32  L=
1048,49 metri 1048,49 1,300 1,000 1´363,04
A dedurre DN 600
 *(larg.=3,14*(0,30^2)) 1048,49 0,283 -296,72
Condotta secondaria DN 500 da nodo n. 135
a nodo n. 138 - da nodo n. 64 a nodo n. 63 -
da nodo n. 162 a nodi n. 5 e n. 6 - da nodo 51
a nodo n. 161 - da nodo n. 40 a nodi n. 202/
189/190 - da nodo n. 225 a nodo n. 24 - da
nodo n. 3 a nodo n. 4 - da nodo n. 4 a nodo
206  L= 2160,22 metri 2160,22 1,200 0,900 2´333,04
A dedurre DN 500
 *(larg.=3,14*(0,25^2)) 2160,22 0,196 -423,40
Condotta secondaria DN 400 da nodo n. 138
a nodi n. 61/62 - da nodo n. 64 a nodo n. 65 -
da nodo n. 6 a nodo n. 185 - da nodo 166 a
nodo n. 51 - da nodo n. 54 a nodo n. 80 - da
nodo n. 48 a nodo n. 203 - da nodo n. 190 a
nodo n. 204 - da nodo n. 40 a nodo 39 - da
nodo n. 222 a nodo n. 153 - da nodo n. 89 a
nodi n. 88 e n. 184 -da nodo n. 206 a nodo n.
211 - da nodo n. 189 a nodo n. 205  L=
2005,56 metri 2005,56 1,000 0,800 1´604,45
A dedurre DN 400
 *(larg.=3,14*(0,20^2)) 2005,56 0,126 -252,70
Condotta secondaria DN 300 da nodo n. 63 a
nodo n. 177 - da nodo n. 139 a nodo n. 140 -
da nodo n. 150 a GC - da nodo 151 a nodo n.
223 - da nodo n. 225 a nodo n. 152 - da nodo
n. 24 a nodo n. 222 - da nodo n. 179 a nodo
n. 73 - da nodo n. 97 a nodo 32 - da nodo n.
32 a nodo n. 33 - da nodo n. 3 a GC  L=
165,14 metri 165,14 0,900 0,700 104,04
A dedurre DN 300
 *(larg.=3,14*(0,15^2)) 165,14 0,071 -11,72

Sommano positivi m3 9´199,95
Sommano negativi m3 -1´933,38

SOMMANO m3 7´266,57 53,69 390´142,14

30 / 32 RINTERRO DI CAVI A SEZIONE RISTRETTA
SAR24_PF.0 E OBBLIGATA risultanti dopo l’esecuzione
001.0002.004 dei manufatti di reti idriche-fognarie e di
1 cavidotti di linee elettriche-telefoniche,

eseguito con ma ... o, valutato per la sezione
teorica, con l’impiego di materiali provenienti
dagli scavi eseguiti nell’ambito del cantiere
Vedi voce n° 13 [m³ 21 627.72] 1,30 28´116,04

SOMMANO m³ 28´116,04 9,71 273´006,75

31 / 39 SARACINESCA A CORPO OVALE O
SAR24_PF.0 PIATTO per pressioni di esercizio sino a PN
003.0006.000 16 con corpo e cappello e cuneo in ghisa
6 sferoidale GS 500/7; cuneo rivestito in

gomma NPR atossica, antinve ... 7; compreso
il trasporto a piè d’opera, lo scarico e la posa
in opera; per i seguenti diametri DN 150 mm,
PFA sino al 16

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 6´669´459,32
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6´669´459,32

Gruppi di consegna 61,00

SOMMANO cad. 61,00 800,35 48´821,35

32 / 40 Fornitura, trasporto e posa in opera di gruppo
CBOPF.019. di consegna DN 150, PN 10, costituito da un
024 contatore con corpo in acciaio inox AISI 304

elettrosaldato, flange libere zincate a imme ...
luci multiple, i supporti in acciao zincato
necessari e ogni onere per dare
l'apparecchiatura perfettamente funzionante.
Gruppi di consegna 61,00

SOMMANO cad 61,00 971,08 59´235,88

33 / 41 SFIATO AUTOMATICO COTRONE/MDC di
SAR24_PF.0 degasaggio; in ghisa G25; galleggiante in
003.0006.004 polietilene; ugello in ottone; cerniera di
7 supporto in acciaio inox; attacco a flangia

dimensionata e for ...  pressioni sino a PN 16;
dato in opera completo di guarnizioni e
bulloneria, escluso il tes sulla condotta DN
50, PFA 16
Sfiati derivazioni 16,00

SOMMANO cad. 16,00 261,68 4´186,88

34 / 42 SARACINESCA A CORPO OVALE O
SAR24_PF.0 PIATTO per pressioni di esercizio sino a PN
003.0006.000 16 con corpo e cappello e cuneo in ghisa
1 sferoidale GS 500/7; cuneo rivestito in

gomma NPR atossica, antinve ... 27;
compreso il trasporto a piè d’opera, lo scarico
e la posa in opera; per i seguenti diametri DN
50 mm, PFA sino al 16
Saracinesca per sfiati derivazioni 16,00

SOMMANO cad. 16,00 345,03 5´520,48

35 / 43 TUBO IN CEMENTO ROTOCOMPRESSO,
SAR24_PF.0 senza bicchiere, a giunzione semplice
003.0013.000 maschio-femmina, per condotte a sviluppo
9 suborizzontale, dato in opera su massetto

continuo della larghezza par ... a effettiva di
tubazione posta in opera e per i seguenti
diametri interni: diam.int.1000 mm, spessore
66 mm, peso 550 kg
Gruppi di consegna 61,00 0,60 36,60

SOMMANO m 36,60 313,29 11´466,41

POZZETTI DI DERIVAZIONE  (Cat 3)

36 / 4 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E
SAR24_PF.0 OBBLIGATA per fondazioni di opere d’arte di
001.0002.002 qualsiasi tipo e importanza o simili, fino a m
1 2.00 di profondità dal piano campagna o dal

piano di sbancame ... rico previsto od ordinato
in rocce tenere di media consistenza con
resistenza allo schiacciamento inferiore a 120
kg/cmq
Scavo per pozzetti (G-1 B;G-2;G-3;G-4;G-7) 5,00 4,40 2,900 1,900 121,22
Scavo per pozzetto (G-1 A;G-5) 2,00 4,20 2,900 1,550 37,76
Scavo per pozzetto G-6 1,00 4,30 3,300 1,750 24,83

SOMMANO m³ 183,81 23,55 4´328,73

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 6´803´019,05
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6´803´019,05

37 / 5 VESPAIO REALIZZATO IN PIETRAME
SAR24_PF.0 calcareo trachitico, granitico o similare, di
001.0007.000 adeguata pezzatura, compreso: la fornitura e
2 la cernita del materiale, la formazione dei

cunicoli di ae ... rficiale con pietrisco o ghiaia;
valutato per la cubatura effettiva in opera:
sistemato a macchina e parzialmente a mano
Pozzetti di derivazione (G-7),(G-4),(G-3),(G-
2),(G-1 B) 5,00 12,60 0,200 1,700 21,42
A dedurre DN 700
 *(par.ug.=2,00*5)*(larg.=3,14*(0,35^2)) 10,00 0,20 0,385 -0,77
Pozzetti di derivazione (G-5), (G-1 A) 2,00 12,20 0,200 1,350 6,59
A dedurre DN 500
 *(par.ug.=4,00*2)*(larg.=3,14*(0,25^2)) 8,00 0,20 0,196 -0,31
Pozzetti di derivazione (G-6) 1,00 13,60 0,200 1,550 4,22
A dedurre DN 600
 *(larg.=3,14*(0,3^2)) 2,00 0,20 0,283 -0,11

Sommano positivi m³ 32,23
Sommano negativi m³ -1,19

SOMMANO m³ 31,04 60,03 1´863,33

38 / 33 CALCESTRUZZO PER OPERE NON
SAR24_PF.0 STRUTTURALI, MAGRONI DI
004.0001.000 SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA
3 O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E

RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, c ... tteristica
C12/15 a norma UNI 11104:2016, UNI EN
206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee
Guida Consiglio Sup. LLPP.
Magrone pozzetti di derivazione (G-7),(G-
4),(G-3),(G-2),(G-1 B) 5,00 3,60 2,700 0,200 9,72
Magrone pozzetto di derivazione (G-5), (G-1
A) 2,00 3,40 2,700 0,200 3,67
Magrone pozzetto di derivazione  (G-6) 3,30 3,500 0,200 2,31
Magrone pozzetto di inizio intervento 3,30 3,200 0,100 1,06
Piastra scarichi 5,00 2,00 2,000 0,200 4,00

SOMMANO m³ 20,76 201,98 4´193,10

39 / 34 Calcestruzzo a durabilità garantita per opere
SAR24_PF.0 strutturali in fodazione o in elevazione, avente
004.0001.001 CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
0 dimensione massima dell’aggregato inerte di

31,5 mm (Dm ... 04:2016, UNI EN 206-1, NTC
di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida
Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione
XC1 - XC2
Pareti pozzetti di derivazione (G-7),(G-4),(G-
3),(G-2),(G-1 B) *(par.ug.=5*2) 10,00 3,20 0,300 1,700 16,32
Pareti pozzetti di derivazione (G-7),(G-4),(G-
3),(G-2),(G-1 B) *(par.ug.=5*2) 10,00 2,30 0,300 1,700 11,73
Pareti pozzetto di derivazione (G-6) *
(par.ug.=1*2) 2,00 2,90 0,300 1,500 2,61
Pareti pozzetto di derivazione (G-6) *
(par.ug.=1*2) 2,00 3,10 0,300 1,500 2,79
Pareti pozzetto di derivazione (G-5) (G-1 A) *
(par.ug.=2,00*2) 4,00 3,00 0,300 1,350 4,86
Pareti pozzetto di derivazione (G-5) (G-1 A) *
(par.ug.=2*2) 4,00 2,30 0,300 1,350 3,73
Fondo pozzetti di derivazione (G-7),(G-4),(G-
3),(G-2),(G-1 B) 5,00 3,20 2,300 0,300 11,04
Fondo pozzetto di derivazione (G-6) 1,00 2,90 3,100 0,300 2,70
Fondo pozzetto di derivazione (G-5) (G-1 A) 2,00 3,00 2,300 0,300 4,14
Platea gruppi di consegna 57,00 2,60 1,500 0,200 44,46
Fondo pozzetto inizio intervento 3,00 3,100 0,300 2,79
Pareti pozzetto inizio intervento 2,00 2,50 0,300 4,500 6,75
Pareti pozzetto inizio intervento 2,00 3,00 0,300 4,500 8,10

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 122,02 6´809´075,48
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 122,02 6´809´075,48

SOMMANO m³ 122,02 230,71 28´151,23

40 / 35 Calcestruzzo Rck 25 a durabilita' garantita per
F001B strutture non armate  ovvero con semplice

armatura di contrasto o ripartizione -
confezionato in apposito stabilimento in
conformit ...  f) la formazione di spigoli,
riseghe, feritoie e quant'altro occorre per dare
l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Blocco di ancoraggio gruppi di consegna 27,00 1,00 1,000 1,400 37,80
Blocco di ancoraggio G-7 *(par.ug.=1,00*
11,72) 11,72 11,72
Blocco di ancoraggio G-6 *(par.ug.=1*6) 6,00 6,00
Blocco di ancoraggio G-5 *(par.ug.=2*6) 12,00 12,00
Blocco di ancoraggio G-4 *(par.ug.=1*11,72) 11,72 11,72
Blocco di ancoraggio G-4 *(par.ug.=1*6) 6,00 6,00
Blocco di ancoraggio G-3 *(par.ug.=1*11,72) 11,72 11,72
Blocco di ancoraggio G-2 *(par.ug.=2*11,72) 23,44 23,44
Blocco di ancoraggio G-1 *(par.ug.=1*20,25) 20,25 20,25
Blocco di ancoraggio curve DN 1200 curva a
45° *(par.ug.=6*20,25) 121,50 121,50
Blocco di ancoraggio curve DN 1000 curva a
45° *(par.ug.=3*11,72) 35,16 35,16
Blocco di ancoraggio curve DN 700 curva a
45° *(par.ug.=19*11,72) 222,68 222,68
Blocco di ancoraggio curve DN 600 curva a
45° *(par.ug.=5*6) 30,00 30,00
Blocco di ancoraggio curve DN 600 curva a
90° *(par.ug.=1*11,72) 11,72 11,72
Blocco di ancoraggio curve DN 500 curva a
45° *(par.ug.=14*6) 84,00 84,00
Blocco di ancoraggio curve DN 500 curva a
90° *(par.ug.=5*11,72) 58,60 58,60
Blocco di ancoraggio curve DN 400 curva a
45° *(par.ug.=14*2,53) 35,42 35,42
Blocco di ancoraggio curve DN 400 curva a
90° *(par.ug.=3*6) 18,00 18,00
Blocco di ancoraggio cambio DN (1200 - 700) 1,00 2,70 2,000 2,000 10,80
Blocco di ancoraggio cambio DN (1200 -
1000) 1,00 2,40 1,800 1,800 7,78
Blocco di ancoraggio cambio DN (1000 - 800) 1,00 1,90 1,400 1,400 3,72
Blocco di ancoraggio cambio DN (800 - 700) 1,00 1,80 1,400 1,400 3,53
Blocco di ancoraggio cambio DN (700 - 600) 3,00 1,65 1,300 1,300 8,37
Blocco di ancoraggio cambio DN (700 - 500) 2,00 1,65 1,300 1,300 5,58
Blocco di ancoraggio cambio DN (700 - 400) 1,00 1,65 1,300 1,300 2,79
Blocco di ancoraggio cambio DN (600 - 500) 3,00 1,50 1,200 1,200 6,48
Blocco di ancoraggio cambio DN (600 - 400) 3,00 1,50 1,200 1,200 6,48
Blocco di ancoraggio cambio DN (500 - 400) 5,00 1,35 1,100 1,100 8,17

SOMMANO m3 821,43 203,75 167´366,36

41 / 36 CASSEFORME in legname grezzo per getti di
SAR24_PF.0 calcestruzzo semplice o armato per OPERE
008.0001.000 IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di
1 cantinato, etc.). Comprese armature di

sostegno, ch ... o, la pulizia e il
riaccatastamento del legname, valutate per
l’effettiva superficie dei casseri a contatto con
il getto
Pareti pozzetti di derivazione (G-7),(G-4),(G-
3),(G-2),(G-1 B) 10,00 3,20 0,300 9,60
Pareti pozzetti di derivazione (G-7),(G-4),(G-
3),(G-2),(G-1 B) 10,00 2,30 0,300 6,90
Pareti pozzetto di derivazione (G-6) 2,00 2,90 0,300 1,74
Pareti pozzetto di derivazione (G-6) 2,00 3,10 0,300 1,86
Pareti pozzetto di derivazione (G-5) (G-1 A) *
(par.ug.=2,00*2) 4,00 2,30 0,300 2,76
Pareti pozzetto di derivazione (G-5) (G-1 A) *
(par.ug.=2,00*2) 4,00 3,00 0,300 3,60
Fondo pozzetti di derivazione (G-7),(G-4),(G-

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 26,46 7´004´593,07
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 26,46 7´004´593,07

3),(G-2),(G-1 B) 5,00 3,20 2,300 36,80
Fondo pozzetto di derivazione (G-6) 1,00 2,90 3,100 8,99
Fondo pozzetto di derivazione (G-5) (G-1 A) 2,00 3,00 2,300 13,80
Gruppi di consegna 61,00 2,60 1,500 237,90
Pareti pozzetto inizio intervento 2,00 2,50 4,500 22,50
Pareti pozzetto inizio intervento 2,00 3,00 4,500 27,00

SOMMANO m² 373,45 29,78 11´121,34

42 / 37 ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE
SAR24_PF.0 IN CEMENTO ARMATO, in barre ad
008.0002.000 aderenza migliorata, presagomato, del tipo
1 B450C, tagliato a misura, sagomato e

assemblato, fornito in opera compre ... ne in
stabilimento di cui al D.M.17/01/2018.
Compresi gli oneri derivanti dai controlli e
dalle certificazioni di legge.
Armatura convenzionale a 60 kg/mc (esclusa
platea gruppi di cons.) 60,00 71,19 4´271,40

SOMMANO kg 4´271,40 2,37 10´123,22

43 / 38 RETE ELETTROSALDATA costituita da barre
SAR24_PF.0 di acciaio B450C conforme al DM 17/01/2018,
008.0002.001 ad aderenza migliorata, in maglie quadre in
5 pannelli standard, fornita in opera compresi

sfridi, ... ti e quanto occorra per dare il tutto
compiuto e finito a regola d’arte. Con
diametro delle barre FI 12, maglia cm 20x20
Platea gruppi di consegna 61,00 2,60 1,500 9,200 2´188,68
Rivestimento canali 7,00 6,50 3,000 9,200 1´255,80
Attraversamenti stradali 14,00 4,00 3,000 9,200 1´545,60

SOMMANO kg 4´990,08 1,72 8´582,94

44 / 44 CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO
SAR24_PF.0 ORDINARIO PER OPERE STRUTTURALI,
004.0001.000 MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE,
5 MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO,

PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI
TUBAZIONI, avente CLASS ... tteristica C20/
25 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1,
NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida
Consiglio Sup. LLPP.
Rivestimento canali 7,00 6,50 3,000 0,150 20,48
Soletta in cls per attraversamenti stradali 14,00 4,00 3,000 0,250 42,00

SOMMANO m³ 62,48 213,28 13´325,73

45 / 45 Fornitura e posa della massicciata stradale,
SAR24_PF.0 eseguito con tout-venant ottenuto da impianti
001.0002.008 di recupero rifiuti derivanti dall'attività di
1 costruzione e demolizione conforme al test ...

prove con piastra avente diametro di cm 30;
valutato per ogni metro cubo misurato a
spessore finito dopo il costipamento
Attraversamenti stradali 14,00 3,00 4,000 0,250 42,00

SOMMANO m³ 42,00 27,97 1´174,74

46 / 46 Recinzione eseguita con rete metallica,
SAR24_PF.0 maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato,
014.0003.000 diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali
5 di sostegno in profilato metallico a T, sez. 50

m ... i lavori, legature, controventature,
blocchetto di fondazione in magrone di
calcestruzzo e doppio ordine di filo spinato
Recinzione pozzetti (G-7),(G-4),(G-3),(G-

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 7´048´921,04
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R I P O R T O 7´048´921,04

2),(G-1 B) 5,00 9,920 2,000 99,20
Recinzione pozzetto (G-6) 10,800 2,000 21,60
Recinzione pozzetto (G-5) (G-1 A) 2,00 9,950 2,000 39,80
Porta di accesso 8,00 1,100 2,000 -17,60

Sommano positivi m² 160,60
Sommano negativi m² -17,60

SOMMANO m² 143,00 18,64 2´665,52

47 / 47 Fornitura e posa in opera di porta in filo di
CBOPF.021. ferro zincato, costituito da adeguata cornice e
024 rinforzi, maglia 50 x 50 mm, lucchettabile,

compresi tutti gli elementi per il montaggio
dell'opera a regola d'arte.
Porte di acceso ai pozzetti 8,00 1,10 2,000 12,000 211,20

SOMMANO 211,20 16,26 3´434,11

48 / 48 RINTERRO DI CAVI A SEZIONE RISTRETTA
SAR24_PF.0 E OBBLIGATA risultanti dopo l’esecuzione
001.0002.004 dei manufatti di reti idriche-fognarie e di
1 cavidotti di linee elettriche-telefoniche,

eseguito con ma ... o, valutato per la sezione
teorica, con l’impiego di materiali provenienti
dagli scavi eseguiti nell’ambito del cantiere
Vedi voce n° 4 [m³ 183.81] 1,30 238,95

SOMMANO m³ 238,95 9,71 2´320,20

49 / 49 Fornitura e posa in opera di grigliato tipo
CBOPF.020. "orsogrill"  zincata a caldo a norma UNI EN
024 ISO 1461:2009 composta da pannelli in

acciaio S 235 JR (UNI 10025:2005) in un solo
pezzo (no ... L fissati ai muretti in calcestruzzo
del pozzetto e quanto altro necessario per
dare il lavoro a perfetta regola d'arte.
Griglia pozzetti (G-7),(G-4),(G-3),(G-2),(G-1
B) 5,00 2,70 1,800 24,30
Griglia pozzetto (G-6) 1,00 2,70 2,400 6,48
Griglia pozzetto (G-5) (G-1 A) 2,00 2,50 1,800 9,00
Griglia pozzetto inizio intervento 1,00 2,90 2,500 7,25

SOMMANO m² 47,03 34,69 1´631,47

50 / 50 CONFERIMENTO A DISCARICA
SAR24_PF.0 AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER.
001.0009.001 17 04 05 - Ferro e acciaio
1 Conferimento dei rifiuti presso impianto

autorizzato al recupero, con rilascio di Copia
del ... so, da presentare in copia conforme
alla Direzione dei Lavori in sede di emissione
dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.
Conferimento a discarica di scalette 4,00 0,95 0,200 0,030 0,02
Conferimento a discarica di griglie 3,00 2,30 0,700 0,030 0,14
Conferimento a discarica di paratoie 4,00 0,90 0,750 0,120 0,32
Conferimento a discarica di paratoie 5,00 1,00 0,750 0,120 0,45
Conferimento a discarica di paratoia
diramazione G - H 1,00 1,90 2,000 0,120 0,46
Conferimento a discarica di paratoia
diramazione G - H 1,00 1,80 2,000 0,120 0,43
Conferimento a discarica della paratoia vasca
di pesaria 1,00 1,75 2,000 0,120 0,42

SOMMANO t 2,24 66,73 149,48

51 / 51 Fornitura e posa in opera di acciaio INOX
F032 AISI 304, in profilati, griglie, paratoie delle

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 7´059´121,82
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 7´059´121,82

caratteristiche più sotto indicate, lamiere lisce
o striate, laminati, reti, grigliati, et ... sa in
opera degli elementi. Compreso ogni onere
per dare l'opera perfettamente funzionante e
realizzata a regola d'arte.
Paratoia diramazione G - H inizio tratto G 240,00
Paratoia diramazione G - H inizio tratto H 200,00
Paratoia vasca di pesaria 200,00

SOMMANO kg 640,00 40,37 25´836,80

52 / 52 ONERI VARI, a stima
SAR24_PR.0 3´449,00
001.0011.000
1 SOMMANO cad. 3´449,00 0,01 34,49

Parziale LAVORI A MISURA euro 7´084´993,11

T O T A L E   euro 7´084´993,11
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 RETE  PRINCIPALE 1´612´258,24
  002 RETI SECONDARIE 5´186´432,08
  003 POZZETTI DI DERIVAZIONE 286´302,79

Totale CATEGORIE euro 7´084´993,11

     Oristano, 13/09/2024

Il Tecnico
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