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Num.Ord.  
TARIFFA  

INDICAZIONE DEI LAVORI  
E DELLE SOMMINISTRAZIONI  

Quantità  
I M P O R T I  COSTO  

Manodopera 
Risorse Umane  

incid.  
%  

unitario  TOTALE  
       
       
 LAVORI A MISURA      
       
1 
CBOPF.001.
24 

Svellimento e trasporto a rifiuto in discarica controllata dei 
supporti, delle fondazioni, delle canalette e di tutti i detriti in 
calcestruzzo della rete a pelo libero in disuso d ... so, da 
presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede 
di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.      

 SOMMANO t 10´970,93 60,31 661´656,79 54´744,94 8,274 
       
       
2 
CBOPF.002.
24 

Fornitura e posa in opera di tubi in PEAD polietilene alta 
densità tipo PE 100 per condotte in pressione di acque 
potabili interrate. Costruite secondo la norma UNI EN 
12201-2:2013 ... co cantiere e sarà valutato per la lunghezza 
effettiva misurata in opera; esclusi i pezzi speciali. Tubo DN 
400 mm, PN 6      

 SOMMANO ml 2´078,17 211,33 439´179,67 31´629,75 7,202 
       
       
3 
CBOPF.003.
24 

Fornitura e posa in opera di tubi in PEAD polietilene alta 
densità tipo PE 100 per condotte in pressione di acque 
potabili interrate. Costruite secondo la norma UNI EN 
12201-2:2013 ... co cantiere e sarà valutato per la lunghezza 
effettiva misurata in opera; esclusi i pezzi speciali. Tubo DN 
500 mm, PN 6      

 SOMMANO ml 2´488,15 296,87 738´657,09 37´869,64 5,127 
       
       
4 
CBOPF.004.
24 

Fornitura e posa in opera di tubi in PEAD polietilene alta 
densità tipo PE 100 per condotte in pressione di acque 
potabili interrate. Costruite secondo la norma UNI EN 
12201-2:2013 ... co cantiere e sarà valutato per la lunghezza 
effettiva misurata in opera; esclusi i pezzi speciali. Tubo DN 
600 mm, PN 6      

 SOMMANO ml 1´038,12 435,63 452´236,22 16´454,20 3,638 
       
       
5 
CBOPF.005.
24 

Fornitura e posa in opera di tubi in PEAD polietilene alta 
densità tipo PE 100 per condotte in pressione di acque 
potabili interrate. Costruite secondo la norma UNI EN 
12201-2:2013 ... co cantiere e sarà valutato per la lunghezza 
effettiva misurata in opera; esclusi i pezzi speciali. Tubo DN 
700 mm, PN 6      

 SOMMANO ml 2´424,87 545,61 1´323´033,32 38´434,19 2,905 
       
       
6 
CBOPF.006.
24 

Fornitura e posa in opera di tubi in PEAD polietilene alta 
densità tipo PE 100 per condotte in pressione di acque 
potabili interrate. Costruite secondo la norma UNI EN 
12201-2:2013 ... co cantiere e sarà valutato per la lunghezza 
effettiva misurata in opera; esclusi i pezzi speciali. Tubo DN 
800 mm, PN 6      

 SOMMANO ml 186,99 665,84 124´505,42 3´382,65 2,717 
       
       
7 
CBOPF.007.
24 

Fornitura e posa in opera di tubi in PEAD polietilene alta 
densità tipo PE 100 per condotte in pressione di acque 
potabili interrate. Costruite secondo la norma UNI EN 
12201-2:2013 ... o cantiere e sarà valutato per la lunghezza 
effettiva misurata in opera; esclusi i pezzi speciali. Tubo DN 
1000 mm, PN 6      

 SOMMANO ml 209,68 1´002,49 210´202,10 3´793,11 1,805 
       
       
8 
CBOPF.008.
24 

Fornitura e posa in opera di tubi in PEAD polietilene alta 
densità tipo PE 100 per condotte in pressione di acque 
potabili interrate. Costruite secondo la norma UNI EN 
12201-2:2013 ... o cantiere e sarà valutato per la lunghezza 
effettiva misurata in opera; esclusi i pezzi speciali. Tubo DN 
1200 mm, PN 6      

 SOMMANO ml 581,70 1´404,55 817´026,73 10´522,95 1,288 
       
       
9 
CBOPF.009.
24 

Fornitura e posa in opera di tubi in PEAD polietilene alta 
densità tipo PE 100 per condotte in pressione di acque 
potabili interrate. Costruite secondo la norma UNI EN 
12201-2:2013 ... co cantiere e sarà valutato per la lunghezza 
effettiva misurata in opera; esclusi i pezzi speciali. Tubo DN 
300 mm, PN 6      

 SOMMANO ml 146,39 164,02 24´010,89 2´228,06 9,279 
       



Num.Ord.  
TARIFFA  

INDICAZIONE DEI LAVORI  
E DELLE SOMMINISTRAZIONI  

Quantità  
I M P O R T I  COSTO  

Manodopera 
Risorse Umane  

incid.  
%  

unitario  TOTALE  
       
10 
CBOPF.010.
24 

Fornitura e posa in opera di pezzo speciale in PEAD 
polietilene alta densità tipo PE 100 per condotte in pressione 
di acque potabili interrate. Costruite secondo la norma UNI 
EN 12 ...  profondità e altezza;  Compreso ogni onere anche 
finanziario per l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte. 
PN 6      

 SOMMANO kg 12´989,66 19,42 252´259,19 3´117,51 1,236 
       
       
11 
CBOPF.011.
024 

Fornitura, trasporto e posa in opera di GIUNTO DI 
SMONTAGGIO A TRE FLANGE, flangiatura EN 1092-2 PN 
10 del DN 500, PN 10, Materiale delle flange e del corpo in 
ghisa sferoidale EN  ... ricoprimento in sabbione.  
Compreso ogni onere anche di natura finanziario per la posa 
in opera a perfetta regola d'arte      

 SOMMANO cadauno 2,00 4´141,76 8´283,52 224,28 2,708 
       
       
12 
CBOPF.012.
024 

Fornitura, trasporto e posa in opera di GIUNTO DI 
SMONTAGGIO A TRE FLANGE, flangiatura EN 1092-2 PN 
10 del DN 600, PN 10, Materiale delle flange e del corpo in 
ghisa sferoidale EN  ... ricoprimento in sabbione.  
Compreso ogni onere anche di natura finanziario per la posa 
in opera a perfetta regola d'arte      

 SOMMANO cadauno 1,00 5´532,12 5´532,12 112,14 2,027 
       
       
13 
CBOPF.013.
024 

Fornitura, trasporto e posa in opera di GIUNTO DI 
SMONTAGGIO A TRE FLANGE, flangiatura EN 1092-2 PN 
10 del DN 700, PN 10, Materiale delle flange e del corpo in 
ghisa sferoidale EN  ... ricoprimento in sabbione.  
Compreso ogni onere anche di natura finanziario per la posa 
in opera a perfetta regola d'arte      

 SOMMANO cadauno 5,00 6´804,84 34´024,20 560,70 1,648 
       
       
14 
CBOPF.014.
024 

Fornitura, trasporto e posa in opera di Valvola a farfalla, DN  
500  PN 10, biflangiata, installazione possibile in qualsiasi 
posizione, realizzata e certificata da ente terzo accr ... che 
ripetute e qualsiasi onere per dare l'apparecchiature 
completa, montata a regola d'arte e perfettamente 
funzionante.      

 SOMMANO cal 2,00 6´438,52 12´877,04 224,28 1,742 
       
       
15 
CBOPF.015.
024 

Fornitura, trasporto e posa in opera di Valvola a farfalla, DN  
600  PN 10, biflangiata, installazione possibile in qualsiasi 
posizione, realizzata e certificata da ente terzo accr ... che 
ripetute e qualsiasi onere per dare l'apparecchiature 
completa, montata a regola d'arte e perfettamente 
funzionante.      

 SOMMANO cadauno 1,00 8´470,34 8´470,34 112,14 1,324 
       
       
16 
CBOPF.016.
024 

Fornitura, trasporto e posa in opera di Valvola a farfalla, DN  
700  PN 10, biflangiata, installazione possibile in qualsiasi 
posizione, realizzata e certificata da ente terzo accr ... che 
ripetute e qualsiasi onere per dare l'apparecchiature 
completa, montata a regola d'arte e perfettamente 
funzionante.      

 SOMMANO cadauno 5,00 11´657,89 58´289,45 560,70 0,962 
       
       
17 
CBOPF.017.
024 

Fornitura, trasporto e posa in opera di giunto multimateriali 
universale o flangiato, DN 700 mm. PN 10; in acciaio inox 
ASTM A 240, dato in opera compreso ogni onere per 
montaggio  ... in acciaio inox AISI 304, compreso ogni onere 
anche di natura finanziario per la posa in opera a perfetta 
regola d'arte.      

 SOMMANO cadauno 2,00 3´028,10 6´056,20 224,28 3,703 
       
       
18 
CBOPF.018.
024 

Fornitura, trasporto e posa in opera di giunto multimateriali 
universale o flangiato, DN 800 mm. PN 10; in acciaio inox 
ASTM A 240, dato in opera compreso ogni onere per 
montaggio  ... in acciaio inox AISI 304, compreso ogni onere 
anche di natura finanziario per la posa in opera a perfetta 
regola d'arte.      

 SOMMANO cadauno 2,00 3´317,53 6´635,06 224,28 3,380 
       
       
19 Fornitura, trasporto e posa in opera di gruppo di consegna DN      
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CBOPF.019.
024 

150, PN 10, costituito da un contatore con corpo in acciaio 
inox AISI 304 elettrosaldato, flange libere zincate a imme ... 
luci multiple, i supporti in acciao zincato necessari e ogni 
onere per dare l'apparecchiatura perfettamente funzionante. 

 SOMMANO cad 61,00 971,08 59´235,88 1´011,38 1,707 
       
       
20 
CBOPF.020.
024 

Fornitura e posa in opera di grigliato tipo "orsogrill"  zincata a 
caldo a norma UNI EN ISO 1461:2009 composta da pannelli 
in acciaio S 235 JR (UNI 10025:2005) in un solo pezzo (no ... 
L fissati ai muretti in calcestruzzo del pozzetto e quanto altro 
necessario per dare il lavoro a perfetta regola d'arte.      

 SOMMANO m² 47,03 34,69 1´631,47 603,87 37,014 
       
       
21 
CBOPF.021.
024 

Fornitura e posa in opera di porta in filo di ferro zincato, 
costituito da adeguata cornice e rinforzi, maglia 50 x 50 mm, 
lucchettabile,  compresi tutti gli elementi per il montaggio 
dell'opera a regola d'arte.      

 SOMMANO 211,20 16,26 3´434,11 223,87 6,519 
       
       
22 
E003 

Fornitura, trasporto e posa in opera di sabbia o sabbione per 
sottofondi, per  rinfianchi, letti di posa di tubazioni  e rinterri  
di tubazioni in corrispondenza di attraversamenti ... ento di 
vuoti determinati dall'eventuale maggiore scavo e quant'altro 
occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.      

 SOMMANO m3 9´141,23 53,69 490´792,64 14´534,56 2,961 
       
       
23 
F001B 

Calcestruzzo Rck 25 a durabilita' garantita per strutture non 
armate  ovvero con semplice armatura di contrasto o 
ripartizione -  confezionato in apposito stabilimento in 
conformit ...  f) la formazione di spigoli, riseghe, feritoie e 
quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola 
d'arte.       

 SOMMANO m3 821,43 203,75 167´366,36 18´909,32 11,298 
       
       
24 
F032 

Fornitura e posa in opera di acciaio INOX AISI 304, in 
profilati, griglie, paratoie delle caratteristiche più sotto 
indicate, lamiere lisce o striate, laminati, reti, grigliati, et ... sa 
in opera degli elementi. Compreso ogni onere per dare l'opera 
perfettamente funzionante e realizzata a regola d'arte.      

 SOMMANO kg 640,00 40,37 25´836,80 1´760,00 6,812 
       
       
25 
SAR24_PF.0
001.0002.00
21 

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per 
fondazioni di opere d’arte di qualsiasi tipo e importanza o 
simili, fino a m 2.00 di profondità dal piano campagna o dal 
piano di sbancame ... rico previsto od ordinato in rocce tenere 
di media consistenza con resistenza allo schiacciamento 
inferiore a 120 kg/cmq      

 SOMMANO m³ 27´085,60 23,55 637´865,89 117´280,65 18,386 
       
       
26 
SAR24_PF.0
001.0002.00
24 

SOVRAPREZZO AGLI ARTICOLI DI SCAVO A SEZIONE 
RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni di opere d'arte, 
comunque eseguiti, per ogni metro o frazione di metro di 
maggior profondità oltre ... metri dal piano campagna o dal 
piano di sbancamento in terreni sciolti escluso la roccia tenera 
e la roccia dura da mina      

 SOMMANO m³ 4´012,19 1,57 6´299,13 1´163,54 18,471 
       
       
27 
SAR24_PF.0
001.0002.00
41 

RINTERRO DI CAVI A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA 
risultanti dopo l’esecuzione dei manufatti di reti 
idriche-fognarie e di cavidotti di linee elettriche-telefoniche, 
eseguito con ma ... o, valutato per la sezione teorica, con 
l’impiego di materiali provenienti dagli scavi eseguiti 
nell’ambito del cantiere      

 SOMMANO m³ 35´211,28 9,71 341´901,53 30´633,81 8,960 
       
       
28 
SAR24_PF.0
001.0002.00
81 

Fornitura e posa della massicciata stradale, eseguito con 
tout-venant ottenuto da impianti di recupero rifiuti derivanti 
dall'attività di costruzione e demolizione conforme al test ... 
prove con piastra avente diametro di cm 30; valutato per ogni 
metro cubo misurato a spessore finito dopo il costipamento      

 SOMMANO m³ 42,00 27,97 1´174,74 23,52 2,002 
       
       
29 VESPAIO REALIZZATO IN PIETRAME calcareo trachitico,      
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SAR24_PF.0
001.0007.00
02 

granitico o similare, di adeguata pezzatura, compreso: la 
fornitura e la cernita del materiale, la formazione dei cunicoli 
di ae ... rficiale con pietrisco o ghiaia; valutato per la cubatura 
effettiva in opera: sistemato a macchina e parzialmente a 
mano 

 SOMMANO m³ 31,04 60,03 1´863,33 173,51 9,312 
       
       
30 
SAR24_PF.0
001.0009.00
11 

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI 
MATERIALE COD. CER. 17 04 05 - Ferro e acciaio  
Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al 
recupero, con rilascio di Copia del ... so, da presentare in 
copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione 
dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.      

 SOMMANO t 2,24 66,73 149,48 0,00  
       
       
31 
SAR24_PF.0
002.0003.00
01 

ESAURIMENTO D’ACQUA ENTRO CAVI fino a m 5.00 di 
profondità dal piano campagna da effettuarsi a mezzo di 
motopompa o elettropompa, compreso la mano d’opera per 
l’installazione, lo s ... nti, dei ricambi, delle tubazioni e degli 
accessori d’uso solo esercizio di pompa con bocca oltre mm 
100 e fino a mm 200      

 SOMMANO ora 436,00 33,46 14´588,56 2´424,16 16,617 
       
       
32 
SAR24_PF.0
003.0006.00
01 

SARACINESCA A CORPO OVALE O PIATTO per pressioni 
di esercizio sino a PN 16 con corpo e cappello e cuneo in 
ghisa sferoidale GS 500/7; cuneo rivestito in gomma NPR 
atossica, antinve ... 27; compreso il trasporto a piè d’opera, lo 
scarico e la posa in opera; per i seguenti diametri DN 50 mm, 
PFA sino al 16      

 SOMMANO cad. 21,00 345,03 7´245,63 1´423,38 19,645 
       
       
33 
SAR24_PF.0
003.0006.00
06 

SARACINESCA A CORPO OVALE O PIATTO per pressioni 
di esercizio sino a PN 16 con corpo e cappello e cuneo in 
ghisa sferoidale GS 500/7; cuneo rivestito in gomma NPR 
atossica, antinve ... 7; compreso il trasporto a piè d’opera, lo 
scarico e la posa in opera; per i seguenti diametri DN 150 
mm, PFA sino al 16      

 SOMMANO cad. 61,00 800,35 48´821,35 7´883,03 16,147 
       
       
34 
SAR24_PF.0
003.0006.00
47 

SFIATO AUTOMATICO COTRONE/MDC di degasaggio; in 
ghisa G25; galleggiante in polietilene; ugello in ottone; 
cerniera di supporto in acciaio inox; attacco a flangia 
dimensionata e for ...  pressioni sino a PN 16; dato in opera 
completo di guarnizioni e bulloneria, escluso il tes sulla 
condotta DN 50, PFA 16      

 SOMMANO cad. 16,00 261,68 4´186,88 790,88 18,889 
       
       
35 
SAR24_PF.0
003.0013.00
09 

TUBO IN CEMENTO ROTOCOMPRESSO, senza bicchiere, 
a giunzione semplice maschio-femmina, per condotte a 
sviluppo suborizzontale, dato in opera su massetto continuo 
della larghezza par ... a effettiva di tubazione posta in opera e 
per i seguenti diametri interni: diam.int.1000 mm, spessore 66 
mm, peso 550 kg      

 SOMMANO m 36,60 313,29 11´466,41 3´371,59 29,404 
       
       
36 
SAR24_PF.0
004.0001.00
03 

CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, 
MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA 
O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO 
DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, c ... 
tteristica C12/15 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, 
NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. 
LLPP.      

 SOMMANO m³ 20,76 201,98 4´193,10 487,24 11,620 
       
       
37 
SAR24_PF.0
004.0001.00
05 

CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO ORDINARIO PER 
OPERE STRUTTURALI, MAGRONI DI 
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU 
VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI 
TUBAZIONI, avente CLASS ... tteristica C20/25 a norma UNI 
11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e 
Linee Guida Consiglio Sup. LLPP.      

 SOMMANO m³ 62,48 213,28 13´325,73 1´466,41 11,004 
       
       
38 Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in      
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SAR24_PF.0
004.0001.00
10 

fodazione o in elevazione, avente CLASSE DI 
CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell’aggregato 
inerte di 31,5 mm (Dm ... 04:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui 
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP - 
classe di esposizione XC1 - XC2 

 SOMMANO m³ 122,02 230,71 28´151,23 3´426,32 12,171 
       
       
39 
SAR24_PF.0
008.0001.00
01 

CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo 
semplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi 
rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese armature di 
sostegno, ch ... o, la pulizia e il riaccatastamento del legname, 
valutate per l’effettiva superficie dei casseri a contatto con il 
getto      

 SOMMANO m² 373,45 29,78 11´121,34 7´200,12 64,741 
       
       
40 
SAR24_PF.0
008.0002.00
01 

ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO 
ARMATO, in barre ad aderenza migliorata, presagomato, del 
tipo B450C, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito 
in opera compre ... ne in stabilimento di cui al 
D.M.17/01/2018. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e 
dalle certificazioni di legge.      

 SOMMANO kg 4´271,40 2,37 10´123,22 2´648,27 26,160 
       
       
41 
SAR24_PF.0
008.0002.00
15 

RETE ELETTROSALDATA costituita da barre di acciaio 
B450C conforme al DM 17/01/2018, ad aderenza migliorata, 
in maglie quadre in pannelli standard, fornita in opera 
compresi sfridi, ... ti e quanto occorra per dare il tutto 
compiuto e finito a regola d’arte. Con diametro delle barre FI 
12, maglia cm 20x20      

 SOMMANO kg 4´990,08 1,72 8´582,94 249,50 2,907 
       
       
42 
SAR24_PF.0
014.0003.00
05 

Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in 
filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a 
pali di sostegno in profilato metallico a T, sez. 50 m ... i lavori, 
legature, controventature, blocchetto di fondazione in 
magrone di calcestruzzo e doppio ordine di filo spinato      

 SOMMANO m² 143,00 18,64 2´665,52 377,52 14,163 
       
       
43 
SAR24_PR.0
001.0011.00
01 

ONERI VARI, a stima 

     
 SOMMANO cad. 3´449,00 0,01 34,49 0,00  
       
       
 Parziale LAVORI A MISURA euro   7´084´993,11 422´486,25 5.963 
       
       
 T O T A L E   euro   7´084´993,11 422´486,25 5.963 
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I M P O R T I  COSTO  
Manodopera 
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incid.  
%  

TOTALE  
     
 Riepilogo Strutturale  CATEGORIE    
     
M LAVORI A MISURA euro 7´084´993,11 422´486,25 5.963 
     
     
M:001 CANALE G euro 7´084´993,11 422´486,25 5.963 
     
     
M:001.001      RETE  PRINCIPALE euro 1´612´258,24 59´416,30 3.685 
     
     
M:001.001.001           OG6 euro 1´612´258,24 59´416,30 3.685 
     
     
M:001.002      RETI SECONDARIE euro 5´186´432,08 324´516,69 6.257 
     
     
M:001.002.001           OG6 euro 5´186´432,08 324´516,69 6.257 
     
     
M:001.003      POZZETTI DI DERIVAZIONE euro 286´302,79 38´553,26 13.466 
     
     
M:001.003.001           OG6 euro 286´302,79 38´553,26 13.466 
     
     
 TOTALE  euro 7´084´993,11 444´925,73 6,280 
     
     
      Data, 13/09/2024    
     
 Il Tecnico    
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