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COSTO

Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI Quantita IMPORTI Manodopera incid.
0,
TARIFFA E DELLE SOMMINISTRAZIONI omaro TOTALE Risorse Umane %o
LAVORI A MISURA
1 Svellimento e trasporto a rifiuto in discarica controllata dei
CBOPF.001. | supporti, delle fondazioni, delle canalette e di tutti i detriti in
24 calcestruzzo della rete a pelo libero in disuso d ... so, da
presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede
di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.
SOMMANOt| 10°970,93 60,31 661'656,79 5474494 | 8,274
2 Fornitura e posa in opera di tubi in PEAD polietilene alta
CBOPF.002. |densita tipo PE 100 per condotte in pressione di acque
24 potabili interrate. Costruite secondo la norma UNI EN
12201-2:2013 ... co cantiere e sara valutato per la lunghezza
effettiva misurata in opera; esclusi i pezzi speciali. Tubo DN
400 mm, PN 6
SOMMANO mi 2°078,17 211,33 439°179,67 31°629,75| 7,202
3 Fornitura e posa in opera di tubi in PEAD polietilene alta
CBOPF.003. |densita tipo PE 100 per condotte in pressione di acque
24 potabili interrate. Costruite secondo la norma UNI EN
12201-2:2013 ... co cantiere e sara valutato per la lunghezza
effettiva misurata in opera; esclusi i pezzi speciali. Tubo DN
500 mm, PN 6
SOMMANO ml 2°488,15 296,87 738'657,09 37°869,64 | 5,127
4 Fornitura e posa in opera di tubi in PEAD polietilene alta
CBOPF.004. |densita tipo PE 100 per condotte in pressione di acque
24 potabili interrate. Costruite secondo la norma UNI EN
12201-2:2013 ... co cantiere e sara valutato per la lunghezza
effettiva misurata in opera; esclusi i pezzi speciali. Tubo DN
600 mm, PN 6
SOMMANO mi 1°038,12 435,63 452°236,22 16°454,20 | 3,638
5 Fornitura e posa in opera di tubi in PEAD polietilene alta
CBOPF.005. |densita tipo PE 100 per condotte in pressione di acque
24 potabili interrate. Costruite secondo la norma UNI EN
12201-2:2013 ... co cantiere e sara valutato per la lunghezza
effettiva misurata in opera; esclusi i pezzi speciali. Tubo DN
700 mm, PN 6
SOMMANO mi 2°424,87 545,61 1°323°033,32 38434,19| 2,905
6 Fornitura e posa in opera di tubi in PEAD polietilene alta
CBOPF.006. |densita tipo PE 100 per condotte in pressione di acque
24 potabili interrate. Costruite secondo la norma UNI EN
12201-2:2013 ... co cantiere e sara valutato per la lunghezza
effettiva misurata in opera; esclusi i pezzi speciali. Tubo DN
800 mm, PN 6
SOMMANO mi 186,99 665,84 124°505,42 3'382,65| 2,717
7 Fornitura e posa in opera di tubi in PEAD polietilene alta
CBOPF.007. |densita tipo PE 100 per condotte in pressione di acque
24 potabili interrate. Costruite secondo la norma UNI EN
12201-2:2013 ... o cantiere e sara valutato per la lunghezza
effettiva misurata in opera; esclusi i pezzi speciali. Tubo DN
1000 mm, PN 6
SOMMANO ml 209,68 1°002,49 210°202,10 3793,11| 1,805
8 Fornitura e posa in opera di tubi in PEAD polietilene alta
CBOPF.008. |densita tipo PE 100 per condotte in pressione di acque
24 potabili interrate. Costruite secondo la norma UNI EN
12201-2:2013 ... o cantiere e sara valutato per la lunghezza
effettiva misurata in opera; esclusi i pezzi speciali. Tubo DN
1200 mm, PN 6
SOMMANO ml 581,70 1°404,55 817°026,73 10'522,95| 1,288
9 Fornitura e posa in opera di tubi in PEAD polietilene alta
CBOPF.009. |densita tipo PE 100 per condotte in pressione di acque
24 potabili interrate. Costruite secondo la norma UNI EN
12201-2:2013 ... co cantiere e sara valutato per la lunghezza
effettiva misurata in opera; esclusi i pezzi speciali. Tubo DN
300 mm, PN 6
SOMMANO mi 146,39 164,02 24°010,89 2'228,06 | 9,279
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0,
TARIFFA E DELLE SOMMINISTRAZIONI omaro TOTALE Risorse Umane %o
10 Fornitura e posa in opera di pezzo speciale in PEAD
CBOPF.010. | polietilene alta densita tipo PE 100 per condotte in pressione
24 di acque potabili interrate. Costruite secondo la norma UNI
EN 12 ... profondita e altezza; Compreso ogni onere anche
finanziario per I'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte.
PN 6
SOMMANO kg | 127989,66 19,42 252°259,19 3117,51 | 1,236
11 Fornitura, trasporto e posa in opera di GIUNTO DI
CBOPF.011. | SMONTAGGIO A TRE FLANGE, flangiatura EN 1092-2 PN
024 10 del DN 500, PN 10, Materiale delle flange e del corpo in
ghisa sferoidale EN ... ricoprimento in sabbione.
Compreso ogni onere anche di natura finanziario per la posa
in opera a perfetta regola d'arte
SOMMANO cadauno 2,00 414176 8°283,52 224,28 | 2,708
12 Fornitura, trasporto e posa in opera di GIUNTO DI
CBOPF.012. | SMONTAGGIO A TRE FLANGE, flangiatura EN 1092-2 PN
024 10 del DN 600, PN 10, Materiale delle flange e del corpo in
ghisa sferoidale EN ... ricoprimento in sabbione.
Compreso ogni onere anche di natura finanziario per la posa
in opera a perfetta regola d'arte
SOMMANO cadauno 1,00 5532,12 5'532,12 112,14 | 2,027
13 Fornitura, trasporto e posa in opera di GIUNTO DI
CBOPF.013. | SMONTAGGIO A TRE FLANGE, flangiatura EN 1092-2 PN
024 10 del DN 700, PN 10, Materiale delle flange e del corpo in
ghisa sferoidale EN ... ricoprimento in sabbione.
Compreso ogni onere anche di natura finanziario per la posa
in opera a perfetta regola d'arte
SOMMANO cadauno 5,00 6°804,84 34°024,20 560,70 | 1,648
14 Fornitura, trasporto e posa in opera di Valvola a farfalla, DN
CBOPF.014. 500 PN 10, biflangiata, installazione possibile in qualsiasi
024 posizione, realizzata e certificata da ente terzo accr ... che
ripetute e qualsiasi onere per dare l'apparecchiature
completa, montata a regola d'arte e perfettamente
funzionante.
SOMMANO cal 2,00 6°438,52 12°877,04 22428 | 1,742
15 Fornitura, trasporto e posa in opera di Valvola a farfalla, DN
CBOPF.015. 1600 PN 10, biflangiata, installazione possibile in qualsiasi
024 posizione, realizzata e certificata da ente terzo accr ... che
ripetute e qualsiasi onere per dare I'apparecchiature
completa, montata a regola d'arte e perfettamente
funzionante.
SOMMANO cadauno 1,00 8°470,34 8°470,34 112,14 | 1,324
16 Fornitura, trasporto e posa in opera di Valvola a farfalla, DN
CBOPF.016. | 700 PN 10, biflangiata, installazione possibile in qualsiasi
024 posizione, realizzata e certificata da ente terzo accr ... che
ripetute e qualsiasi onere per dare I'apparecchiature
completa, montata a regola d'arte e perfettamente
funzionante.
SOMMANO cadauno 5,00 11'657,89 58'289,45 560,70 | 0,962
17 Fornitura, trasporto e posa in opera di giunto multimateriali
CBOPF.017. | universale o flangiato, DN 700 mm. PN 10; in acciaio inox
024 ASTM A 240, dato in opera compreso ogni onere per
montaggio ... in acciaio inox AlSI 304, compreso ogni onere
anche di natura finanziario per la posa in opera a perfetta
regola d'arte.
SOMMANO cadauno 2,00 3°028,10 6°056,20 224,28 | 3,703
18 Fornitura, trasporto e posa in opera di giunto multimateriali
CBOPF.018. | universale o flangiato, DN 800 mm. PN 10; in acciaio inox
024 ASTM A 240, dato in opera compreso ogni onere per
montaggio ... in acciaio inox AISI 304, compreso ogni onere
anche di natura finanziario per la posa in opera a perfetta
regola d'arte.
SOMMANO cadauno 2,00 3'317,53 6°635,06 224,28 | 3,380
19 Fornitura, trasporto e posa in opera di gruppo di consegna DN
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CBOPF.019. | 150, PN 10, costituito da un contatore con corpo in acciaio
024 inox AISI 304 elettrosaldato, flange libere zincate a imme ...
luci multiple, i supporti in acciao zincato necessari e ogni
onere per dare |'apparecchiatura perfettamente funzionante.
SOMMANO cad 61,00 971,08 59'235,88 1°011,38 | 1,707
20 Fornitura e posa in opera di grigliato tipo "orsogrill" zincata a
CBOPF.020. | caldo a norma UNI EN ISO 1461:2009 composta da pannelli
024 in acciaio S 235 JR (UNI 10025:2005) in un solo pezzo (no ...
L fissati ai muretti in calcestruzzo del pozzetto e quanto altro
necessario per dare il lavoro a perfetta regola d'arte.
SOMMANO m? 47,03 34,69 1'631,47 603,87 | 37,014
21 Fornitura e posa in opera di porta in filo di ferro zincato,
CBOPF.021. | costituito da adeguata cornice e rinforzi, maglia 50 x 50 mm,
024 lucchettabile, compresi tutti gli elementi per il montaggio
dell'opera a regola d'arte.
SOMMANO 211,20 16,26 3°434,11 223,87 | 6,519
22 Fornitura, trasporto e posa in opera di sabbia o sabbione per
E003 sottofondi, per rinfianchi, letti di posa di tubazioni e rinterri
di tubazioni in corrispondenza di attraversamenti ... ento di
vuoti determinati dall'eventuale maggiore scavo e quant'altro
occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SOMMANO m3 9°141,23 53,69 490°792,64 14'534,56 | 2,961
23 Calcestruzzo Rck 25 a durabilita' garantita per strutture non
F001B armate  ovvero con semplice armatura di contrasto o
ripartizione -  confezionato in apposito stabilimento in
conformit ... f) la formazione di spigoli, riseghe, feritoie e
quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte.
SOMMANO m3 821,43 203,75 167°366,36 18'909,32 | 11,298
24 Fornitura e posa in opera di acciaio INOX AISI 304, in
F032 profilati, griglie, paratoie delle caratteristiche piu sotto
indicate, lamiere lisce o striate, laminati, reti, grigliati, et ... sa
in opera degli elementi. Compreso ogni onere per dare I'opera
perfettamente funzionante e realizzata a regola d'arte.
SOMMANO kg 640,00 40,37 25'836,80 1°760,00 | 6,812
25 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per
SAR24_PF.0 | fondazioni di opere d’arte di qualsiasi tipo e importanza o
001.0002.00 | simili, fino a m 2.00 di profondita dal piano campagna o dal
21 piano di sbancame ... rico previsto od ordinato in rocce tenere
di media consistenza con resistenza allo schiacciamento
inferiore a 120 kg/cmq
SOMMANO m?| 27°085,60 23,55 637°865,89 117°280,65 | 18,386
26 SOVRAPREZZO AGLI ARTICOLI DI SCAVO A SEZIONE
SAR24_PF.0 | RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni di opere d'arte,
001.0002.00 | comunque eseguiti, per ogni metro o frazione di metro di
24 maggior profondita oltre ... metri dal piano campagna o dal
piano di sbancamento in terreni sciolti escluso la roccia tenera
e la roccia dura da mina
SOMMANO m? 4°012,19 1,57 6°299,13 1°163,54 | 18,471
27 RINTERRO DI CAVI A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA
SAR24_PF.0 risultanti dopo [I'esecuzione dei manufatti di reti
001.0002.00 | idriche-fognarie e di cavidotti di linee elettriche-telefoniche,
41 eseguito con ma ... o, valutato per la sezione teorica, con
limpiego di materiali provenienti dagli scavi eseguiti
nell’ambito del cantiere
SOMMANO m®| 357211,28 9,71 341°901,53 30'633,81| 8,960
28 Fornitura e posa della massicciata stradale, eseguito con
SAR24_PF.0 | tout-venant ottenuto da impianti di recupero rifiuti derivanti
001.0002.00 | dall'attivita di costruzione e demolizione conforme al test ...
81 prove con piastra avente diametro di cm 30; valutato per ogni
metro cubo misurato a spessore finito dopo il costipamento
SOMMANO m? 42,00 27,97 1°174,74 23,52 | 2,002
29 VESPAIO REALIZZATO IN PIETRAME calcareo trachitico,
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SAR24_PF.0 | granitico o similare, di adeguata pezzatura, compreso: la
001.0007.00 |fornitura e la cernita del materiale, la formazione dei cunicoli
02 di ae ... rficiale con pietrisco o ghiaia; valutato per la cubatura
effettiva in opera: sistemato a macchina e parzialmente a
mano
SOMMANO m? 31,04 60,03 1°863,33 173,51 9,312
30 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI
SAR24_PF.0 | MATERIALE COD. CER. 17 04 05 - Ferro e acciaio
001.0009.00 | Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al
11 recupero, con rilascio di Copia del ... so, da presentare in
copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione
dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.
SOMMANO t 2,24 66,73 149,48 0,00
31 ESAURIMENTO D’ACQUA ENTRO CAVI fino a m 5.00 di
SAR24_PF.0 profondita dal piano campagna da effettuarsi a mezzo di
002.0003.00 | motopompa o elettropompa, compreso la mano d’opera per
01 l'installazione, lo s ... nti, dei ricambi, delle tubazioni e degli
accessori d’'uso solo esercizio di pompa con bocca oltre mm
100 e fino a mm 200
SOMMANO ora 436,00 33,46 14°588,56 2°424,16 | 16,617
32 SARACINESCA A CORPO OVALE O PIATTO per pressioni
SAR24_PF.0 di esercizio sino a PN 16 con corpo e cappello e cuneo in
003.0006.00 | ghisa sferoidale GS 500/7; cuneo rivestito in gomma NPR
01 atossica, antinve ... 27; compreso il trasporto a pié d’opera, lo
scarico e la posa in opera; per i seguenti diametri DN 50 mm,
PFA sino al 16
SOMMANO cad. 21,00 345,03 7°245,63 1°423,38 | 19,645
33 SARACINESCA A CORPO OVALE O PIATTO per pressioni
SAR24_PF.0 | di esercizio sino a PN 16 con corpo e cappello e cuneo in
003.0006.00 | ghisa sferoidale GS 500/7; cuneo rivestito in gomma NPR
06 atossica, antinve ... 7; compreso il trasporto a pié d’'opera, lo
scarico e la posa in opera; per i seguenti diametri DN 150
mm, PFA sino al 16
SOMMANO cad. 61,00 800,35 48'821,35 7°883,03 | 16,147
34 SFIATO AUTOMATICO COTRONE/MDC di degasaggio; in
SAR24_PF.0 | ghisa G25; galleggiante in polietilene; ugello in ottone;
003.0006.00 | cerniera di supporto in acciaio inox; attacco a flangia
47 dimensionata e for ... pressioni sino a PN 16; dato in opera
completo di guarnizioni e bulloneria, escluso il tes sulla
condotta DN 50, PFA 16
SOMMANO cad. 16,00 261,68 4°186,88 790,88 | 18,889
35 TUBO IN CEMENTO ROTOCOMPRESSO, senza bicchiere,
SAR24_PF.0 ' a giunzione semplice maschio-femmina, per condotte a
003.0013.00 | sviluppo suborizzontale, dato in opera su massetto continuo
09 della larghezza par ... a effettiva di tubazione posta in opera e
per i seguenti diametri interni: diam.int.1000 mm, spessore 66
mm, peso 550 kg
SOMMANO m 36,60 313,29 11°466,41 3°371,59 | 29,404
36 CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI,
SAR24_PF.0 | MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA
004.0001.00 | O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO
03 DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, c ...
tteristica C12/15 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1,
NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup.
LLPP.
SOMMANO m? 20,76 201,98 4°193,10 487,24 | 11,620
37 CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO ORDINARIO PER
SAR24_PF.0 | OPERE STRUTTURALI, MAGRONI DI
004.0001.00 | SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU
05 VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI
TUBAZIONI, avente CLASS ... tteristica C20/25 a norma UNI
11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e
Linee Guida Consiglio Sup. LLPP.
SOMMANO m? 62,48 213,28 13'325,73 1°466,41 | 11,004
38 Calcestruzzo a durabilita garantita per opere strutturali in
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SAR24_PF.0 fodazione o in elevazione, avente CLASSE DI
004.0001.00 | CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell’aggregato
10 inerte di 31,5 mm (Dm ... 04:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP -
classe di esposizione XC1 - XC2
SOMMANO m? 122,02 230,71 28°151,23 3'426,32 | 12,171
39 CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo
SAR24_PF.0 semplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi
008.0001.00 | rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese armature di
01 sostegno, ch ... o, la pulizia e il riaccatastamento del legname,
valutate per I'effettiva superficie dei casseri a contatto con il
getto
SOMMANO m? 373,45 29,78 11°121,34 7°200,12 | 64,741
40 ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO
SAR24_PF.0 | ARMATO, in barre ad aderenza migliorata, presagomato, del
008.0002.00 | tipo B450C, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito
01 in opera compre .. ne in stabilimento di cui al
D.M.17/01/2018. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e
dalle certificazioni di legge.
SOMMANO kg 4°271,40 2,37 10°123,22 2°648,27 | 26,160
41 RETE ELETTROSALDATA costituita da barre di acciaio
SAR24_PF.0 | B450C conforme al DM 17/01/2018, ad aderenza migliorata,
008.0002.00 |in maglie quadre in pannelli standard, fornita in opera
15 compresi sfridi, ... ti e quanto occorra per dare il tutto
compiuto e finito a regola d’arte. Con diametro delle barre FI
12, maglia cm 20x20
SOMMANO kg 4°990,08 1,72 8'582,94 249,50 | 2,907
42 Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in
SAR24_PF.0 |filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a
014.0003.00 | pali di sostegno in profilato metallico a T, sez. 50 m ... i lavori,
05 legature, controventature, blocchetto di fondazione in
magrone di calcestruzzo e doppio ordine di filo spinato
SOMMANO m? 143,00 18,64 2°665,52 377,52 | 14,163
43 ONERI VAR, a stima
SAR24_PR.O
001.0011.00
01
SOMMANO cad. 3°449,00 0,01 34,49 0,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 7°084°993,11 422°486,25| 5.963
TOTALE euro 7°084°993,11 422°486,25| 5.963
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Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 7°084°993,11 422°486,25| 5.963
M:001 CANALE G euro 7°084°993,11 422°486,25| 5.963
M:001.001 RETE PRINCIPALE euro 1'612°258,24 59°416,30| 3.685
M:001.001.001 0OG6 euro 1'612°258,24 59°416,30| 3.685
M:001.002 RETI SECONDARIE euro 5°186°432,08 324'516,69 | 6.257
M:001.002.001 OG6 euro 5°186°432,08 324'516,69 | 6.257
M:001.003 POZZETTI DI DERIVAZIONE euro 286°302,79 38'553,26 | 13.466
M:001.003.001 OG6 euro 286°302,79 38'553,26 | 13.466
TOTALE euro 7°084°993,11 444°925,73| 6,280

Data, 13/09/2024

Il Tecnico




	Fogli e viste
	Modello


