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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
bar.ug  lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
Oneri generali di sicurezza (SbCat 1)
1/1 Recinzione del cantiere mediante paletti di castagno infissi a
S01.01.01 terra e tavolato in legno di abete, alta non meno di 2,00 m,
compreso il montaggio, la rimozione, il ritiro del materiale a
fine lavori; per il primo anno.
Per n. 2 aree di cantiere 2 350,00 2,000 2,200 37080,000
Per n.2 Aree pedonali 2 35,00 2,000 1,500 210,000
SOMMANO m2/anno 3290,000 6,29 20°694,10
2/2 Cancello Carraio avente larghezza del passaggio cm 400,
S01.01.25 compresi il montaggio e lo smontaggio di tutti gli elementi
costituenti l'opera: compresi il montaggio e lo smontaggio di
tutti gli elementi costituenti l'opera; per il primo anno.
Per n.2 aree di cantiere 2 1,00 2,000 4,000
SOMMANO anno 4,000 430,00 1720,00
3/3 Cancello pedonale avente larghezza del passaggio cm 120,
S01.01.23 compresi il montaggio ¢ lo smontaggio di tutti gli elementi
costituenti l'opera: compresi il montaggio e lo smontaggio di
tutti gli elementi costituenti l'opera; per il primo mese.
Per n. 2 aree di cantiere 2 2,00 2,000 8,000
SOMMANO mese 8,000 26,00 208,00
4/4 PIATTAFORMA PER BARACCAMENTI CON
S01.01.56 TRAVERSINE IN LEGNO
Piattaforma per baraccamenti/deposito costituita da traversine
in legno distanziate 1 m di sezione cm 15x15 e sovrastante
tavolato spessore cm 5.
Per n. 2 aree di cantiere 2 14,00 28,000
SOMMANO mese 28,000 42,10 1'178,80
5/5 NUCLEO ABITATIVO PER SERVIZI DI CANTIERE -
S01.01.58 Costo di utilizzo, per la sicurezza, la salute e ligiene dei
lavoratori, di prefabbricato monoblocco ad uso ufficio,
spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di
acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello sandwich,
dello spess ...
Per n. 2 aree di cantiere 2 14,00 28,000
SOMMANO mese 28,000 136,20 3'813,60
6/8 Gestione e smaltimento degli oli usati e dei rifiuti pericolosi
S01.01.70 prodotti dai lavori.
2 14,000 28,000
SOMMANO costo/mese 28,000 65,00 1'820,00
7/11 Assemblea periodica dei lavoratori in materia di sicurezza e di
S01.01.42 salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed
alle proprie mansioni: costo ad personam.
Per n. 2 cantieri (responsabile+rls per 6 mesi di durata lavori)) 2 2,00 26,000 104,000
SOMMANO ora 104,000 44,52 4'630,08
A RIPORTARE 34°064,58

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell'Oristanese
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
bar.ug  lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 34°064,58
Oneri disicurezza particolari (SbCat 2)
8/6 Lanterna segnaletica a luce rossa fissa, con interruttore
S01.01.03 manuale, alimentata in B.T. a 6 volts o a batteria; costo
mensile.
Per n.2 aree di cantiere 2 4,00 14,000 112,000
SOMMANO cad/mese 112,000 1,60 179,20
9/7 BAGNO CHIMICO PORTATILE - Costo di utilizzo, per la
S01.01.62 salute e l'igiene dei lavoratori, di bagno chimico portatile
costruito in polietilene ad alta densita, privo di parti
significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non ¢
presente la rete pubblica fognaria. Illuminazione interna del
vanona...
2,000 20,000 40,000
SOMMANO mese 40,000 62,20 2'488,00
10/9 Segnaletica cantieristica di pericolo, da parete, in alluminio, di
S01.01.11 forma triangolare, lato mm 140, spessore mm 0,5; distanza
lettura max 4 metri; costo semestrale.
Per n. 2 aree di cantiere (n.10 cartelli per n.3 semestri) 2 10,00 3,000 60,000
SOMMANO cad.sem. 60,000 3,02 181,20
11/10 Estintore a CO2 da Kg 5 omologato installato a parete con
S01.01.36 apposite staffe, completo di cartello di segnalazione, nel prezzo
¢ compresa la manutenzione prevista per Legge da effettuarsi
periodicamente; costo mensile.
Per n. 2 aree di cantier 2 4,00 14,000 112,000
SOMMANO cadauno 112,000 34,00 37808,00
12/12 Segnaletica cantieristica di divieto, in alluminio, di forma
S01.01.10 rettangolare, dimensione mm 90x120, spessore mm 0,5;
distanza lettura max 4 metri; costo semestrale.
per n.2 aree di cantiere (n. 5 cartelli per 3 semestri) 2 5,00 3,000 30,000
SOMMANO cad./sem. 30,000 4,15 124,50
13/13 Cartello di norme ed istruzioni, da parete, in alluminio, di
S01.01.17 forma rettangolare, dimensione mm 250x350, spessore mm 0,5;
distanza lettura max 4 metri; costo semestrale.
Per n. 2 cantier (n. 5 cartelli per 3 semestri) 2 5,00 3,000 30,000
SOMMANO cad./sem. 30,000 1,68 50,40
14 /14 Cassetta di primo soccorso. Contenuto : 1 telo triangolare TNT
S01.01.30 cm 96 x 96 x 136; 2 fasciature adesive cm 10x6; 1 paio di
forbici cm 10; 1 pinza per medicazione; 1 confezione di cotone
idrofilo g 20; 1 confezione da 10 cerotti assortiti; 2 bende di
garza da cm 7; 1 rotolo di cerotto dam 5 x 2,5 cm; ...
Per n. 2 cantieri 2,000
SOMMANO cadauna 2,000 30,57 61,14
15/15 Nastro segnaletico per delimitazione di zone di lavoro, percorsi
PF.0014.000 |obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/
2.0021 rosso, fornito e posto in opera. Compreso l'uso per la durata
delle fasi che prevedono l'impiego del nastro; la fornitura e posa
in opera degli spezzoni di ferrodia ... .
2| 15000,00 30°000,000
SOMMANO metri 30°000,000 0,47 14°100,00
A RIPORTARE 55°057,02

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell'Oristanese
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

har.ug

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

55'057,02

16 /16
S01.02.23

17/17
S01.02.23bis

Fornitura e posa di un sistema di protezione degli scavi
modulare a mezzo di armatura provvisoria delle pareti del cavo
eseguita con limpiego di astre in acciaio autoaffondanti
vincolate sui traversi di testata degli scavi costituenti il metodo
di blindaggio degli scavi. Sono compresi il fermo temp ... .

Per una lunghezza di 6000 m suddivisa per ogni giunto

SOMMANO m

Fornitura e posa della massicciata stradale, eseguito con tout-
venant ottenuto da impianti di recupero rifiuti derivanti
dall'attivita di costruzione e demolizione conforme al test di
cessione previsto dal D.M. 05/04/2006 e certificazione ai sensi
della norma , avente granulometria 0/63 mm, dimensio ...

a stima

SOMMANO m*

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

1000,000

500,000

2°000,000

2°000,000

500,000

500,000

30,00

27,71

60°000,00

13°855,00

128'912,02

128'912,02

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell'Oristanese
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Num.Ord IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO

Riepil B CATEGORIE
001 Oneri generali di sicurezza 34°064,58
002 Oneri di sicurezza particolari 94'847,44
Totale SUB CATEGORIE euro 1287912,02

Data, 10/07/2024
11 Progettista

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell'Oristanese
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