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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Svellimento e trasporto a rifiuto in discarica controllata dei supporti, delle
CBOPF.001. fondazioni, delle canalette e di tutti i detriti in calcestruzzo della rete a pelo libero
23 in disuso d ... so, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in

sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.
SOMMANO t 12´164,93 60,05 730´504,05 63´744,24 8,726

2 Fornitura e posa in opera di tubi in PEAD polietilene alta densità tipo PE 100 per
CBOPF.002. condotte in pressione di acque potabili interrate. Costruite secondo la norma UNI
23 EN 12201-2:2013 ... co cantiere e sarà valutato per la lunghezza effettiva

misurata in opera; esclusi i pezzi speciali. Tubo DN 400 mm, PN 6
SOMMANO ml 2´314,53 211,98 490´634,07 37´078,77 7,557

3 Fornitura e posa in opera di tubi in PEAD polietilene alta densità tipo PE 100 per
CBOPF.003. condotte in pressione di acque potabili interrate. Costruite secondo la norma UNI
23 EN 12201-2:2013 ... co cantiere e sarà valutato per la lunghezza effettiva

misurata in opera; esclusi i pezzi speciali. Tubo DN 500 mm, PN 6
SOMMANO ml 2´555,81 297,52 760´404,59 40´944,08 5,385

4 Fornitura e posa in opera di tubi in PEAD polietilene alta densità tipo PE 100 per
CBOPF.004. condotte in pressione di acque potabili interrate. Costruite secondo la norma UNI
23 EN 12201-2:2013 ... co cantiere e sarà valutato per la lunghezza effettiva

misurata in opera; esclusi i pezzi speciali. Tubo DN 600 mm, PN 6
SOMMANO ml 1´022,52 436,30 446´125,48 17´055,63 3,823

5 Fornitura e posa in opera di tubi in PEAD polietilene alta densità tipo PE 100 per
CBOPF.005. condotte in pressione di acque potabili interrate. Costruite secondo la norma UNI
23 EN 12201-2:2013 ... co cantiere e sarà valutato per la lunghezza effettiva

misurata in opera; esclusi i pezzi speciali. Tubo DN 700 mm, PN 6
SOMMANO ml 2´610,38 546,28 1´425´998,38 43´541,13 3,053

6 Fornitura e posa in opera di tubi in PEAD polietilene alta densità tipo PE 100 per
CBOPF.006. condotte in pressione di acque potabili interrate. Costruite secondo la norma UNI
23 EN 12201-2:2013 ... co cantiere e sarà valutato per la lunghezza effettiva

misurata in opera; esclusi i pezzi speciali. Tubo DN 800 mm, PN 6
SOMMANO ml 186,99 666,62 124´651,27 3´560,29 2,856

7 Fornitura e posa in opera di tubi in PEAD polietilene alta densità tipo PE 100 per
CBOPF.007. condotte in pressione di acque potabili interrate. Costruite secondo la norma UNI
23 EN 12201-2:2013 ... o cantiere e sarà valutato per la lunghezza effettiva misurata

in opera; esclusi i pezzi speciali. Tubo DN 1000 mm, PN 6
SOMMANO ml 209,68 1´003,26 210´363,56 3´992,31 1,898

8 Fornitura e posa in opera di tubi in PEAD polietilene alta densità tipo PE 100 per
CBOPF.008. condotte in pressione di acque potabili interrate. Costruite secondo la norma UNI
23 EN 12201-2:2013 ... o cantiere e sarà valutato per la lunghezza effettiva misurata

in opera; esclusi i pezzi speciali. Tubo DN 1200 mm, PN 6
SOMMANO ml 581,70 1´405,32 817´474,64 11´075,57 1,355

9 Fornitura e posa in opera di tubi in PEAD polietilene alta densità tipo PE 100 per
CBOPF.009. condotte in pressione di acque potabili interrate. Costruite secondo la norma UNI
23 EN 12201-2:2013 ... co cantiere e sarà valutato per la lunghezza effettiva

misurata in opera; esclusi i pezzi speciali. Tubo DN 300 mm, PN 6
SOMMANO ml 143,14 164,67 23´570,86 2´293,10 9,729

10 Fornitura e posa in opera di pezzo speciale in PEAD polietilene alta densità tipo
CBOPF.010. PE 100 per condotte in pressione di acque potabili interrate. Costruite secondo la
23 norma UNI EN 12 ... i profondità e altezza;  Compreso ogni onere anche

finanziario per l'esecuzione del vaoro a perfetta regola d'arte. PN 6
SOMMANO kg 14´126,88 19,45 274´767,81 3´672,99 1,337

11 Fornitura, trasporto e posa in opera di GIUNTO DI SMONTAGGIO A TRE
CBOPF.011. FLANGE, flangiatura EN 1092-2 PN 10 del DN 500, PN 10, Materiale delle
023 flange e del corpo in ghisa sferoidale EN  ... ricoprimento in sabbione.

Compreso ogni onere anche di natura finanziario per la posa in opera a perfetta
regola d'arte

SOMMANO cadauno 1,00 4´146,75 4´146,75 117,78 2,840

12 Fornitura, trasporto e posa in opera di GIUNTO DI SMONTAGGIO A TRE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 5´308´641,46 227´075,89
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CBOPF.012. FLANGE, flangiatura EN 1092-2 PN 10 del DN 600, PN 10, Materiale delle
023 flange e del corpo in ghisa sferoidale EN  ... ricoprimento in sabbione.

Compreso ogni onere anche di natura finanziario per la posa in opera a perfetta
regola d'arte

SOMMANO cadauno 1,00 5´537,10 5´537,10 117,78 2,127

13 Fornitura, trasporto e posa in opera di GIUNTO DI SMONTAGGIO A TRE
CBOPF.013. FLANGE, flangiatura EN 1092-2 PN 10 del DN 700, PN 10, Materiale delle
023 flange e del corpo in ghisa sferoidale EN  ... ricoprimento in sabbione.

Compreso ogni onere anche di natura finanziario per la posa in opera a perfetta
regola d'arte

SOMMANO cadauno 5,00 6´809,83 34´049,15 588,90 1,730

14 Fornitura, trasporto e posa in opera di Valvola a farfalla, DN  500  PN 10,
CBOPF.014. biflangiata, installazione possibile in qualsiasi posizione, realizzata e certificata
023 da ente terzo accr ... che ripetute e qualsiasi onere per dare l'apparecchiature

completa, montata a regola d'arte e perfettamente funzionante.
SOMMANO cal 1,00 6´641,70 6´641,70 117,78 1,773

15 Fornitura, trasporto e posa in opera di Valvola a farfalla, DN  600  PN 10,
CBOPF.015. biflangiata, installazione possibile in qualsiasi posizione, realizzata e certificata
023 da ente terzo accr ... che ripetute e qualsiasi onere per dare l'apparecchiature

completa, montata a regola d'arte e perfettamente funzionante.
SOMMANO cadauno 1,00 8´475,32 8´475,32 117,78 1,390

16 Fornitura, trasporto e posa in opera di Valvola a farfalla, DN  700  PN 10,
CBOPF.016. biflangiata, installazione possibile in qualsiasi posizione, realizzata e certificata
023 da ente terzo accr ... che ripetute e qualsiasi onere per dare l'apparecchiature

completa, montata a regola d'arte e perfettamente funzionante.
SOMMANO cadauno 5,00 11´662,87 58´314,35 588,90 1,010

17 Fornitura, trasporto e posa in opera di giunto multimateriali universale o
CBOPF.017. flangiato, DN 700 mm. PN 10; in acciaio inox ASTM A 240, dato in opera
023 compreso ogni onere per montaggio  ... in acciaio inox AISI 304, compreso ogni

onere anche di natura finanziario per la posa in opera a perfetta regola d'arte.
SOMMANO cadauno 2,00 3´027,43 6´054,86 235,56 3,890

18 Fornitura, trasporto e posa in opera di giunto multimateriali universale o
CBOPF.018. flangiato, DN 800 mm. PN 10; in acciaio inox ASTM A 240, dato in opera
023 compreso ogni onere per montaggio  ... in acciaio inox AISI 304, compreso ogni

onere anche di natura finanziario per la posa in opera a perfetta regola d'arte.
SOMMANO cadauno 2,00 3´316,86 6´633,72 235,56 3,551

19 Fornitura, trasporto e posa in opera di gruppo di consegna monoblocco DN 150,
CBOPF.019. PN 10, costituito da un contatore con corpo in acciaio inox AISI 304
023 elettrosaldato, flange libere zin ...  dei dati al telecontrollo consortile. compreso

infine  ogni onere per dare l'apparecchiatura perfettamente funzionante.
SOMMANO cad 62,00 972,13 60´272,06 1´080,04 1,792

20 Fornitura, trasporto e posa in opera di sabbia o sabbione per sottofondi, per
E003 rinfianchi, letti di posa di tubazioni  e rinterri  di tubazioni in corrispondenza di

attraversamenti ... ento di vuoti determinati dall'eventuale maggiore scavo e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO m3 7´399,12 53,22 393´781,17 12´430,51 3,157

21 Calcestruzzo Rck 25 a durabilita' garantita per strutture non armate  ovvero con
F001B semplice armatura di contrasto o ripartizione -  confezionato in apposito

stabilimento in conformit ...  f) la formazione di spigoli, riseghe, feritoie e
quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m3 618,43 203,49 125´844,32 15´027,85 11,942

22 SOVRAPREZZO AGLI ARTICOLI DI SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E
SAR23_PF.0 OBBLIGATA per fondazioni di opere d'arte, comunque eseguiti, per ogni metro
001.0002.002 o frazione di metro di maggior profondità oltre ... metri dal piano campagna o dal
4 piano di sbancamento in terreni sciolti escluso la roccia tenera e la roccia dura da

mina
SOMMANO m³ 1´603,36 1,58 2´533,31 491,20 19,390

23 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA in linea per la posa di reti
SAR23_PF.0 idriche-fognarie di qualsiasi tipo o per cavidotti di reti elettriche e telefoniche,
001.0002.002 eseguito con qualsiasi mezzo ... trasporto in terreno di qualsiasi natura, sia sciolto

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 6´016´778,52 258´107,75
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8 che compatto, anche misto a pietre, escluso le rocce tenere e dure
SOMMANO m³ 20´163,16 19,13 385´721,25 82´467,33 21,380

24 RINTERRO DI CAVI A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA risultanti
SAR23_PF.0 dopo l’esecuzione dei manufatti di reti idriche-fognarie e di cavidotti di linee
001.0002.004 elettriche-telefoniche, eseguito con ma ... o, valutato per la sezione teorica, con
1 l’impiego di materiali provenienti dagli scavi eseguiti nell’ambito del cantiere

SOMMANO m³ 26´078,05 9,68 252´435,53 23´991,80 9,504

25 Fornitura e posa della massicciata stradale, eseguito con tout-venant ottenuto da
SAR23_PF.0 impianti di recupero rifiuti derivanti dall'attività di costruzione e demolizione
001.0002.008 conforme al test ... prove con piastra avente diametro di cm 30; valutato per ogni
1 metro cubo misurato a spessore finito dopo il costipamento

SOMMANO m³ 152,25 27,73 4´221,89 91,35 2,164

26 VESPAIO REALIZZATO IN PIETRAME calcareo trachitico, granitico o
SAR23_PF.0 similare, di adeguata pezzatura, compreso: la fornitura e la cernita del materiale,
001.0007.000 la formazione dei cunicoli di ae ... rficiale con pietrisco o ghiaia; valutato per la
2 cubatura effettiva in opera: sistemato a macchina e parzialmente a mano

SOMMANO m³ 22,61 59,81 1´352,30 133,40 9,865

27 SARACINESCA A CORPO OVALE O PIATTO per pressioni di esercizio sino
SAR23_PF.0 a PN 16 con corpo e cappello e cuneo in ghisa sferoidale GS 500/7; cuneo
003.0006.000 rivestito in gomma NPR atossica, antinve ... 27; compreso il trasporto a piè
1 d’opera, lo scarico e la posa in opera; per i seguenti diametri DN 50 mm, PFA

sino al 16
SOMMANO cad. 26,00 346,89 9´019,14 1´857,70 20,597

28 SARACINESCA A CORPO OVALE O PIATTO per pressioni di esercizio sino
SAR23_PF.0 a PN 16 con corpo e cappello e cuneo in ghisa sferoidale GS 500/7; cuneo
003.0006.000 rivestito in gomma NPR atossica, antinve ... 7; compreso il trasporto a piè
6 d’opera, lo scarico e la posa in opera; per i seguenti diametri DN 150 mm, PFA

sino al 16
SOMMANO cad. 57,00 802,32 45´732,24 7´761,69 16,972

29 SFIATO AUTOMATICO COTRONE/MDC di degasaggio; in ghisa G25;
SAR23_PF.0 galleggiante in polietilene; ugello in ottone; cerniera di supporto in acciaio inox;
003.0006.004 attacco a flangia dimensionata e for ...  pressioni sino a PN 16; dato in opera
7 completo di guarnizioni e bulloneria, escluso il tes sulla condotta DN 50, PFA 16

SOMMANO cad. 14,00 262,96 3´681,44 729,68 19,821

30 TUBO IN CEMENTO ROTOCOMPRESSO, senza bicchiere, a giunzione
SAR23_PF.0 semplice maschio-femmina, per condotte a sviluppo suborizzontale, dato in
003.0013.000 opera su massetto continuo della larghezza par ... a effettiva di tubazione posta in
9 opera e per i seguenti diametri interni: diam.int.1000 mm, spessore 66 mm, peso

550 kg
SOMMANO m 37,20 317,91 11´826,25 3´625,51 30,656

31 CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MAGRONI DI
SAR23_PF.0 SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE,
004.0001.000 RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI
3 CONSISTENZA S4, c ... tteristica C12/15 a norma UNI 11104:2016, UNI EN

206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP.
SOMMANO m³ 16,84 201,83 3´398,82 418,14 12,302

32 CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO ORDINARIO PER OPERE
SAR23_PF.0 STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A
004.0001.000 TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI
5 TUBAZIONI, avente CLASS ... tteristica C20/25 a norma UNI 11104:2016,

UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup.
LLPP.

SOMMANO m³ 20,48 213,02 4´362,65 508,52 11,656

33 Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fodazione o in
SAR23_PF.0 elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima
004.0001.001 dell’aggregato inerte di 31,5 mm (Dm ... 04:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al
0 D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione

XC1 - XC2
SOMMANO m³ 137,19 230,59 31´634,64 4´070,43 12,867

34 Fornitura e posa in opera di recinzione in grigliato tipo "orsogrill"  zincata a

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 6´770´164,67 383´763,30
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SAR23_PF.0 caldo a norma UNI EN ISO 1461:2009 composta da pannelli in acciaio S 235 JR
006.0001.009 (UNI 10025:2005) in un  ... lta cementizia per suggellare le piantane infisse e
1 quanto altro necessario per dare il lavoro a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m² 47,39 35,50 1´682,35 640,72 38,085

35 CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o armato
SAR23_PF.0 per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.).
008.0001.000 Comprese armature di sostegno, ch ... o, la pulizia e il riaccatastamento del
1 legname, valutate per l’effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto

SOMMANO m² 426,07 31,05 13´229,48 8´666,26 65,507

36 Ferro per cemento armato - ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN
SAR23_PF.0 CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo
008.0002.000 B450A o B450C, rispondente alla norma UNI E ... ldature. Compresi gli oneri
3 derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge. Con impiego di barre FI 16 e

oltre.
SOMMANO kg 5´329,80 2,39 12´738,23 3´517,66 27,615

37 RETE ELETTROSALDATA costituita da barre di acciaio B450C conforme al
SAR23_PF.0 DM 17/01/2018, ad aderenza migliorata, in maglie quadre in pannelli standard,
008.0002.001 fornita in opera compresi sfridi, ... ti e quanto occorra per dare il tutto compiuto e
5 finito a regola d’arte. Con diametro delle barre FI 12, maglia cm 20x20

SOMMANO kg 3´480,36 1,71 5´951,41 208,82 3,509

38 Demolizione parziale di strutture di fabbricati in conglomerato cementizio
SAR23_PF.0 armato eseguita in qualsiasi condizione, altezza e profondità, compresa
012.0004.000 l’adozione degli accorgimenti att ... le di risulta ad impianto autorizzato e degli
9 oneri relativi. Valutato per il volume effettivo di struttura da demolire.

SOMMANO m³ 72,80 428,13 31´167,86 6´929,83 22,234

39 Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro
SAR23_PF.0 zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato
014.0003.000 metallico a T, sez. 50 m ... i lavori, legature, controventature, blocchetto di
5 fondazione in magrone di calcestruzzo e doppio ordine di filo spinato

SOMMANO m² 43,30 18,64 807,11 120,81 14,968

Parziale LAVORI A MISURA euro 6´835´741,11 403´847,40 5,908

-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
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-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
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LAVORI A CORPO

40 Oneri di capitolato comprendenti: contratto+spese; as built; autovettura per
CBO.PF.020. direzione lavori; manutenzione; sgombero.
023 SOMMANO a corpo 1,00 35´000,00 35´000,00 0,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 35´000,00 0,00 0,000

T O T A L E   euro 6´870´741,11 403´847,40 5,878

-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
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-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 6´835´741,11 403´847,40 5,908

M:001 CANALE H euro 563´727,38 40´560,67 7,195

M:001.002      RETI SECONDARIE euro 533´495,11 35´270,18 6,611

M:001.002.001           OG6 euro 533´495,11 35´270,18 6,611

M:001.003      POZZETTI DI DERIVAZIONE euro 30´232,27 5´290,49 17,499

M:001.003.001           OG6 euro 30´232,27 5´290,49 17,499

M:002 CANALE G euro 6´272´013,73 363´286,73 5,792

M:002.001      RETE  PRINCIPALE euro 1´928´828,26 71´658,51 3,715

M:002.001.001           OG6 euro 1´928´828,26 71´658,51 3,715

M:002.002      RETI SECONDARIE euro 4´137´026,68 256´584,92 6,202

M:002.002.001           OG6 euro 4´137´026,68 256´584,92 6,202

M:002.003      POZZETTI DI DERIVAZIONE euro 206´158,79 35´043,30 16,998

M:002.003.001           OG6 euro 206´158,79 35´043,30 16,998

C LAVORI A CORPO euro 35´000,00 0,00 0,000

C:003 ONERI euro 35´000,00 0,00 0,000

TOTALE  euro 6´870´741,11 403´847,40 5,878

     Data, 05/04/2024

Il Tecnico

----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------

COMMITTENTE:   ['P0520 Canale G +H.dcf'   (G:\C.A.T. P0520 Pesaria\PFTE\Computo\)  v.1/68]
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