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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

Oneri generali di sicurezza  (SbCat 1)

1 / 1 Recinzione del cantiere mediante paletti di castagno infissi a terra
S01.01.01 e tavolato in legno di abete, alta non meno di 2,00 m, compreso il

montaggio, la rimozione, il ritiro del materiale a fine lavori; per il
primo anno.
Area di cantiere 350,00 2,000 2,200 1´540,000
Area pedonale 35,00 2,000 1,500 105,000

SOMMANO m2/anno 1´645,000 6,29 10´347,05

2 / 2 Cancello Carraio  avente larghezza del passaggio cm 400,
S01.01.25 compresi il montaggio e lo smontaggio di tutti gli elementi

costituenti l'opera:  compresi il montaggio e lo smontaggio di tutti
gli elementi costituenti l'opera; per il primo anno.
Area di cantiere 1,00 2,000 2,000

SOMMANO anno 2,000 430,00 860,00

3 / 3 Cancello pedonale avente larghezza del passaggio cm 120,
S01.01.23 compresi il montaggio e lo smontaggio di tutti gli elementi

costituenti l'opera:  compresi il montaggio e lo smontaggio di tutti
gli elementi costituenti l'opera; per il primo mese.

2,00 2,000 4,000

SOMMANO mese 4,000 26,00 104,00

4 / 4 PIATTAFORMA PER BARACCAMENTI CON TRAVERSINE
S01.01.56 IN LEGNO

Piattaforma per baraccamenti/deposito costituita da traversine in
legno distanziate 1 m di sezione cm 15x15 e sovrastante tavolato
spessore cm 5.
Area di cantiere 24,00 24,000

SOMMANO mese 24,000 42,10 1´010,40

5 / 5 NUCLEO ABITATIVO PER SERVIZI DI CANTIERE  - Costo
S01.01.58 di utilizzo, per la sicurezza, la salute e l'igiene dei lavoratori, di

prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di
cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale
realizzata con pannello sandwich, dello spess ...
Area di cantiere 24,00 24,000

SOMMANO mese 24,000 136,20 3´268,80

6 / 8 Gestione e smaltimento degli oli usati e dei rifiuti pericolosi
S01.01.70 prodotti dai lavori.

24,000 24,000

SOMMANO costo/mese 24,000 65,00 1´560,00

7 / 10 Altre attività sanitarie (anche quelle previste dalle normative
S01.01.34 vigenti).

4,000 4,000

SOMMANO cadauna 4,000 214,62 858,48

8 / 12 Corso periodico di formazione dei lavoratori in materia di
S01.01.40 sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto

di lavoro ed alle proprie mansioni: costo ad personam.
Area di cantiere 4,000 4,000

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 4,000 18´008,73
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4,000 18´008,73

SOMMANO cadauno 4,000 70,10 280,40

9 / 13 Assemblea periodica dei lavoratori in materia di sicurezza e di
S01.01.42 salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed

alle proprie mansioni: costo ad personam.
4,000 4,000

SOMMANO ora 4,000 44,52 178,08

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 18´467,21



pag. 4

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 18´467,21

Oneri  di sicurezza particolari  (SbCat 2)

10 / 6 Lanterna segnaletica a luce rossa fissa, con interruttore manuale,
S01.01.03 alimentata in B.T. a 6 volts o a batteria; costo mensile.

Area di cantiere 4 24,000 96,000

SOMMANO cad/mese 96,000 1,60 153,60

11 / 7 BAGNO CHIMICO PORTATILE - Costo di utilizzo, per la
S01.01.62 salute e l'igiene dei lavoratori, di bagno chimico portatile

costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative
metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete
pubblica fognaria. Illuminazione interna del vano na ...

2,00 30,000 60,000

SOMMANO mese 60,000 62,20 3´732,00

12 / 9 Segnaletica cantieristica di pericolo, da parete, in alluminio, di
S01.01.11 forma triangolare, lato mm 140, spessore mm 0,5; distanza

lettura max 4 metri; costo semestrale.
Area di cantiere 10 4,00 40,000

SOMMANO cad.sem. 40,000 3,02 120,80

13 / 11 Estintore a CO2 da Kg 5 omologato installato a parete con
S01.01.36 apposite staffe, completo di cartello di segnalazione, nel prezzo è

compresa la manutenzione prevista per Legge da effettuarsi
periodicamente; costo mensile.
Area di cantiere 4 24,00 96,000

SOMMANO cadauno 96,000 34,00 3´264,00

14 / 14 Segnaletica cantieristica di divieto,  in alluminio, di forma
S01.01.10 rettangolare, dimensione mm 90x120, spessore mm 0,5; distanza

lettura max 4 metri; costo semestrale.
Area di cantiere 5 4,00 20,000

SOMMANO cad./sem. 20,000 4,15 83,00

15 / 15 Cartello di norme ed istruzioni, da parete, in alluminio, di forma
S01.01.17 rettangolare, dimensione mm 250x350, spessore mm 0,5;

distanza lettura max 4 metri; costo semestrale.
Area di cantiere 5 4,00 20,000

SOMMANO cad./sem. 20,000 1,68 33,60

16 / 16 Cassetta di primo soccorso. Contenuto : 1 telo triangolare TNT
S01.01.30 cm 96 x 96 x 136; 2 fasciature adesive cm 10x6; 1 paio di forbici

cm 10; 1 pinza per medicazione; 1 confezione di cotone idrofilo g
20; 1 confezione da 10 cerotti assortiti; 2 bende di garza da cm 7;
1 rotolo di cerotto da m 5 x 2,5 cm;  ...
Area di cantiere 5,000

SOMMANO cadauna 5,000 30,57 152,85

17 / 17 Nastro segnaletico per delimitazione di zone di lavoro, percorsi
PF.0014.000 obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/
2.0021 rosso, fornito e posto in opera. Compreso l'uso per la durata delle

fasi che prevedono l'impiego del nastro; la fornitura e posa in
opera degli spezzoni di ferro di a ... .

2 15000,00 30´000,000

SOMMANO metri 30´000,000 0,47 14´100,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 40´107,06
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D I M E N S I O N I I M P O R T I
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R I P O R T O 40´107,06

18 / 18 Fornitura e posa di un sistema di protezione degli scavi modulare
S01.02.23 a mezzo di armatura provvisoria delle pareti del

cavo eseguita con l'impiego di lastre in acciaio autoaffondanti
vincolate sui traversi di testata degli scavi costituenti il
metodo di blindaggio degli scavi. Sono compresi il fermo tem ... .

2 3,00 290,000 1´740,000

SOMMANO 1´740,000 30,00 52´200,00

19 / 19 Delimitazione di percorso pedonale costituito da ferri tondi da
PF.0014.000 mm 20 infissi nel terreno e da due correnti orizzontali di tavole di
3.0013 legno dello spessore di cm 2.5 e rete plastica arancione.

Compresa fornitura del materiale, montaggio e smontaggio della
struttura a fine lavori. Valutato per tutta la ... i

50 20,00 1´000,000

SOMMANO metri 1´000,000 9,99 9´990,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 102´297,06

T O T A L E   euro 102´297,06

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE
  001 Oneri generali di sicurezza 18´467,21
  002 Oneri  di sicurezza particolari 83´829,85

Totale SUB CATEGORIE euro 102´297,06

     Data, 05/04/2024

Il Progettista

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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