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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

ANALISI DEI PREZZI

Nr. 1 Fornitura e posa in opera di rivestimento pesante flerssibile, tipo BLOCKFLEX 40 realizzato in

CBO PF Blo pannelli costituiti da blocchi in calcestruzzo vibrati ed autobloccanti collegati fra di loro tramite cavi

ckflex.1 in acciaio inox, ed accessori relativi, che attraversano i blocchi ma non visibili all'esterno e ne

consentono il sollevamento con un adeguato fattore di sicurezza anche dopo tempo, il pannello

avente un peso pari a 200 kg, spessore circa 11 cm, i pannelli sararnno preassemblati in stabilimento

o direttamente nell'area di cantiere, in alternativa il rivestimento potrà essere posato manualmente a

blocchi singoli che successivamente saranno resi solidali tra loro tramite inserimento sempre di funi

in acciaio inox, con diametro minimo di 4 mm, in modo da garantire una durata di almeno 50 anni, i

blocchi avranno una percentuale di area libera pari al 18% in modo che sia possibile, dopo

l'intasamento con terreno vegetale e la semina di specie idonee, l'impianto di vegetazione di tipo

erbaceo per un adeguato inserimento ambientale, in alternativa l'intasamento con pietrisco tenderà ad

oscaltare la crescita della vegetazione. le dimensioni dei fori presenti nei blocchi saranno compatibili

per una posa attraverso di essi di un eventuale adeguato sistema di ancoraggio, da compensarsi a

parte, con tiro utile da circa 500 a 1000 kg dotato di idoneo sistema di bloccaggio superficie.Il

rivestimento sarà collocato, con l'ausilio di sistema di sollevamento e bilancino adeguati al peso dei

pannelli per la posa anche in bagnato o manualmente per posa in asciutto, il fornitore dovrà rendere

disponibile in cantiere del personale qualificato che istruisca il personale dell'impresa per la corretta

posa del rivestimento anche in siti particiolari. I prezzi comprendono e compensano ogni prestazione

e fornitura per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con esclusione del trasporto in Sardegna,

dell'eventuale geotessile di separazione o di eventuale sovraprezzo per posa di quantità limitate o con

consistenti battenti d'acqua ed in funzione delle difficoltà e condizioni locali.

E L E M E N T I:

(E) [SAR24_AT.0001.0001.0001] TRASPORTO CON AUTOCARRO DI MEDIA PORTATA,

compreso il ritorn ... t/km 0,000 1,74 0,00 NL/AT

(E) [SAR24_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora 0,070 27,80 1,95 MDO/RU

(E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,140 24,90 3,49 MDO/RU

(E) [AT.0005.0003.0004] AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/

opera ... cad. 0,050 95,74 4,79 NL/AT

(E) [CBO  Blockflex 40] Rivestimento pesante tipo Blockflex40 m2 1,000 62,00 62,00 ---

(E) [CBO A cavo inox] Corredo metallico fune inox da 4 mm m2 1,000 21,96 21,96 ---

(E) [SAR24_AT.0001.0001.0001] TRASPORTO CON AUTOCARRO DI MEDIA PORTATA,

compreso il ritorn ... t/km 13,000 1,74 22,62 NL/AT

- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.03 1,000

Sommano euro 116,81

Oneri Accessori 2% euro 2,34

Sommano euro 119,15

Spese Generali 14.00% * (119.15)  euro 16,68

Sommano euro 135,83

Utili Impresa 10% * (135.83)  euro 13,58

T O T A L E  euro / metri quadri 149,41

Nr. 2 Formazione di argine  in terra, ture in terra , rilevati sagomati  e simili, eseguiti con materiale 

D020.1 proveniente dagli scavi  o deposito temporaneo , per il riempimento dei vuoti  a tergo di pareti di 

condotte, manufatti o strutture in genere,  realizzato  in opera anche per piccole  lunghezze di 

rilevato, compreso la stesura e lo spianamento del materiale, l'inumidimento e il costipamento delle 

materie scavate,  in  strati non superiori a cm 30 come da particolari di progetto,  la sagomatura e 

profilatura dei cigli delle banchine, delle scarpate ed i ricarichi necessari anche ripetuti per 

conservare la sezione prevista in progetto. La lavorazione  prevede l'impiego di materiale misto 

provveniente dagli scavi, avente granulometria media  0-200  mm., compresa la fornitura del 

materiale. Costipamento a regola d'arte eseguito con rullo a piede di montone,  Misurato a 

lavorazione ultimata, compreso ogni onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte e il sito 

pronto per le successive lavorazioni.

E L E M E N T I:

(E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora 0,040 30,00 1,20 MDO/RU

(E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,040 24,90 1,00 MDO/RU

(E) [SAR24_AT.0005.0013.0014] PALA CARICATRICE GOMMATA già esistente in cantiere,

compresi ... ora 0,040 103,62 4,14 NL/AT

(E) [SAR24_AT.0005.0016.0001] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente,

cons ... ora 0,200 53,41 10,68 NL/AT

(E) [SAR24_AT.0005.0015.0004] RULLO COMPRESSORE già esistente in cantiere, compresi

l’oper ... ora 0,070 76,20 5,33 NL/AT

ANALISI DEI PREZZI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 22,35
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 22,35

(E) [SAR24_PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cad. 2,000 0,01 0,02 MAT/PR

Sommano euro 22,37

Spese Generali 15.00% * (22.37)  euro 3,36

Sommano euro 25,73

Utili Impresa 10% * (25.73)  euro 2,57

T O T A L E  euro / mc. 28,30

Nr. 3 Fornitura, trasporto e posa in opera di mq. 1.00 di tessuto non tessuto (geotessile) in polipropilene al

E001.1 100% del peso minimo di 400 g/mq dello spessore di 2,3 mm a 0.05 bar, permeabilità normale a

3x10-4 m/sec a 0.20 bar, resistenza a rottura su provino 20*5 cm pari a 19 kn/m, dato in opera per

l'avvolgimento dei materiali inerti all'interno di bonifiche, trincee drenanti o simili, a qualsiasi

profondità, altezza o inclinazione  e come supporto filtrante al di sotto  dei rilevati, compresi gli

sfridi,   l'onere per l'eventuale cucitura delle sovrapposizioni, non inferiori a 30 cm.. In opera

compreso ogni onere per dare il lavoro eseguito a regola d'arte e pronto alle successive lavorazioni.

E L E M E N T I:

(E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora 0,010 30,00 0,30 MDO/RU

(E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,010 24,90 0,25 MDO/RU

(E) [A1650.1590.1] TESSUTO NON TESSUTO  400 g/mq. mq. 1,100 1,31 1,44 MAT/PR

(E) [SAR24_AT.0005.0016.0001] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente,

cons ... ora 0,002 53,41 0,11 NL/AT

(E) [SAR24_PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cad. 0,050 0,01 0,00 MAT/PR

Sommano euro 2,10

Spese Generali 15.00% * (2.10)  euro 0,32

Sommano euro 2,42

Utili Impresa 10% * (2.42)  euro 0,24

T O T A L E  euro / mq 2,66

Nr. 4 Strato di tout-venant basaltico di cava o misto di fiume per sottofondi stradali o altri impieghi

E002.1 eseguito con materiali conformi ai campioni approvati dalla Direzione Lavori e comunque aventi

granulometria assortita e dimensione massima degli elementi di mm 80, limite di fluidità non

maggiore di 25 e indice di plasticità nullo, dato in opera con spessore minimo di cm 20 compresi

l'onere per il consolidamento del piano di posa, quello per lo spandimento ed il costipamento del

materiale sino a raggiungere almeno il 95% della densità massima A.A.S.H.O. modificata nonchè

una portanza espressa da un modulo di deformazione Md non inferiore a 80 N/mmq ricavato dalle

prove su piastra avente diametro di cm 30, l'eventuale inumidimento prima della rullatura e

quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte secondo le prescrizioni di capitolato;

il materiale di composizione del tout venant dovrà essere esclusivamente di tipo basaltico costituito

da una miscela granulemetrica composta per il 30% da polverino basaltico (è assolutamente vietato

l’impiego di componenti argillose), per il 40 % da stabilizzato 0-20 e per il restante 30% da risone 4

– 8.

E L E M E N T I:

(E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora 0,030 30,00 0,90 MDO/RU

(E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,030 24,90 0,75 MDO/RU

(E) [SAR24_PR.0002.0002.0004] MISTO NATURALE (0-200) m³ 1,000 21,64 21,64 MAT/PR

(E) [SAR24_AT.0005.0016.0001] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente,

cons ... ora 0,001 53,41 0,05 NL/AT

(E) [SAR24_AT.0005.0015.0007] MOTORGRADER DA 125 HP peso Kg.11,630, già esistente in

canti ... ora 0,001 84,61 0,08 NL/AT

(E) [SAR24_AT.0005.0014.0004] MOTOCOMPRESSORE D’ARIA rotativo, con resa d’aria di

5000 l/m ... ora 0,001 58,72 0,06 NL/AT

(E) [SAR24_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a

corpo cad. 0,060 0,01 0,00 MAT/PR

(E) [SAR24_PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cad. 0,120 0,01 0,00 MAT/PR

Sommano euro 23,48

Spese Generali 15.00% * (23.48)  euro 3,52

Sommano euro 27,00

Utili Impresa 10% * (27.00)  euro 2,70

T O T A L E  euro / m3 29,70

ANALISI DEI PREZZI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

Nr. 5 Ripristino della strada di servizio adiacente al canale,  compreso la fornitura  e trasporto dal luogo di

E013.1 cava autorizzata di misto di cava  con assenza di argille, necessario per il colmamento di buche e per

l'ottenimento di uno strato medio di 10 cm  ottenuto dalla frantumazione di rocce basaltiche, avente

curva granulometrica ottenuta con la seguente miscela di inerti: polverino 0-4 mm. 30%,  stabilizzato

0-20 mm.  40%,  risone 4-8 mm. 30%,  preventivamente approvata dalla D.L.,  di natura

esclusivamente basaltica, steso in strato minimo di cm 20.00 a rullatura eseguita, compresa la

risagomatura con motogreder del piano viabile, delle cunette, il riempimento degli avallamenti e dei

fossi, compresa la bagnatura e la rullatura per dare il piano stradale avente larghezza di m. 5.00

perfettamente costipato e sagomato. In opera compreso ogni onere.

E L E M E N T I:

(E) [SAR24_PR.0002.0002.0004] MISTO NATURALE (0-200) m³ 0,100 21,64 2,16 MAT/PR

(E) [SAR24_AT.0005.0015.0007] MOTORGRADER DA 125 HP peso Kg.11,630, già esistente in

canti ... ora 0,005 84,61 0,42 NL/AT

(E) [SAR24_AT.0005.0016.0001] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente,

cons ... ora 0,008 53,41 0,43 NL/AT

(E) [SAR24_AT.0005.0015.0004] RULLO COMPRESSORE già esistente in cantiere, compresi

l’oper ... ora 0,005 76,20 0,38 NL/AT

(E) [SAR24_AT.0005.0016.0011] AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata utile di 8 t con

cister ... ora 0,004 68,84 0,28 NL/AT

(E) [SAR24_PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cad. 0,130 0,01 0,00 MAT/PR

Sommano euro 3,67

Spese Generali 15.00% * (3.67)  euro 0,55

Sommano euro 4,22

Utili Impresa 10% * (4.22)  euro 0,42

T O T A L E  euro / m2 4,64

Nr. 6 TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso

SAR24_PF.0 il ritorno a vuoto

001.0002.004 E L E M E N T I:

4 (E) [SAR24_AT.0005.0016.0005] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente,

cons ... ora 0,075 100,30 7,52 NL/AT

ULTERIORI INFORMAZIONI

- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.01693

- Incidenza Manodopera 0

Sommano euro 7,52

Spese Generali 14.00% * (7.52)  euro 1,05

Sommano euro 8,57

Utili Impresa 10% * (8.57)  euro 0,86

T O T A L E  euro / m³ 9,43

Nr. 7 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 01 01 -

SAR24_PF.0 Cemento

001.0009.000 Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del Formulario

2 di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto, attestanti l'avvenuto conferimento

presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello

Stato d'Avanzamento dei Lavori.

E L E M E N T I:

(E) [SAR24_PR.0001.0005.0002] CONFERIMENTO AD IMPIANTO AUTORIZZATO AL

TRATTAMENTO E RECUPE ... t 1,000 12,74 12,74 MAT/PR

ULTERIORI INFORMAZIONI

- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.02866

- Incidenza Manodopera 0

Sommano euro 12,74

Spese Generali 14.00% * (12.74)  euro 1,78

Sommano euro 14,52

Utili Impresa 10% * (14.52)  euro 1,45

T O T A L E  euro / t 15,97

ANALISI DEI PREZZI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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R I P O R T O 

Nr. 8 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 05 04 -

SAR24_PF.0 Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03

001.0009.001 Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del Formulario

3 di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto, attestanti l'avvenuto conferimento

presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello

Stato d'Avanzamento dei Lavori.

E L E M E N T I:

(E) [SAR24_PR.0001.0005.0013] CONFERIMENTO AD IMPIANTO AUTORIZZATO AL

TRATTAMENTO E RECUPE ... t 1,000 10,62 10,62 MAT/PR

ULTERIORI INFORMAZIONI

- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.02388

- Incidenza Manodopera 0

Sommano euro 10,62

Spese Generali 14.00% * (10.62)  euro 1,49

Sommano euro 12,11

Utili Impresa 10% * (12.11)  euro 1,21

T O T A L E  euro / t 13,32

Nr. 9 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, in zona ampia all’esterno di edifici, compresi

SAR24_PF.0 lo sradicamento di ceppaie, il taglio di piante ed arbusti, lo spianamento del fondo ed il carico su

012.0002.000 mezzo di trasporto o l’accantonamento in apposito deposito nell’ambito del cantiere, indicato dalla

1 D.L. In terreni di qualsiasi natura, escluso le rocce tenere e dure

E L E M E N T I:

(E) [SAR24_AT.0005.0013.0001] MINIESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere,

compresi ... ora 0,025 74,34 1,86 NL/AT

(E) [SAR24_AT.0005.0013.0001] MINIESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere,

compresi ... ora 0,045 74,34 3,35 NL/AT

(E) [SAR24_AT.0005.0013.0011] MINIPALA CARICATRICE CINGOLATA già esistente in

cantiere, co ... ora 0,045 70,60 3,18 NL/AT

(E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,045 24,90 1,12 MDO/RU

(E) [SAR24_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora 0,020 31,63 0,63 MDO/RU

ULTERIORI INFORMAZIONI

- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.0228

- Incidenza Manodopera 0.1367

Sommano euro 10,14

Spese Generali 14.00% * (10.14)  euro 1,42

Sommano euro 11,56

Utili Impresa 10% * (11.56)  euro 1,16

T O T A L E  euro / m³ 12,72

Nr. 10 Rinterro con materiale di risulta proveniente dagli scavi precedetemente eseguiti nell’ambito del

SAR24_PF.0 cantiere, eseguito con l’ausilio di mezzi meccanici di piccole dimensioni, escluso l’avvicinamento

012.0003.000 dei materiali ma compresa la compattazione a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento

2 delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto.

E L E M E N T I:

(E) [SAR24_AT.0005.0013.0012] PALA CARICATRICE GOMMATA già esistente in cantiere,

compresi ... ora 0,040 75,52 3,02 NL/AT

(E) [SAR24_AT.0005.0015.0001] RULLO COMPRESSORE già esistente in cantiere, compresi

l’oper ... ora 0,024 51,18 1,23 NL/AT

(E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,060 24,90 1,49 MDO/RU

ULTERIORI INFORMAZIONI

- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.01292

- Incidenza Manodopera 0.2056

Sommano euro 5,74

Spese Generali 14.00% * (5.74)  euro 0,80

Sommano euro 6,54

Utili Impresa 10% * (6.54)  euro 0,65

T O T A L E  euro / m³ 7,19

ANALISI DEI PREZZI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

Nr. 11 Demolizione di massetto continuo in calcestruzzo non armato, eseguito a mano e/o con l’ausilio di

SAR24_PF.0 attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compreso l’avvicinamento del materiale di

012.0009.002 risulta al luogo di deposito provvisorio, entro l’ambito di cantiere, in attesa del trasporto ad impianto

2 autorizzato. Valutata per l’effettiva superficie rimossa e per i seguenti tipi: di altezza da 10,1 a 20 cm

E L E M E N T I:

(E) [SAR24_AT.0005.0014.0001] MOTOCOMPRESSORE D’ARIA rotativo, con resa d’aria di

3000 l/m ... ora 0,250 56,37 14,09 NL/AT

(E) [SAR24_PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad. 50,000 0,01 0,50 MAT/PR

(E) [SAR24_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a

corpo cad. 150,000 0,01 1,50 MAT/PR

(E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,250 24,90 6,23 MDO/RU

ULTERIORI INFORMAZIONI

- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.05079

- Incidenza Manodopera 0.218

Sommano euro 22,32

Spese Generali 14.00% * (22.32)  euro 3,12

Sommano euro 25,44

Utili Impresa 10% * (25.44)  euro 2,54

T O T A L E  euro / m² 27,98
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ANALISI DEI PREZZI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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R I P O R T O 

COSTI ELEMENTARI

Nr. 12 TESSUTO NON TESSUTO  400 g/mq.

A1650.1590. euro / mq. 1,31 MAT/PR

1

Nr. 13 AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di

AT.0005.000 carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 25 m e

3.0004 portata 30 t

euro / cad. 95,74 NL/AT

Nr. 14 Rivestimento pesante tipo Blockflex40

CBO  Blockfl euro / m2 62,00 ---

ex 40

Nr. 15 Corredo metallico fune inox da 4 mm

CBO A cavo euro / m2 21,96 ---

inox

Nr. 16 TRASPORTO CON AUTOCARRO DI MEDIA PORTATA, compreso il ritorno a vuoto

SAR24_AT.0 euro / t/km 1,74 NL/AT

001.0001.000

1

Nr. 17 MINIESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi l’operatore, i consumi di

SAR24_AT.0 carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione e l’assicurazione (potenza HP 54) peso 60 q.li

005.0013.000 euro / ora 74,34 NL/AT

1

Nr. 18 MINIPALA CARICATRICE CINGOLATA già esistente in cantiere, compresi l’operatore e i

SAR24_AT.0 consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione (potenza HP 73) peso 48

005.0013.001 q.li

1 euro / ora 70,60 NL/AT

Nr. 19 PALA CARICATRICE GOMMATA già esistente in cantiere, compresi l’operatore e i consumi di

SAR24_AT.0 carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione (potenza HP 72) peso 55 q.li benna

005.0013.001 da 1.00 mc

2 euro / ora 75,52 NL/AT

Nr. 20 PALA CARICATRICE GOMMATA già esistente in cantiere, compresi l’operatore e i consumi di

SAR24_AT.0 carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione (potenza HP 160) peso 120 q.li

005.0013.001 benna da 2.10 mc

4 euro / ora 103,62 NL/AT

Nr. 21 MOTOCOMPRESSORE D’ARIA rotativo, con resa d’aria di 3000 l/min, già esistente in cantiere,

SAR24_AT.0 compreso l’intervento saltuario del motorista, i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi,

005.0014.000 manutenzione MACCHINA IN MARCIA CON 1 MARTELLO demolitore o perforatore, compreso

1 l’OPERAIO ADDETTO a quest’ultimo

euro / ora 56,37 NL/AT

Nr. 22 MOTOCOMPRESSORE D’ARIA rotativo, con resa d’aria di 5000 l/min, già esistente in cantiere,

SAR24_AT.0 compreso l’intervento saltuario del motorista, i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi,

005.0014.000 manutenzione MACCHINA IN MARCIA CON 1 MARTELLO demolitore o perforatore, compreso

4 l’OPERAIO ADDETTO a quest’ultimo

euro / ora 58,72 NL/AT

Nr. 23 RULLO COMPRESSORE già esistente in cantiere, compresi l’operatore e i consumi di carburante,

SAR24_AT.0 lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione tipo TANDEM STATICO A DOPPIA

005.0015.000 TRAZIONE HP 9, peso Kg.500

1 euro / ora 51,18 NL/AT

Nr. 24 RULLO COMPRESSORE già esistente in cantiere, compresi l’operatore e i consumi di carburante,

SAR24_AT.0 lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione tipo TANDEM VIBROGOMMATO, HP 112,

005.0015.000 peso Kg.10000

4 euro / ora 76,20 NL/AT

Nr. 25 MOTORGRADER DA 125 HP peso Kg.11,630, già esistente in cantiere, compresi l’operatore e i

SAR24_AT.0 consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione

005.0015.000 euro / ora 84,61 NL/AT

7

Nr. 26 AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione,

SAR24_AT.0 assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t

005.0016.000 euro / ora 53,41 NL/AT

1

Nr. 27 AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione,

SAR24_AT.0 assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 30,0 t

005.0016.000 euro / ora 100,30 NL/AT

5

Nr. 28 AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata utile di 8 t con cisterna da litri 6000, compresi

SAR24_AT.0 conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo

005.0016.001 euro / ora 68,84 NL/AT

1

Nr. 29 CONFERIMENTO AD IMPIANTO AUTORIZZATO AL TRATTAMENTO E RECUPERO DI

ANALISI DEI PREZZI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 



pag. 7

Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

SAR24_PR.0 MATERIALE COD. CER. 17 01 01 – Cemento

001.0005.000 euro / t 12,74 MAT/PR

2

Nr. 30 CONFERIMENTO AD IMPIANTO AUTORIZZATO AL TRATTAMENTO E RECUPERO DI

SAR24_PR.0 MATERIALE COD. CER. 17 05 04 - Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03

001.0005.001 euro / t 10,62 MAT/PR

3

Nr. 31 MATERIALI DI CONSUMO, a stima

SAR24_PR.0 euro / cad. 0,01 MAT/PR

001.0010.000

1

Nr. 32 ONERI VARI, a stima

SAR24_PR.0 euro / cad. 0,01 MAT/PR

001.0011.000

1

Nr. 33 IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

SAR24_PR.0 euro / cad. 0,01 MAT/PR

001.0014.000

1

Nr. 34 MISTO NATURALE (0-200)

SAR24_PR.0 euro / m³ 21,64 MAT/PR

002.0002.000

4

Nr. 35 OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale)

SAR24_RU. euro / ora 30,00 MDO/RU

0001.0001.00

01

Nr. 36 OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)

SAR24_RU. euro / ora 27,80 MDO/RU

0001.0001.00

02

Nr. 37 OPERAIO COMUNE (Media Regionale)

SAR24_RU. euro / ora 24,90 MDO/RU

0001.0001.00

03

Nr. 38 CAPO-SQUADRA (Media Regionale)

SAR24_RU. euro / ora 31,63 MDO/RU

0001.0001.00

04

     Data, 14/11/2024
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