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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELLE VOCI
E DEGLI
ELEMENTI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

Nr. 1
CBO PF Blo
ckflex.1

Nr. 2
D020.1

ANALISI DEI PREZZ1

Fornitura e posa in opera di rivestimento pesante flerssibile, tipo BLOCKFLEX 40 realizzato in
pannelli costituiti da blocchi in calcestruzzo vibrati ed autobloccanti collegati fra di loro tramite cavi
in acciaio inox, ed accessori relativi, che attraversano i blocchi ma non visibili all'esterno e ne
consentono il sollevamento con un adeguato fattore di sicurezza anche dopo tempo, il pannello
avente un peso pari a 200 kg, spessore circa 11 cm, i pannelli sararnno preassemblati in stabilimento
o direttamente nell'area di cantiere, in alternativa il rivestimento potra essere posato manualmente a
blocchi singoli che successivamente saranno resi solidali tra loro tramite inserimento sempre di funi
in acciaio inox, con diametro minimo di 4 mm, in modo da garantire una durata di almeno 50 anni, i
blocchi avranno una percentuale di area libera pari al 18% in modo che sia possibile, dopo
l'intasamento con terreno vegetale e la semina di specie idonee, l'impianto di vegetazione di tipo
erbaceo per un adeguato inserimento ambientale, in alternativa l'intasamento con pietrisco tendera ad
oscaltare la crescita della vegetazione. le dimensioni dei fori presenti nei blocchi saranno compatibili
per una posa attraverso di essi di un eventuale adeguato sistema di ancoraggio, da compensarsi a
parte, con tiro utile da circa 500 a 1000 kg dotato di idoneo sistema di bloccaggio superficie.ll
rivestimento sara collocato, con l'ausilio di sistema di sollevamento e bilancino adeguati al peso dei
pannelli per la posa anche in bagnato o manualmente per posa in asciutto, il fornitore dovra rendere
disponibile in cantiere del personale qualificato che istruisca il personale dell'impresa per la corretta
posa del rivestimento anche in siti particiolari. I prezzi comprendono e compensano ogni prestazione
e fornitura per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con esclusione del trasporto in Sardegna,
dell'eventuale geotessile di separazione o di eventuale sovraprezzo per posa di quantita limitate o con
consistenti battenti d'acqua ed in funzione delle difficolta e condizioni locali.

ELEMENTI:

(E) [SAR24_AT.0001.0001.0001] TRASPORTO CON AUTOCARRO DI MEDIA PORTATA,
compreso il ritorn ... t/km

(E) [SAR24_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora

(E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora

(E) [AT.0005.0003.0004] AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/
opera ... cad.

(E) [CBO Blockflex 40] Rivestimento pesante tipo Blockflex40 m2

(E) [CBO A cavo inox] Corredo metallico fune inox da 4 mm m2

(E) [SAR24_AT.0001.0001.0001] TRASPORTO CON AUTOCARRO DI MEDIA PORTATA,
compreso il ritorn ... t/km

- Oneri sicurezza afferenti I'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.03

Sommano euro
Oneri Accessori 2% euro

Sommano euro
Spese Generali 14.00% * (119.15) euro

Sommano euro
Utili Impresa 10% * (135.83) euro

TOTALE euro/ metri quadri

Formazione di argine in terra, ture in terra , rilevati sagomati e simili, eseguiti con materiale
proveniente dagli scavi o deposito temporaneo , per il riempimento dei vuoti a tergo di pareti di
condotte, manufatti o strutture in genere, realizzato in opera anche per piccole lunghezze di
rilevato, compreso la stesura e lo spianamento del materiale, l'inumidimento e il costipamento delle
materie scavate, in strati non superiori a cm 30 come da particolari di progetto, la sagomatura e
profilatura dei cigli delle banchine, delle scarpate ed i ricarichi necessari anche ripetuti per
conservare la sezione prevista in progetto. La lavorazione prevede l'impiego di materiale misto
provveniente dagli scavi, avente granulometria media 0-200 mm., compresa la fornitura del
materiale. Costipamento a regola d'arte eseguito con rullo a piede di montone, Misurato a
lavorazione ultimata, compreso ogni onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte e il sito
pronto per le successive lavorazioni.

ELEMENTI:

(E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora

(E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora

(E) [SAR24_AT.0005.0013.0014] PALA CARICATRICE GOMMATA gia esistente in cantiere,
compresi ... ora

(E) [SAR24_AT.0005.0016.0001] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente,
cons ... ora

(E) [SAR24_AT.0005.0015.0004] RULLO COMPRESSORE gia esistente in cantiere, compresi
I’oper ... ora

0,000
0,070
0,140
0,050
1,000
1,000

13,000
1,000

0,040
0,040

0,040
0,200

0,070

0,00
1,95
3,49

4,79
62,00
21,96

22,62

116,81

2,34

119,15

16,68

135,83

13,58

149,41

30,00
24,90

103,62
53,41

76,20

1,20
1,00

4,14
10,68

5,33

NL/AT
MDO/RU
MDO/RU

NL/AT

MDO/RU
MDO/RU

NL/AT

NL/AT

NL/AT

A RIPORTARE

22,35

COMMITTENTE:
ANALISI DEI PREZZI
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Num.Ord DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI
T/liRiFF " E DEGLI Quantita R.
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO 22,35
(E) [SAR24_PR.0001.0011.0001] ONERI VARLI, a stima cad. 2,000 0,01 0,02| MAT/PR
Sommano euro 22,37
Spese Generali 15.00% * (22.37) euro 3,36
Sommano euro 25,73
Utili Impresa 10% * (25.73) euro 2,57
TOTALE euro/me. 28,30
Nr. 3 Fornitura, trasporto e posa in opera di mq. 1.00 di tessuto non tessuto (geotessile) in polipropilene al
E001.1 100% del peso minimo di 400 g/mq dello spessore di 2,3 mm a 0.05 bar, permeabilita normale a
3x10-4 m/sec a 0.20 bar, resistenza a rottura su provino 20*5 cm pari a 19 kn/m, dato in opera per
l'avvolgimento dei materiali inerti all'interno di bonifiche, trincee drenanti o simili, a qualsiasi
profondita, altezza o inclinazione e come supporto filtrante al di sotto dei rilevati, compresi gli
sfridi, l'onere per l'eventuale cucitura delle sovrapposizioni, non inferiori a 30 cm.. In opera
compreso ogni onere per dare il lavoro eseguito a regola d'arte e pronto alle successive lavorazioni.
ELEMENTI:
(E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora 0,010 30,00 0,30| MDO/RU
(E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,010 24,90 0,25/ MDO/RU
(E) [A1650.1590.1] TESSUTO NON TESSUTO 400 g/mg. mq. 1,100 1,31 1,44| MAT/PR
(E) [SAR24_AT.0005.0016.0001] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente,
cons ... ora 0,002 53,41 0,11| NL/AT
(E) [SAR24_PR.0001.0011.0001] ONERI VARLI, a stima cad. 0,050 0,01 0,00| MAT/PR
Sommano euro 2,10
Spese Generali 15.00% * (2.10) euro 0,32
Sommano euro 2,42
Utili Impresa 10% * (2.42) euro 0,24
TOTALE euro/mq 2,66
Nr. 4 Strato di tout-venant basaltico di cava o misto di fiume per sottofondi stradali o altri impieghi
E002.1 eseguito con materiali conformi ai campioni approvati dalla Direzione Lavori ¢ comunque aventi
granulometria assortita e dimensione massima degli elementi di mm 80, limite di fluiditd non
maggiore di 25 e indice di plasticita nullo, dato in opera con spessore minimo di cm 20 compresi
l'onere per il consolidamento del piano di posa, quello per lo spandimento ed il costipamento del
materiale sino a raggiungere almeno il 95% della densita massima A.A.S.H.O. modificata nonché
una portanza espressa da un modulo di deformazione Md non inferiore a 80 N/mmgq ricavato dalle
prove su piastra avente diametro di cm 30, l'eventuale inumidimento prima della rullatura e
quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte secondo le prescrizioni di capitolato;
il materiale di composizione del tout venant dovra essere esclusivamente di tipo basaltico costituito
da una miscela granulemetrica composta per il 30% da polverino basaltico (¢ assolutamente vietato
I’impiego di componenti argillose), per il 40 % da stabilizzato 0-20 e per il restante 30% da risone 4
-8.
ELEMENTI:
(E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora 0,030 30,00 0,90| MDO/RU
(E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,030 24,90 0,75 MDO/RU
(E) [SAR24_PR.0002.0002.0004] MISTO NATURALE (0-200) m* 1,000 21,64 21,64| MAT/PR
(E) [SAR24_AT.0005.0016.0001] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente,
cons ... ora 0,001 53,41 0,05 NL/AT
(E) [SAR24_AT.0005.0015.0007] MOTORGRADER DA 125 HP peso Kg.11,630, gia esistente in
canti ... ora 0,001 84,61 0,08 NL/AT
(E) [SAR24_AT.0005.0014.0004] MOTOCOMPRESSORE D’ARIA rotativo, con resa d’aria di
5000 V/m ... ora 0,001 58,72 0,06| NL/AT
(E) [SAR24_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a
corpo cad. 0,060 0,01 0,00 MAT/PR
(E) [SAR24_PR.0001.0011.0001] ONERI VARLI, a stima cad. 0,120 0,01 0,00f MAT/PR
Sommano euro 23,48
Spese Generali 15.00% * (23.48) euro 3,52
Sommano euro 27,00
Utili Impresa 10% * (27.00) euro 2,70
TOTALE euro/m3 29,70
A RIPORTARE
COMMITTENTE:

ANALISI DEI PREZZI
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Num.Ord. DESCRIZIONE DELLE VOCI ‘ IMPORTI
TARIFFA E DEGLI Quantita R.
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO
Nr. 5 Ripristino della strada di servizio adiacente al canale, compreso la fornitura e trasporto dal luogo di
E013.1 cava autorizzata di misto di cava con assenza di argille, necessario per il colmamento di buche e per
l'ottenimento di uno strato medio di 10 cm ottenuto dalla frantumazione di rocce basaltiche, avente
curva granulometrica ottenuta con la seguente miscela di inerti: polverino 0-4 mm. 30%, stabilizzato
0-20 mm. 40%, risone 4-8 mm. 30%, preventivamente approvata dalla D.L., di natura
esclusivamente basaltica, steso in strato minimo di cm 20.00 a rullatura eseguita, compresa la
risagomatura con motogreder del piano viabile, delle cunette, il riempimento degli avallamenti e dei
fossi, compresa la bagnatura e la rullatura per dare il piano stradale avente larghezza di m. 5.00
perfettamente costipato e sagomato. In opera compreso ogni onere.
ELEMENTI:
(E) [SAR24_PR.0002.0002.0004] MISTO NATURALE (0-200) m? 0,100 21,64 2,16 MAT/PR
(E) [SAR24_AT.0005.0015.0007] MOTORGRADER DA 125 HP peso Kg.11,630, gia esistente in
canti ... ora 0,005 84,61 0,42| NL/AT
(E) [SAR24_AT.0005.0016.0001] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente,
cons ... ora 0,008 53,41 0,43| NL/AT
(E) [SAR24_AT.0005.0015.0004] RULLO COMPRESSORE gia esistente in cantiere, compresi
I’oper ... ora 0,005 76,20 0,38 NL/AT
(E) [SAR24_AT.0005.0016.0011] AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata utile di 8 t con
cister ... ora 0,004 68,84 0,28 NL/AT
(E) [SAR24_PR.0001.0011.0001] ONERI VARLI, a stima cad. 0,130 0,01 0,00| MAT/PR
Sommano euro 3,67
Spese Generali 15.00% * (3.67) euro 0,55
Sommano euro 4,22
Utili Impresa 10% * (4.22) euro 0,42
TOTALE euro/m2 4,64
Nr. 6 TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso
SAR24 PF.0 |il ritorno a vuoto
001.0002.004 ELEMENTI:
4 (E) [SAR24_AT.0005.0016.0005] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente,
cons ... ora 0,075 100,30 7,52| NL/AT
ULTERIORI INFORMAZIONI
- Oneri sicurezza afferenti I'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.01693
- Incidenza Manodopera 0
Sommano euro 7,52
Spese Generali 14.00% * (7.52) euro 1,05
Sommano euro 8,57
Utili Impresa 10% * (8.57) euro 0,86
TOTALE euro/m? 9,43
Nr. 7 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 01 01 -
SAR24 PF.0 |Cemento
001.0009.000| Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del Formulario
2 di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto, attestanti l'avvenuto conferimento
presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello
Stato d'Avanzamento dei Lavori.
ELEMENTI:
(E) [SAR24_PR.0001.0005.0002] CONFERIMENTO AD IMPIANTO AUTORIZZATO AL
TRATTAMENTO E RECUPE ... t 1,000 12,74 12,74| MAT/PR
ULTERIORI INFORMAZIONI
- Oneri sicurezza afferenti I'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.02866
- Incidenza Manodopera 0
Sommano euro 12,74
Spese Generali 14.00% * (12.74) euro 1,78
Sommano euro 14,52
Utili Impresa 10% * (14.52) euro 1,45
TOTALE euro/t 15,97
A RIPORTARE

COMMITTENTE:
ANALISI DEI PREZZI
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Num.Ord. DESCRIZIONE DELLE VOCI ‘ IMPORTI
TARIFFA E DEGLI Quantita R.
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO
Nr. 8 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 05 04 -
SAR24 PF.0 |Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
001.0009.001 | Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del Formulario
3 di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto, attestanti I'avvenuto conferimento
presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello
Stato d'Avanzamento dei Lavori.
ELEMENTI:
(E) [SAR24_PR.0001.0005.0013] CONFERIMENTO AD IMPIANTO AUTORIZZATO AL
TRATTAMENTO E RECUPE ... t 1,000 10,62 10,62 MAT/PR
ULTERIORI INFORMAZIONI
- Oneri sicurezza afferenti I'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.02388
- Incidenza Manodopera 0
Sommano euro 10,62
Spese Generali 14.00% * (10.62) euro 1,49
Sommano euro 12,11
Utili Impresa 10% * (12.11) euro 1,21
TOTALE euro/t 13,32
Nr. 9 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, in zona ampia all’esterno di edifici, compresi
SAR24 PF.0 |lo sradicamento di ceppaie, il taglio di piante ed arbusti, lo spianamento del fondo ed il carico su
012.0002.000| mezzo di trasporto o 1’accantonamento in apposito deposito nell’ambito del cantiere, indicato dalla
1 D.L. In terreni di qualsiasi natura, escluso le rocce tenere e dure
ELEMENTI:
(E) [SAR24_AT.0005.0013.0001] MINIESCAVATORE CINGOLATO gia esistente in cantiere,
compresi ... ora 0,025 74,34 1,86 NL/AT
(E) [SAR24_AT.0005.0013.0001] MINIESCAVATORE CINGOLATO gia esistente in cantiere,
compresi ... ora 0,045 74,34 3,35 NL/AT
(E) [SAR24_AT.0005.0013.0011] MINIPALA CARICATRICE CINGOLATA gia esistente in
cantiere, o ... ora 0,045 70,60 3,18 NL/AT
(E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,045 24,90 1,12| MDO/RU
(E) [SAR24_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora 0,020 31,63 0,63 MDO/RU
ULTERIORI INFORMAZIONI
- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.0228
- Incidenza Manodopera 0.1367
Sommano euro 10,14
Spese Generali 14.00% * (10.14) euro 1,42
Sommano euro 11,56
Utili Impresa 10% * (11.56) euro 1,16
TOTALE euro/m? 12,72
Nr. 10 Rinterro con materiale di risulta proveniente dagli scavi precedetemente eseguiti nell’ambito del
SAR24 PF.0 |cantiere, eseguito con l’ausilio di mezzi meccanici di piccole dimensioni, escluso I’avvicinamento
012.0003.000|dei materiali ma compresa la compattazione a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento
2 delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto.
ELEMENTI:
(E) [SAR24_AT.0005.0013.0012] PALA CARICATRICE GOMMATA gia esistente in cantiere,
compresi ... ora 0,040 75,52 3,02| NL/AT
(E) [SAR24_AT.0005.0015.0001] RULLO COMPRESSORE gia esistente in cantiere, compresi
I’oper ... ora 0,024 51,18 1,23| NL/AT
(E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,060 24,90 1,49| MDO/RU
ULTERIORI INFORMAZIONI
- Oneri sicurezza afferenti I'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.01292
- Incidenza Manodopera 0.2056
Sommano euro 5,74
Spese Generali 14.00% * (5.74) euro 0,80
Sommano euro 6,54
Utili Impresa 10% * (6.54) euro 0,65
TOTALE euro/m? 7,19
A RIPORTARE
COMMITTENTE:

ANALISI DEI PREZZI
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Num.Ord DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI
T/liRiFF " E DEGLI Quantita R.
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO
Nr. 11 Demolizione di massetto continuo in calcestruzzo non armato, eseguito a mano e/o con I’ausilio di
SAR24 PF.0 |attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compreso I’avvicinamento del materiale di
012.0009.002 |risulta al luogo di deposito provvisorio, entro I’ambito di cantiere, in attesa del trasporto ad impianto
2 autorizzato. Valutata per 1’effettiva superficie rimossa e per i seguenti tipi: di altezza da 10,1 a 20 cm
ELEMENTI:
(E) [SAR24_AT.0005.0014.0001] MOTOCOMPRESSORE D’ARIA rotativo, con resa d’aria di
3000 V/m ... ora 0,250 56,37 14,09| NL/AT
(E) [SAR24_PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad. 50,000 0,01 0,50 MAT/PR
(E) [SAR24_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a
corpo cad. 150,000 0,01 1,50 MAT/PR
(E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,250 24,90 6,23| MDO/RU
ULTERIORI INFORMAZIONI
- Oneri sicurezza afferenti I'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.05079
- Incidenza Manodopera 0.218
Sommano euro 22,32
Spese Generali 14.00% * (22.32) euro 3,12
Sommano euro 25,44
Utili Impresa 10% * (25.44) euro 2,54
TOTALE euro/m? 27,98
A RIPORTARE
COMMITTENTE:

ANALISI DEI PREZZI
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Num.Ord DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI
T/ilgiF]-E N E DEGLI Quantita R.
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO
COSTI ELEMENTARI
Nr. 12 TESSUTO NON TESSUTO 400 g/mgq.
A1650.1590. euro / mq. 1,31| MAT/PR
1
Nr. 13 AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di
AT.0005.000 |carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione ¢ bollo con braccio fino a 25 m e
3.0004 portata 30 t
euro/ cad. 95,74 NL/AT
Nr. 14 Rivestimento pesante tipo Blockflex40
CBO Blockfl euro/ m2 62,00 -
ex 40
Nr. 15 Corredo metallico fune inox da 4 mm
CBO A cavo euro/ m2 21,96 -
inox
Nr. 16 TRASPORTO CON AUTOCARRO DI MEDIA PORTATA, compreso il ritorno a vuoto
SAR24 AT.0 euro / t/km 1,74 NL/AT
001.0001.000
1
Nr. 17 MINIESCAVATORE CINGOLATO gia esistente in cantiere, compresi 1’operatore, i consumi di
SAR24 AT.0|carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione e 1’assicurazione (potenza HP 54) peso 60 q.li
005.0013.000 euro / ora 74,34 NL/AT
1
Nr. 18 MINIPALA CARICATRICE CINGOLATA gia esistente in cantiere, compresi 1’operatore e i
SAR24 AT.0|consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione (potenza HP 73) peso 48
005.0013.001 |q.li
1 euro/ ora 70,60/ NL/AT
Nr. 19 PALA CARICATRICE GOMMATA gia esistente in cantiere, compresi 1’operatore ¢ i consumi di
SAR24 AT.0|carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione (potenza HP 72) peso 55 q.li benna
005.0013.001 |da 1.00 mc
2 euro/ ora 75,52| NL/AT
Nr. 20 PALA CARICATRICE GOMMATA gia esistente in cantiere, compresi 1’operatore ¢ i consumi di
SAR24 AT.0|carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione (potenza HP 160) peso 120 q.li
005.0013.001 | benna da 2.10 mc
4 euro/ ora 103,62| NL/AT
Nr. 21 MOTOCOMPRESSORE D’ARIA rotativo, con resa d’aria di 3000 I/min, gia esistente in cantiere,
SAR24 AT.0|compreso lintervento saltuario del motorista, i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi,
005.0014.000| manutenzione MACCHINA IN MARCIA CON 1 MARTELLO demolitore o perforatore, compreso
1 I’OPERAIO ADDETTO a quest’ultimo
euro/ ora 56,37 NL/AT
Nr. 22 MOTOCOMPRESSORE D’ARIA rotativo, con resa d’aria di 5000 I/min, gia esistente in cantiere,
SAR24 AT.0|compreso lintervento saltuario del motorista, i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi,
005.0014.000 |\ manutenzione MACCHINA IN MARCIA CON 1 MARTELLO demolitore o perforatore, compreso
4 I’OPERAIO ADDETTO a quest’ultimo
euro/ ora 58,72| NL/AT
Nr. 23 RULLO COMPRESSORE gia esistente in cantiere, compresi I’operatore ¢ i consumi di carburante,
SAR24 AT.O|lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione tipo TANDEM STATICO A DOPPIA
005.0015.000| TRAZIONE HP 9, peso Kg.500
1 euro/ ora 51,18 NL/AT
Nr. 24 RULLO COMPRESSORE gia esistente in cantiere, compresi 1’operatore e i consumi di carburante,
SAR24 AT.0|lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione tipo TANDEM VIBROGOMMATO, HP 112,
005.0015.000|peso Kg.10000
4 euro/ ora 76,20 NL/AT
Nr. 25 MOTORGRADER DA 125 HP peso Kg.11,630, gia esistente in cantiere, compresi 1’operatore e i
SAR24 AT.0|consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione
005.0015.000 euro/ ora 84,61 NL/AT
7
Nr. 26 AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione,
SAR24 AT.0|assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t
005.0016.000 euro / ora 53,41 NL/AT
1
Nr. 27 AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione,
SAR24 AT.0|assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 30,0 t
005.0016.000 euro/ ora 100,30 NL/AT
5
Nr. 28 AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata utile di 8 t con cisterna da litri 6000, compresi
SAR24 AT.0|conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo
005.0016.001 euro/ ora 68,84| NL/AT
1
Nr. 29 CONFERIMENTO AD IMPIANTO AUTORIZZATO AL TRATTAMENTO E RECUPERO DI
A RIPORTARE
COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELLE VOCI
E DEGLI
ELEMENTI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

SAR24 PR.O
001.0005.000
2

Nr. 30
SAR24 PR.O
001.0005.001
3

Nr. 31
SAR24 PR.O
001.0010.000
1

Nr. 32
SAR24 PR.O
001.0011.000
1

Nr. 33
SAR24 PR.O
001.0014.000
1

Nr. 34
SAR24 PR.O
002.0002.000
4

Nr. 35
SAR24 RU.
0001.0001.00
01

Nr. 36
SAR24 RU.
0001.0001.00
02

Nr. 37
SAR24 RU.
0001.0001.00
03

Nr. 38
SAR24 RU.
0001.0001.00
04

MATERIALE COD. CER. 17 01 01 — Cemento
euro/t

CONFERIMENTO AD IMPIANTO AUTORIZZATO AL TRATTAMENTO E RECUPERO DI
MATERIALE COD. CER. 17 05 04 - Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03

euro/t

MATERIALI DI CONSUMO, a stima
euro / cad.

ONERI VARI, a stima
euro / cad.

IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo
euro / cad.

MISTO NATURALE (0-200)
euro/ m?

OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale)
euro/ ora

OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)
euro / ora

OPERAIO COMUNE (Media Regionale)
euro/ ora

CAPO-SQUADRA (Media Regionale)
euro/ ora

Data, 14/11/2024

11 Tecnico

12,74

10,62

0,01

0,01

0,01

21,64

30,00

27,80

24,90

31,63

MAT/PR

MAT/PR

MAT/PR

MAT/PR

MAT/PR

MAT/PR

MDO/RU

MDO/RU

MDO/RU

MDO/RU

A RIPORTARE

COMMITTENTE: [Computo aggiornato 11_11 24.def (C:\Users\FULVIO\Desktop\P0717\)]
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