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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera
Risorse Umane

incid.
%

RIPORTO

1
CBO PF Blo
ckflex.1

CBO.01

D020.1

E001.1

E002.1

LAVORI A MISURA

Fornitura e posa in opera di rivestimento pesante flerssibile, tipo BLOCKFLEX
40 realizzato in pannelli costituiti da blocchi in calcestruzzo vibrati ed
autobloccanti collegati fra di loro tramite cavi in acciaio inox, ed accessori
relativi, che attraversano i blocchi ma non visibili all'esterno ¢ ne consentono il
sollevamento con un adeguato fattore di sicurezza anche dopo tempo, il pannello
avente un peso pari a 200 kg, spessore circa 11 cm, i pannelli sararnno
preassemblati in stabilimento o direttamente nell'area di cantiere, in alternativa il
rivestimento potra essere posato manualmente a blocchi singoli che
successivamente saranno resi solidali tra loro tramite inserimento sempre di funi
in acciaio inox, con diametro minimo di 4 mm, in modo da garantire una durata
di almeno 50 anni, i blocchi avranno una percentuale di area libera pari al 18% in
modo che sia possibile, dopo l'intasamento con terreno vegetale ¢ la semina di
specie idonee, l'impianto di vegetazione di tipo erbaceo per un adeguato
inserimento ambientale, in alternativa l'intasamento con pietrisco tendera ad
oscaltare la crescita della vegetazione. le dimensioni dei fori presenti nei blocchi
saranno compatibili per una posa attraverso di essi di un eventuale adeguato
sistema di ancoraggio, da compensarsi a parte, con tiro utile da circa 500 a 1000
kg dotato di idoneo sistema di bloccaggio superficie.ll rivestimento sara
collocato, con l'ausilio di sistema di sollevamento e bilancino adeguati al peso dei
pannelli per la posa anche in bagnato o manualmente per posa in asciutto, il
fornitore dovra rendere disponibile in cantiere del personale qualificato che
istruisca il personale dell'impresa per la corretta posa del rivestimento anche in
siti particiolari. I prezzi comprendono e compensano ogni prestazione e fornitura
per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con esclusione del trasporto in
Sardegna, dell'eventuale geotessile di separazione o di eventuale sovraprezzo per
posa di quantita limitate o con consistenti battenti d'acqua ed in funzione delle
difficolta e condizioni locali.

SOMMANO metri quadri

ONERI DI CAPITOLATO
- Verifiche strumentali di monitoraggio ambientale
- Fornitura mezzo di trasporto (come da capitolato)
- Espletamento procedure di esproprio e catastali
SOMMANO a corpo

Formazione di argine in terra, ture in terra , rilevati sagomati e simili, eseguiti
con materiale proveniente dagli scavi o deposito temporaneo , per il
riempimento dei vuoti a tergo di pareti di condotte, manufatti o strutture in
genere, realizzato in opera anche per piccole lunghezze di rilevato, compreso
la stesura e lo spianamento del materiale, I'inumidimento e il costipamento
delle materie scavate, in strati non superiori a cm 30 come da particolari di
progetto, la sagomatura e profilatura dei cigli delle banchine, delle scarpate ed
i ricarichi necessari anche ripetuti per conservare la sezione prevista in
progetto. La lavorazione prevede l'impiego di materiale misto provveniente
dagli scavi, avente granulometria media 0-200 mm., compresa la fornitura del
materiale. Costipamento a regola d'arte eseguito con rullo a piede di montone,
Misurato a lavorazione ultimata, compreso ogni onere per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte e il sito pronto per le successive lavorazioni.

SOMMANO mc.

Fornitura, trasporto e posa in opera di mq. 1.00 di tessuto non tessuto (geotessile)
in polipropilene al 100% del peso minimo di 400 g/mq dello spessore di 2,3 mm
a 0.05 bar, permeabilita normale a 3x10-4 m/sec a 0.20 bar, resistenza a rottura
su provino 20*5 cm pari a 19 kn/m, dato in opera per l'avvolgimento dei
materiali inerti all'interno di bonifiche, trincee drenanti o simili, a qualsiasi
profondita, altezza o inclinazione e come supporto filtrante al di sotto dei
rilevati, compresi gli sfridi, l'onere per leventuale cucitura delle
sovrapposizioni, non inferiori a 30 cm.. In opera compreso ogni onere per dare il
lavoro eseguito a regola d'arte e pronto alle successive lavorazioni.

SOMMANO mq

Strato di tout-venant basaltico di cava o misto di fiume per sottofondi stradali o
altri impieghi eseguito con materiali conformi ai campioni approvati dalla
Direzione Lavori e comunque aventi granulometria assortita e dimensione
massima degli elementi di mm 80, limite di fluiditd non maggiore di 25 e indice
di plasticita nullo, dato in opera con spessore minimo di cm 20 compresi l'onere
per il consolidamento del piano di posa, quello per lo spandimento ed il
costipamento del materiale sino a raggiungere almeno il 95% della densita
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A RIPORTARE

2'818°588,14

109939,95

COMMITTENTE:
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO .
Num.Ord. . incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera 9%
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane
RIPORTO 2'818'588,14 109939,95
massima A.A.S.H.O. modificata nonché una portanza espressa da un modulo di
deformazione Md non inferiore a 80 N/mmgq ricavato dalle prove su piastra
avente diametro di cm 30, l'eventuale inumidimento prima della rullatura e
quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte secondo le
prescrizioni di capitolato; il materiale di composizione del tout venant dovra
essere esclusivamente di tipo basaltico costituito da una miscela granulemetrica
composta per il 30% da polverino basaltico (& assolutamente vietato I’impiego di
componenti argillose), per il 40 % da stabilizzato 0-20 e per il restante 30% da
risone 4 — 8.
SOMMANO m3 1822,50 29,70 54°128,25 3°007,13| 5,556
6 Ripristino della strada di servizio adiacente al canale, compreso la fornitura e
E013.1 trasporto dal luogo di cava autorizzata di misto di cava con assenza di argille,
necessario per il colmamento di buche e per l'ottenimento di uno strato medio di
10 cm  ottenuto dalla frantumazione di rocce basaltiche, avente curva
granulometrica ottenuta con la seguente miscela di inerti: polverino 0-4 mm.
30%, stabilizzato 0-20 mm. 40%, risone 4-8 mm. 30%, preventivamente
approvata dalla D.L., di natura esclusivamente basaltica, steso in strato minimo
di cm 20.00 a rullatura eseguita, compresa la risagomatura con motogreder del
piano viabile, delle cunette, il riempimento degli avallamenti e dei fossi,
compresa la bagnatura e la rullatura per dare il piano stradale avente larghezza di
m. 5.00 perfettamente costipato e sagomato. In opera compreso ogni onere.
SOMMANO m2|  3240,00 4,64 15033,60 0,00
7 TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t
SAR24_AT.0 SOMMANO viaggi 128,000  2°010,32 257°320,96 0,00
001.0001.000
2
8 TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i limiti
SAR24 PF.0 |di 20 km compreso il ritorno a vuoto
001.0002.004 SOMMANO m?|  8'880,00 9,43 837738,40 0,00
4
9 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD.
SAR24 PF.0 |CER. 17 01 01 - Cemento
001.0009.000| Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di
2 Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato
dall'impianto, attestanti 'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in
copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato
d'Avanzamento dei Lavori.
SOMMANO t|  2962,05 15,97 47303,94 0,00
10 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD.
SAR24 PF.0 |CER. 17 05 04 - Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
001.0009.001 | Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di
3 Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato
dall'impianto, attestanti 'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in
copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato
d'Avanzamento dei Lavori.
SOMMANO t|  8812,52 13,32 117°382,77 0,00
11 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, in zona ampia all’esterno
SAR24 PF.0 |di edifici, compresi lo sradicamento di ceppaie, il taglio di piante ed arbusti, lo
012.0002.000|spianamento del fondo ed il carico su mezzo di trasporto o I’accantonamento in
1 apposito deposito nell’ambito del cantiere, indicato dalla D.L. In terreni di
qualsiasi natura, escluso le rocce tenere e dure
SOMMANO m?| 10°598,39 12,72 134'811,52 187547,18| 13,758
12 Rinterro con materiale di risulta proveniente dagli scavi precedetemente eseguiti
SAR24 PF.0 |nell’ambito del cantiere, eseguito con ’ausilio di mezzi meccanici di piccole
012.0003.000|dimensioni, escluso I’avvicinamento dei materiali ma compresa la compattazione
2 a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno
preesistente ed il costipamento prescritto.
SOMMANO m? 1'418,68 7,19 107200,31 2'113,83| 20,723
13 Demolizione di massetto continuo in calcestruzzo non armato, eseguito a mano
SAR24 PF.0 |e/o con I’ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compreso
012.0009.002 | I’avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, entro
A RIPORTARE 3'538°507,89 133'608,09

COMMITTENTE:
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO L
Num.Ord. . incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera N
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE | Risorse Umane ’
RIPORTO 3'5387507,89 133°608,09
2 I’ambito di cantiere, in attesa del trasporto ad impianto autorizzato. Valutata per
I’effettiva superficie rimossa e per i seguenti tipi: di altezza da 10,1 a 20 cm
SOMMANO m?|  6075,00 27,98 169978,50 37°847,25| 22,266
Parziale LAVORI A MISURA euro 3708°486,39 171°455,34| 4,623
TOTALE euro 37708°486,39 171°455,34| 4,623

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO -
Num.Ord. incid.
TARIFFA E DELLE Manodopera N
SOMMINISTRAZIONI TOTALE Risorse Umane ’
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 37087486,39 171°455,34| 4,623
M:000 <nessuna> euro 304790,02 56°394,43| 18,503
M:001 overflow euro 3°403°696,37 115°060,91| 3,380
M:001.001 overflow euro 3°403°696,37 115°060,91| 3,380
TOTALE euro 37087486,39 171°455,34| 4,623
Data, 14/11/2024
11 Tecnico
A RIPORTARE
COMMITTENTE: [Computo aggiornato 11_11 24.dcf (C:\Users\FULVIO\Desktop\P0717\) v.1/13]
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