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A1 Lavori (a corpo, a misura) 3 708 486,39 €              

A2 Oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta 29 605,89 €                   

A TOTALE LAVORI E SICUREZZA 3 738 092,28 €              3 738 092,28 €                

B SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE APPALTANTE 

B1 Imprevisti e revisione prezzi 5,00% 185 424,32 €                 

B2 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi 5 810,34 €                     

B7

Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività

preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di

progettazione, alla conferenza dei servizi, alla direzione dei lavori e al

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza

giornaliera e contabilità, l' importo relativo all'incentivo (2%) di cui

all'art. 45 D.lgs 36/2023, nella misura corrispondente alle prestazioni

che dovranno essere svolte dal personale dipendente.

10,00%

296 678,91 €                 

B3 Spese per attività tecnico amministrative connesse alla 

progettazione, di supporto al RUP e di verifica e validazione 2,00%

74 169,73 €                   

B4 Eventuali spese per commissione giudicatrice 11 000,00 €                   

B5 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche 8 000,00 €                     

B6 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste

dal capitolato speciale d’appalto, collaudo tecnico amministrativo,

collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;

45 000,00 €                   

B7 IVA di A) 822 380,30 €                 

B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 1 448 463,60 €              1 448 463,60 €                

TOTALE 5 186 555,88 €              5 186 555,88 €           
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