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Piano di gestione del rischio di alluvione sui principali corsi d'acqua del distretto idrografico della Regione
Autonoma della Sardegna”
ACQUE MEDIE - TERRALBA

CAT: PO717

QUADRO ECONOMICO

Al Lavori (a corpo, a misura) 3708 486,39 €
A2 Oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta 29 605,89 €
A TOTALE LAVORI E SICUREZZA 3738092,28 € 3738092,28 €
B SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE APPALTANTE
B1 Imprevisti e revisione prezzi 5,00% 185424,32 €
B2 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi 5810,34 €
B7

Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attivita

preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di

progettazione, alla conferenza dei servizi, alla direzione dei lavori e al 10,00%

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza

giornaliera e contabilita, I' importo relativo all'incentivo (2%) di cui

all'art. 45 D.lgs 36/2023, nella misura corrispondente alle prestazioni

che dovranno essere svolte dal personale dipendente. 296 678,91 €
B3 Spese per attivita tecnico amministrative connesse alla

progettazione, di supporto al RUP e di verifica e validazione 2,00%

74 169,73 €

B4 Eventuali spese per commissione giudicatrice 11 000,00 €
B5 Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche 8 000,00 €
B6 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste

dal capitolato speciale d’appalto, collaudo tecnico amministrativo,

collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;

45 000,00 €

B7 IVA di A) 822 380,30 €
B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 1448 463,60 € 1448 463,60 €

TOTALE

5186 555,88 €

5186 555,88 €
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