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Num.Ord. DESCRIZIONE DELLE VOCI . IMPORTI
TARIFFA E DEGLI Quantita R.
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO
ANALISI DEI PREZZ1
Nr. 1 Segnalazione di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle norme stabilite dal Codice
SAR24 PF.0 |della Strada e dal Regolamento di attuazione, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi
014.0002.000|universali saldati sul retro: 1- cartello di forma triangolare, fondo giallo (in osservanza del
5 Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.I1l 383390, 404), in lamiera di acciaio spessore
10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese: a) lato 60 cm, rifrangenza classe 1
ELEMENTI:
(E) [SAR24 PR.0001.0011.0008] ONERI VARI, a stima cad. 0,200 1,14 0,23| MAT/PR
(E) [SAR24_PR.0075.0006.0005] Costo di ammortamento mensile di cartello di forma trianglar ...
cad. 1,000 0,46 0,46| MAT/PR
(E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,025 24,90 0,62| MDO/RU
ULTERIORI INFORMAZIONI
- Oneri sicurezza afferenti I'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.00294
- Incidenza Manodopera 0.4138
Sommano euro 1,31
Spese Generali 15.00% * (1.31) euro 0,20
TOTALE euro/ cad. 1,51
Nr. 2 Cartello di forma rettangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice
SAR24 PF.0 |della strada, fig. Il 411/a,b,c,d, 412/a,b,c, 413/a,b,c, 414) in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm
014.0002.001 |con rifrangenza classe I; costo di utilizzo del segnale per un mese: a) dimensioni 90x135 cm
5 ELEMENTI:
(E) [SAR24_PR.0001.0011.0008] ONERI VARLI, a stima cad. 0,200 1,14 0,23| MAT/PR
(E) [SAR24_PR.0075.0006.0015] Costo di ammortamento mensile di cartello di forma rettangla ...
cad. 1,000 10,00 10,000 MAT/PR
(E) [SAR24 RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,025 24,90 0,62| MDO/RU
ULTERIORI INFORMAZIONI
- Oneri sicurezza afferenti I'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.02441
- Incidenza Manodopera 0.0499
Sommano euro 10,85
Spese Generali 15.00% * (10.85) euro 1,63
TOTALE euro/ cad. 12,48
Nr.3 Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice
SAR24 PF.0 |della strada, fig. Il 399/a,b), formato dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore
014.0002.001/10/10 mm con rifrangenza classe I (segnale lavori, segnale corsie disponibili e un pannello
7 integrativo indicante la distanza del cantiere), tra cui uno con luci gialle lampeggianti di diametro
230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese: a) dimensioni 90x250 cm
ELEMENTI:
(E) [SAR24 PR.0001.0011.0008] ONERI VARI, a stima cad. 1,000 1,14 1,14| MAT/PR
(E) [SAR24_PR.0075.0006.0017] Costo di ammortamento mensile di presegnale di cantiere mobi ...
cad. 1,000 17,42 17,42 MAT/PR
(E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,100 24,90 2,49| MDO/RU
ULTERIORI INFORMAZIONI
- Oneri sicurezza afferenti I'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.04736
- Incidenza Manodopera 0.1028
Sommano euro 21,05
Spese Generali 15.00% * (21.05) euro 3,16
TOTALE euro/ cad. 24,21
Nr. 4 Tabella lavori, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.
SAR24 PF.0 |11 382) da apporre in cantieri di durata superiore ai sette giorni di dimensioni 200x150 cm, in lamiera
014.0002.002 |di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I; costo di utilizzo del segnale per un mese
6 ELEMENTI:
(E) [SAR24 PR.0001.0011.0008] ONERI VARI, a stima cad. 1,000 1,14 1,14| MAT/PR
(E) [SAR24_PR.0075.0006.0021] Costo di ammortamento mensile di tabella lavori, fondo giall ...
cad. 1,000 30,26 30,26 MAT/PR
(E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,100 24,90 2,49| MDO/RU
ULTERIORI INFORMAZIONI
A RIPORTARE 33,89

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell' Oristanese
ANALISI DEI PREZZI
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DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIFFA E DEGLI Quantita — R.
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO 33,89
- Oneri sicurezza afferenti I'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.07626
- Incidenza Manodopera 0.0639
Sommano euro 33,89
Spese Generali 15.00% * (33.89) euro 5,08
TOTALE euro/ cad. 38,97
Nr. 5 Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, nelle ore
SAR24 PF.0 |notturne o in caso di scarsa visibilita, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente in
014.0002.002 |polistirolo antiurto, diametro 200 mm, ruotabile a 360 rispetto alla base, funzionamento a batteria
9 (comprese nella valutazione), fotosensore (disattivabile) per il solo funzionamento notturno: a)
dispositivo con lampada alogena, costo di utilizzo per un mese
ELEMENTI:
(E) [SAR24_PR.0075.0006.0029] Costo di ammortamento mensile di dispositivo luminoso, ad in ...
cad. 1,000 10,60 10,60 MAT/PR
(E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora 0,100 30,00 3,00) MDO/RU
ULTERIORI INFORMAZIONI
- Oneri sicurezza afferenti I'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.03059
- Incidenza Manodopera 0.1919
Sommano euro 13,60
Spese Generali 15.00% * (13.60) euro 2,04
TOTALE euro/ cad. 15,64
Nr. 6 Recinzione provvisoria realizzata con pannelli in lamiera zincata ondulata, sorretti da morali e
SAR24 PF.0 |sottomisure, rispondente alle indicazioni contenute nel regolamento edilizio comunale, fornita e
014.0003.000|posta in opera. Compresi: i montanti di sostegno dei pannelli delle dimensioni non inferiori a cm 10
1 x 10; linfissione dei montanti nel terreno o incastrati in adeguata base di appoggio; le tavole
sottomisure poste sul basso, in sommita ed al centro del pannello, inchiodate o avvitate al pannello
medesimo e ai montanti di sostegno comprese le sactte di controventatura; i pannelli in lamiera
zincata ondulata fissati alla struttura di sostegno, la manutenzione per tutto il periodo di durata dei
lavori, sostituendo o riparando le parti non piu idonee; la rimozione, l'accatastamento e
l'allontanamento a fine opera. 1l tutto realizzato a perfetta regola d'arte. Tutti i materiali costituenti la
recinzione sono e restano di proprieta dell'impresa. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per
l'utilizzo temporaneo della recinzione provvisoria. Valutato a metro quadrato di pannello posto in
opera, per l'intera durata dei lavori, al fine di garantire la sicurezza del luogo di lavoro
ELEMENTI:
(E) [SAR24_PR.0006.0003.0006] LAMIERA GRECATA in acciaio zincato, conforme norma UNI
5753/ ... m? 1,000 21,88 21,88 MAT/PR
(E) [SAR24_PR.0008.0001.0002] TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25, larghezza variabile
8/16,1u ... m? 0,005 571,78 2,86 MAT/PR
ULTERIORI INFORMAZIONI
- Oneri sicurezza afferenti I'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.05566
- Incidenza Manodopera 0
Sommano euro 24,74
Spese Generali 15.00% * (24.74) euro 3,71
TOTALE euro/m? 28,45
Nr. 7 Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di
SAR24 PF.0 [tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi
014.0004.000 ELEMENTI:
2 (E) [SAR24_AT.0001.0002.0002] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o
ribaltabile ... ora 1,000 78,39 78,39| NL/AT
(E) [SAR24_AT.0002.0003.0001] AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA esclusi il
conducente/operat ... ora 0,500 57,61 28,81| NL/AT
(E) [SAR24_PR.0001.0011.0008] ONERI VARLI, a stima cad. 8,500 1,14 9,69| MAT/PR
(E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora 2,000 30,00 60,00) MDO/RU
(E) [SAR24_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora 1,000 27,80 27,80 MDO/RU
(E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 3,000 24,90 74,70 MDO/RU
ULTERIORI INFORMAZIONI
- Oneri sicurezza afferenti I'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.6286
- Incidenza Manodopera 0.5057
A RIPORTARE 279,39

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell' Oristanese
ANALISI DEI PREZZI
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELLE VOCI
E DEGLI
ELEMENTI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

279,39

Nr. 8

SAR24 PF.0
014.0004.000
4

Nr. 9

SAR24 PF.0
014.0004.000
7

Sommano euro
Spese Generali 15.00% * (279.39) euro

TOTALE euro/ cad.

Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di
tamponatura. Pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d’acciaio zincate e
preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare
idrofugo con piano di calpestio in piastrelle di ceramica, serramenti in alluminio anodizzato con
barre di protezione esterne, impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90 e s.m.i.,
interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico
autoestinguente; costo di utilizzo della soluzione per un mese: b) soluzione composta da due vasi
completi di cassetta di scarico (in cabine separate con finestrino a vasistas), due piatti doccia (in
cabine separate con finestrino a vasistas), un lavabo con rubinetterie ¢ uno scaldabagno da 80 1 per
produzione di acqua calda, due finestre a vasistas e un portoncino di ingresso semivetrato,
dimensioni 3600x2400 mm

ELEMENTI:

(E) [SAR24_PR.0075.0003.0002] Costo mensile di ammortamento di monoblocco prefabbricato pe
... cad.

ULTERIORI INFORMAZIONI

- Oneri sicurezza afferenti I'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.37625

- Incidenza Manodopera 0

Sommano euro
Spese Generali 15.00% * (167.22) euro

TOTALE euro/ cad.

Costo di utilizzo, per la salute e ligiene dei lavoratori, di bagno chimico portatile costruito in
polietilene ad alta densita, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non ¢
presente la rete pubblica fognaria. [lluminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Le
superfici interne ed esterne del servizio igienico devono permettere una veloce e pratica pulizia.
Deve essere garantita una efficace ventilazione naturale ¢ un sistema semplice di pompaggio dei
liquami. Il bagno deve essere dotato di 2 serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e ’altro per il
contenimento dell’acqua pulita necessaria per il risciacquo del wc, azionabile tramite pedale a
pressione posto sulla pedana del box. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo
richiedono al fine di garantire l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per
motivi legati alla sicurezza e l'igiene dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute pit volte durante
il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimij; il documento che indica le istruzioni per
l'uso e la manutenzione; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; l'uso
dell'autogru’ per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a
fine opera. Dimensioni esterne massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa. Il bagno chimico ed i relativi
accessori sono e restano di proprieta dellimpresa. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per
l'utilizzo del box chimico portatile. Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la corretta
organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e ligiene dei lavoratori. Bagno
chimico portatile, per il primo mese o frazione.

ELEMENTI:

(E) [SAR24 PR.0001.0011.0008] ONERI VARI, a stima cad.

(E) [SAR24_PR.0075.0009.0001] Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta den ... cad.
(E) [SAR24_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora

(E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora

ULTERIORI INFORMAZIONI

- Oneri sicurezza afferenti I'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.57589

- Incidenza Manodopera 0.0659

Sommano euro
Spese Generali 15.00% * (255.94) euro

TOTALE euro/ cad.

1,000

7,100
1,000
0,250
0,500

279,39
41,91

321,30

167,22 167,22

167,22
25,08

192,30

1,14 8,09
228,45 228,45
27,80 6,95
24,90 12,45

255,94
38,39

294,33

MAT/PR

MAT/PR
MAT/PR
MDO/RU
MDO/RU

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell' Oristanese
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELLE VOCI
E DEGLI
ELEMENTI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

Nr. 10
SAR24 AT.0
001.0002.000
2

Nr. 11
SAR24 _AT.0
002.0003.000
1

Nr. 12
SAR24 PR.O
001.0011.000
8

Nr. 13
SAR24 PR.O
006.0003.000
6

Nr. 14
SAR24 PR.0O
008.0001.000
2

Nr. 15
SAR24 PR.O
075.0003.000
2

Nr. 16
SAR24 PR.O
075.0006.000
5

Nr. 17
SAR24 PR.O
075.0006.001
5

Nr. 18
SAR24 PR.O
075.0006.001
7

Nr. 19
SAR24 PR.O
075.0006.002
1

Nr. 20
SAR24 PR.O
075.0006.002
9

Nr. 21
SAR24 PR.O
075.0009.000
1

Nr. 22
SAR24 RU.
0001.0001.00
01

Nr. 23
SAR24 RU.
0001.0001.00

COSTI ELEMENTARI
TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 30 t

euro/ ora

AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA esclusi il conducente/operatore, consumi di
carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione ¢ bollo con braccio fino a 40 m e
portata 100 t

euro/ ora
ONERI VAR]I, a stima

euro/ cad.

LAMIERA GRECATA in acciaio zincato, conforme norma UNI 5753/84, preverniciata su linee in
continuo con cicli a base di resine poliesteri, con spessore del film secco di vernice pari a 253
all’esterno, con all’interno applicato un primer di spessore 5. Spessore 8/10 mm.

euro / m?
TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25, larghezza variabile 8/16, lunghezza 400 cm

euro/ m?

Costo mensile di ammortamento di monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in
acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due
lamiere d’acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti
in lastre di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in piastrelle di ceramica, serramenti in
alluminio anodizzato con barre di protezione esterne, impianto elettrico canalizzato rispondente alla
L 46/90 e s.m.i., interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale
termoplastico autoestinguente; costo di utilizzo della soluzione per un mese: b) soluzione composta
da due vasi completi di cassetta di scarico (in cabine separate con finestrino a vasistas), due piatti
doccia (in cabine separate con finestrino a vasistas), un lavabo con rubinetterie e uno scaldabagno da
80 1 per produzione di acqua calda, due finestre a vasistas e un portoncino di ingresso semivetrato,
dimensioni 3600x2400 mm

euro / cad.
Costo di ammortamento mensile di cartello di forma trianglare, fondo giallo (in osservanza del
Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.Il 383390, 404), in lamiera di acciaio spessore
10/10 mm a) lato 60 cm, rifrangenza classe 1

euro / cad.
Costo di ammortamento mensile di cartello di forma rettanglare, fondo giallo (in osservanza del
Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. Il 411/ a,b,c,d, 412/a,b,c, 413/a,b,c, 414) in
lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I a) dimensioni 90x135 cm

euro / cad.
Costo di ammortamento mensile di presegnale di cantiere mobile, fondo giallo (in osservanza del
Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 399/a,b),formato dalla composizione di tre
cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I (segnale lavori, segnale
corsie disponibili e un pannello integrativo indicante la distanza del cantiere), tra cui uno con luci
gialle lampeggianti di diametro 230 mm a) dimensioni 90x250 cm

euro / cad.
Costo di ammortamento mensile di tabella lavori, fondo giallo, dimensioni 200x150 cm, in lamiera
di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I

euro / cad.

Costo di ammortamento mensile di dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni ordinarie
dei cantieri stradali, nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilita, di colore giallo, lampeggiante, o
rosso, a luce fissa, con lente in polistirolo antiurto, diametro 200 mm, ruotabile a 360 rispetto alla
base, funzionamento a batteria (comprese nella valutazione), fotosensore (disattivabile) per il solo
funzionamento notturno, dispositivo con lampada alogena

euro / cad.
Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densita, privo di parti significative metalliche.
Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Dotato di 2 serbatoi separati, uno per
la raccolta liquami e I’altro per il contenimento dell’acqua pulita necessaria per il risciacquo del wc,
azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box.

euro / cad.
OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale)

euro/ ora

OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)
euro/ ora

78,39

21,88

571,78

167,22

0,46

10,00

17,42

30,26

10,60

228,45

30,00

27,80

NL/AT

NL/AT

MAT/PR

MAT/PR

MAT/PR

MAT/PR

MAT/PR

MAT/PR

MAT/PR

MAT/PR

MAT/PR

MAT/PR

MDO/RU

MDO/RU

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell' Oristanese
ANALISI DEI PREZZI




pag. 5

N ord DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI
T/L;EiF; N E DEGLI Quantita R.
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO
02
Nr. 24 OPERAIO COMUNE (Media Regionale)
SAR24 RU. euro / ora 24,90| MDO/RU
0001.0001.00
03
Data, 13/11/2024
11 Tecnico

A RIPORTARE
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