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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

ANALISI DEI PREZZI

Nr. 1 Segnalazione di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle norme stabilite dal Codice

SAR24_PF.0 della Strada e dal Regolamento di attuazione, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi

014.0002.000 universali saldati sul retro: 1- cartello di forma triangolare, fondo giallo (in osservanza del

5 Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 383390, 404), in lamiera di acciaio spessore

10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese: a) lato 60 cm, rifrangenza classe I

E L E M E N T I:

(E) [SAR24_PR.0001.0011.0008] ONERI VARI, a stima cad. 0,200 1,14 0,23 MAT/PR

(E) [SAR24_PR.0075.0006.0005] Costo di ammortamento mensile di cartello di forma trianglar ...

cad. 1,000 0,46 0,46 MAT/PR

(E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,025 24,90 0,62 MDO/RU

ULTERIORI INFORMAZIONI

- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.00294

- Incidenza Manodopera 0.4138

Sommano euro 1,31

Spese Generali 15.00% * (1.31)  euro 0,20

T O T A L E  euro / cad. 1,51

Nr. 2 Cartello di forma rettangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice

SAR24_PF.0 della strada, fig. II 411/a,b,c,d, 412/a,b,c, 413/a,b,c, 414) in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm

014.0002.001 con rifrangenza classe I; costo di utilizzo del segnale per un mese: a) dimensioni 90x135 cm

5 E L E M E N T I:

(E) [SAR24_PR.0001.0011.0008] ONERI VARI, a stima cad. 0,200 1,14 0,23 MAT/PR

(E) [SAR24_PR.0075.0006.0015] Costo di ammortamento mensile di cartello di forma rettangla ...

cad. 1,000 10,00 10,00 MAT/PR

(E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,025 24,90 0,62 MDO/RU

ULTERIORI INFORMAZIONI

- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.02441

- Incidenza Manodopera 0.0499

Sommano euro 10,85

Spese Generali 15.00% * (10.85)  euro 1,63

T O T A L E  euro / cad. 12,48

Nr. 3 Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice

SAR24_PF.0 della strada, fig. II 399/a,b), formato dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore

014.0002.001 10/10 mm con rifrangenza classe I (segnale lavori, segnale corsie disponibili e un pannello

7 integrativo indicante la distanza del cantiere), tra cui uno con luci gialle lampeggianti di diametro

230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese: a) dimensioni 90x250 cm

E L E M E N T I:

(E) [SAR24_PR.0001.0011.0008] ONERI VARI, a stima cad. 1,000 1,14 1,14 MAT/PR

(E) [SAR24_PR.0075.0006.0017] Costo di ammortamento mensile di presegnale di cantiere mobi ...

cad. 1,000 17,42 17,42 MAT/PR

(E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,100 24,90 2,49 MDO/RU

ULTERIORI INFORMAZIONI

- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.04736

- Incidenza Manodopera 0.1028

Sommano euro 21,05

Spese Generali 15.00% * (21.05)  euro 3,16

T O T A L E  euro / cad. 24,21

Nr. 4 Tabella lavori, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.

SAR24_PF.0 II 382) da apporre in cantieri di durata superiore ai sette giorni di dimensioni 200x150 cm, in lamiera

014.0002.002 di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I; costo di utilizzo del segnale per un mese

6 E L E M E N T I:

(E) [SAR24_PR.0001.0011.0008] ONERI VARI, a stima cad. 1,000 1,14 1,14 MAT/PR

(E) [SAR24_PR.0075.0006.0021] Costo di ammortamento mensile di tabella lavori, fondo giall ...

cad. 1,000 30,26 30,26 MAT/PR

(E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,100 24,90 2,49 MDO/RU

ULTERIORI INFORMAZIONI

ANALISI DEI PREZZI

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell' Oristanese

A   R I P O R T A R E 33,89
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 33,89

- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.07626

- Incidenza Manodopera 0.0639

Sommano euro 33,89

Spese Generali 15.00% * (33.89)  euro 5,08

T O T A L E  euro / cad. 38,97

Nr. 5 Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, nelle ore

SAR24_PF.0 notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente in

014.0002.002 polistirolo antiurto, diametro 200 mm, ruotabile a 360 rispetto alla base, funzionamento a batteria

9 (comprese nella valutazione), fotosensore (disattivabile) per il solo funzionamento notturno: a)

dispositivo con lampada alogena, costo di utilizzo per un mese

E L E M E N T I:

(E) [SAR24_PR.0075.0006.0029] Costo di ammortamento mensile di dispositivo luminoso, ad in ...

cad. 1,000 10,60 10,60 MAT/PR

(E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora 0,100 30,00 3,00 MDO/RU

ULTERIORI INFORMAZIONI

- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.03059

- Incidenza Manodopera 0.1919

Sommano euro 13,60

Spese Generali 15.00% * (13.60)  euro 2,04

T O T A L E  euro / cad. 15,64

Nr. 6 Recinzione provvisoria realizzata con pannelli in lamiera zincata ondulata, sorretti da morali e

SAR24_PF.0 sottomisure, rispondente alle indicazioni contenute nel regolamento edilizio comunale, fornita e

014.0003.000 posta in opera. Compresi: i montanti di sostegno dei pannelli delle dimensioni non inferiori a cm 10

1 x 10; l'infissione dei montanti nel terreno o incastrati in adeguata base di appoggio; le tavole

sottomisure poste sul basso, in sommità ed al centro del pannello, inchiodate o avvitate al pannello

medesimo e ai montanti di sostegno comprese le saette di controventatura; i pannelli in lamiera

zincata ondulata fissati alla struttura di sostegno, la manutenzione per tutto il periodo di durata dei

lavori, sostituendo o riparando le parti non più idonee; la rimozione, l'accatastamento e

l'allontanamento a fine opera. Il tutto realizzato a perfetta regola d'arte. Tutti i materiali costituenti la

recinzione sono e restano di proprietà dell'impresa. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per

l'utilizzo temporaneo della recinzione provvisoria. Valutato a metro quadrato di pannello posto in

opera, per l'intera durata dei lavori, al fine di garantire la sicurezza del luogo di lavoro

E L E M E N T I:

(E) [SAR24_PR.0006.0003.0006] LAMIERA GRECATA in acciaio zincato, conforme norma UNI

5753/ ... m² 1,000 21,88 21,88 MAT/PR

(E) [SAR24_PR.0008.0001.0002] TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25, larghezza variabile

8/16, lu ... m³ 0,005 571,78 2,86 MAT/PR

ULTERIORI INFORMAZIONI

- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.05566

- Incidenza Manodopera 0

Sommano euro 24,74

Spese Generali 15.00% * (24.74)  euro 3,71

T O T A L E  euro / m² 28,45

Nr. 7 Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di

SAR24_PF.0 tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

014.0004.000 E L E M E N T I:

2 (E) [SAR24_AT.0001.0002.0002] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o

ribaltabile ... ora 1,000 78,39 78,39 NL/AT

(E) [SAR24_AT.0002.0003.0001] AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA esclusi il

conducente/operat ... ora 0,500 57,61 28,81 NL/AT

(E) [SAR24_PR.0001.0011.0008] ONERI VARI, a stima cad. 8,500 1,14 9,69 MAT/PR

(E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora 2,000 30,00 60,00 MDO/RU

(E) [SAR24_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora 1,000 27,80 27,80 MDO/RU

(E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 3,000 24,90 74,70 MDO/RU

ULTERIORI INFORMAZIONI

- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.6286

- Incidenza Manodopera 0.5057

ANALISI DEI PREZZI

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell' Oristanese

A   R I P O R T A R E 279,39
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 279,39

Sommano euro 279,39

Spese Generali 15.00% * (279.39)  euro 41,91

T O T A L E  euro / cad. 321,30

Nr. 8 Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di

SAR24_PF.0 tamponatura. Pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d’acciaio zincate e

014.0004.000 preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare

4 idrofugo con piano di calpestio in piastrelle di ceramica, serramenti in alluminio anodizzato con

barre di protezione esterne, impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90 e s.m.i.,

interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico

autoestinguente; costo di utilizzo della soluzione per un mese: b) soluzione composta da due vasi

completi di cassetta di scarico (in cabine separate con finestrino a vasistas), due piatti doccia (in

cabine separate con finestrino a vasistas), un lavabo con rubinetterie e uno scaldabagno da 80 l per

produzione di acqua calda, due finestre a vasistas e un portoncino di ingresso semivetrato,

dimensioni 3600x2400 mm

E L E M E N T I:

(E) [SAR24_PR.0075.0003.0002] Costo mensile di ammortamento di monoblocco prefabbricato pe

... cad. 1,000 167,22 167,22 MAT/PR

ULTERIORI INFORMAZIONI

- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.37625

- Incidenza Manodopera 0

Sommano euro 167,22

Spese Generali 15.00% * (167.22)  euro 25,08

T O T A L E  euro / cad. 192,30

Nr. 9 Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavoratori, di bagno chimico portatile costruito in

SAR24_PF.0 polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è

014.0004.000 presente la rete pubblica fognaria. Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Le

7 superfici interne ed esterne del servizio igienico devono permettere una veloce e pratica pulizia.

Deve essere garantita una efficace ventilazione naturale e un sistema semplice di pompaggio dei

liquami. Il bagno deve essere dotato di 2 serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l’altro per il

contenimento dell’acqua pulita necessaria per il risciacquo del wc, azionabile tramite pedale a

pressione posto sulla pedana del box. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo

richiedono al fine di garantire l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per

motivi legati alla sicurezza e l'igiene dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante

il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per

l'uso e la manutenzione; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; l'uso

dell'autogru’ per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a

fine opera. Dimensioni esterne massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa. Il bagno chimico ed i relativi

accessori sono e restano di proprietà dell'impresa. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per

l'utilizzo del box chimico portatile. Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la corretta

organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. Bagno

chimico portatile, per il primo mese o frazione.

E L E M E N T I:

(E) [SAR24_PR.0001.0011.0008] ONERI VARI, a stima cad. 7,100 1,14 8,09 MAT/PR

(E) [SAR24_PR.0075.0009.0001] Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta den ... cad. 1,000 228,45 228,45 MAT/PR

(E) [SAR24_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora 0,250 27,80 6,95 MDO/RU

(E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,500 24,90 12,45 MDO/RU

ULTERIORI INFORMAZIONI

- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.57589

- Incidenza Manodopera 0.0659

Sommano euro 255,94

Spese Generali 15.00% * (255.94)  euro 38,39

T O T A L E  euro / cad. 294,33

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

ANALISI DEI PREZZI

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell' Oristanese
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

COSTI ELEMENTARI

Nr. 10 TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 30 t

SAR24_AT.0 euro / ora 78,39 NL/AT

001.0002.000

2

Nr. 11 AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA esclusi il conducente/operatore, consumi di

SAR24_AT.0 carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 40 m e

002.0003.000 portata 100 t

1 euro / ora 57,61 NL/AT

Nr. 12 ONERI VARI, a stima

SAR24_PR.0 euro / cad. 1,14 MAT/PR

001.0011.000

8

Nr. 13 LAMIERA GRECATA in acciaio zincato, conforme norma UNI 5753/84, preverniciata su linee in

SAR24_PR.0 continuo con cicli a base di resine poliesteri, con spessore del film secco di vernice pari a 253

006.0003.000 all’esterno, con all’interno applicato un primer di spessore 5. Spessore 8/10 mm.

6 euro / m² 21,88 MAT/PR

Nr. 14 TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25, larghezza variabile 8/16, lunghezza 400 cm

SAR24_PR.0 euro / m³ 571,78 MAT/PR

008.0001.000

2

Nr. 15 Costo mensile di ammortamento di monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in

SAR24_PR.0 acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due

075.0003.000 lamiere d’acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti

2 in lastre di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in piastrelle di ceramica, serramenti in

alluminio anodizzato con barre di protezione esterne, impianto elettrico canalizzato rispondente alla

L 46/90 e s.m.i., interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale

termoplastico autoestinguente; costo di utilizzo della soluzione per un mese: b) soluzione composta

da due vasi completi di cassetta di scarico (in cabine separate con finestrino a vasistas), due piatti

doccia (in cabine separate con finestrino a vasistas), un lavabo con rubinetterie e uno scaldabagno da

80 l per produzione di acqua calda, due finestre a vasistas e un portoncino di ingresso semivetrato,

dimensioni 3600x2400 mm

euro / cad. 167,22 MAT/PR

Nr. 16 Costo di ammortamento mensile di cartello di forma trianglare, fondo giallo (in osservanza del

SAR24_PR.0 Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 383390, 404), in lamiera di acciaio spessore

075.0006.000 10/10 mm a) lato 60 cm, rifrangenza classe I

5 euro / cad. 0,46 MAT/PR

Nr. 17 Costo di ammortamento mensile di cartello di forma rettanglare, fondo giallo (in osservanza del

SAR24_PR.0 Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 411/ a,b,c,d, 412/a,b,c, 413/a,b,c, 414) in

075.0006.001 lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I a) dimensioni 90x135 cm

5 euro / cad. 10,00 MAT/PR

Nr. 18 Costo di ammortamento mensile di presegnale di cantiere mobile, fondo giallo (in osservanza del

SAR24_PR.0 Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 399/a,b),formato dalla composizione di tre

075.0006.001 cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I (segnale lavori, segnale

7 corsie disponibili e un pannello integrativo indicante la distanza del cantiere), tra cui uno con luci

gialle lampeggianti di diametro 230 mm a) dimensioni 90x250 cm

euro / cad. 17,42 MAT/PR

Nr. 19 Costo di ammortamento mensile di tabella lavori, fondo giallo, dimensioni 200x150 cm, in lamiera

SAR24_PR.0 di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I

075.0006.002 euro / cad. 30,26 MAT/PR

1

Nr. 20 Costo di ammortamento mensile di dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni ordinarie

SAR24_PR.0 dei cantieri stradali, nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o

075.0006.002 rosso, a luce fissa, con lente in polistirolo antiurto, diametro 200 mm, ruotabile a 360 rispetto alla

9 base, funzionamento a batteria (comprese nella valutazione), fotosensore (disattivabile) per il solo

funzionamento notturno, dispositivo con lampada alogena

euro / cad. 10,60 MAT/PR

Nr. 21 Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

SAR24_PR.0 Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Dotato di 2 serbatoi separati, uno per

075.0009.000 la raccolta liquami e l’altro per il contenimento dell’acqua pulita necessaria per il risciacquo del wc,

1 azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box.

euro / cad. 228,45 MAT/PR

Nr. 22 OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale)

SAR24_RU. euro / ora 30,00 MDO/RU

0001.0001.00

01

Nr. 23 OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)

SAR24_RU. euro / ora 27,80 MDO/RU

0001.0001.00

ANALISI DEI PREZZI

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell' Oristanese

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

02

Nr. 24 OPERAIO COMUNE (Media Regionale)

SAR24_RU. euro / ora 24,90 MDO/RU

0001.0001.00

03

     Data, 13/11/2024
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