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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TK‘;F; " DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
Rio Nura Craba (SpCat 1)
Rio Nura Craba - TRAVERSA DI LAMINAZIONE (SbCat 1)
1/1 Pulizia, disboscamento e decespugliamento delle sponde e dei petti arginali, piani
D006 bis goleani e degli isolotti, terreni naturali e simili dal cespugliame infestante, dagli elementi
ar ...
Area impianto Traversa 230,00 20,000 47600,00
SOMMANO mq. 4°600,00 3,60 167560,00
2/2 Scavo a sezione ampia obbligata in terreno di qualsiasi natura e consistenza (compreso i
D004 trovanti di qualsiasi tipo e dimensioni e la roccia dura da mina) asciutto o bagnato (in pr
fondazione traversa 220,00 10,000 2,300 5°060,00
vasca di dissipazione 25,00 20,000 2,500 17250,00
SOMMANO m3 67310,00 10,59 667822,90
3/3 Calcestruzzo Rck 30 a durabilita' garantita per opere strutturali in fondazione o in
FO004c elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima
dell'aggregato inerte di 20 ...
corpo traversa *(larg.=(20,00+55,40)/2) 140,00 37,700 57278,00
corpo traversa *(larg.=(20,00+55,40)/2) 70,00 37,700 27639,00
SOMMANO m3 77917,00 227,38 1'8007167,46
A RIPORTARE 18837550,36

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell' Oristanese
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TK‘;F; " DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'8837550,36
4/4 Calcestruzzo Rck 40 a durabilita' garantita per opere strutturali in fondazione o in
F004B elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima
dell'aggregato inerte di 20 ...
vasca 16,80 12,400 0,500 104,16
vasca 2,00 12,40 3,800 0,500 47,12
vasca 16,80 3,800 0,400 25,54
blocchi di dissipazione 30,000 30,00
SOMMANO m3 206,82 247,38 517163,13
5/5 Ferro lavorato zincato a caldo, in profilati, lamiere lisce o striate, laminati, reti, grigliati,
FO11 tubi etc., in opera a qualsiasi profondita e altezza per appoggi, tiranti, cernier ...
paratoie griglie e opere varie in ferro 2000,000 27000,00
SOMMANO kg 2°000,00 11,21 227°420,00
6/10 Fornitura, lavorazione e posa in opera di ferro ad aderenza migliorata B450C, in opera
F008 per cemento armato, compresi sfridi, tagli, piegature, legature con filo di ferro cotto, ...
(lung.=104,16+47,12+25,54+30) 206,82 80,000, 167545,60
SOMMANO kg 16°545,60 2,20 367400,32
7/196 Formazione di rilevati di qualsiasi tipo, eseguiti con materiale proveniente dagli scavi,
D.1030.1100. |per il riempimento dei vuoti a tergo delle pareti del canale, realizzato in opera compr ...
04 Riempimento vuoti a tergo Traversa di laminazione e sistemazione terreni
220,00 10,000 2,300 57060,00
25,00 20,000 2,500 17250,00
SOMMANO mc 67310,00 7,52 47°451,20
A RIPORTARE 2°0407985,01

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell' Oristanese
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. N
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2°0407985,01
8/200 Espletamento di ogni attivita e procedura di esproprio occorrente per l'acquisizione di
MO002 aree e diritti necessari all'esecuzione delle opere del presente progetto, per ogni ditta ca
35,000 35,00
SOMMANO cad. 35,00 552,04 197321,40
Parziale Rio Nura Craba - TRAVERSA DI LAMINAZIONE (SbCat 1) euro 270607306,41
A RIPORTARE 27060730641
COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell' Oristanese
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TK‘;F; " DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2060730641
Rio Nura Craba - sez. B 04, DEMOLIZIONE SOLETTA TOMBAMENTO
(SbCat 2)
9/6 DEMOLIZIONE COMPLETA O PARZIALE di conglomerati cementizi armati,
D009 eseguita con mezzi meccanici e parzialmente anche a mano; compreso: ponti di servizio,
barriere, ripari, segnalazi ...
soletta cls 550,00 4,000 0,200 440,00
SOMMANO mc 440,00 200,00 88°000,00
10/7 CARICO, MOVIMENTAZIONE, TRASPORTO E CONFERIMENTO IN
D010 DISCARICA AUTORIZZATA, di conglomerati cementizi armati, eseguita con mezzi
meccanici e parzialmente anche a mano; compreso: ...
soletta cls 550,00 4,000 0,200 440,00
SOMMANO mc 440,00 42,02 187488,80
11/197 Calcestruzzo Rck 40 a durabilita' garantita per opere strutturali in fondazione o in
F004B elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima
dell'aggregato inerte di 20 ...
parapetto di protezione verso il canale 2,00/ 550,00 0,400 1,100 484,00
SOMMANO m3 484,00 247,38 1197731,92
12/198 Fornitura, lavorazione e posa in opera di ferro ad aderenza migliorata B450C, in opera
F008 per cemento armato, compresi sfridi, tagli, piegature, legature con filo di ferro cotto, ...
zona fra muri 80 kg / mc. 484,00 80,000| 387720,00
A RIPORTARE 387720,00 272867°527,13

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell' Oristanese
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TK‘&F; " DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 387720,00 272867527,13
SOMMANO kg 387720,00 2,20 857184,00
Parziale Rio Nura Craba - sez. B 04, DEMOLIZIONE SOLETTA TOMBAMENTO

(SbCat 2) euro 3117404,72
A RIPORTARE 273717711,13

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell' Oristanese
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TK‘;F; " DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 273717711,13
Rio Nura Craba - sez. B 04-B08§ CANALE CIRCONDARIALE SOLARUSSA
(SbCat 3)
13/8 Pulizia, disboscamento e decespugliamento delle sponde e dei petti arginali, piani
D006 bis goleani e degli isolotti, terreni naturali e simili dal cespugliame infestante, dagli elementi
ar ...
(lung.=1268,92+10) 1278,92 12,000 157347,04
SOMMANO mq. 157347,04 3,60 557249,34
14/9 Scavo a sezione obbligata per canali sia trapezi che rettangoli fino a una quota di 8 mt
CBO 313 dal piano di campagna
CANALE A SEZIONE RETTANGOLARE *(larg.=1,00+4,00+1,00)* (H/peso=1,20+
0,45) 100,00 6,000 1,650 990,00
CANALE A SEZIONE RETTANGOLARE *(larg.=1,00+4,00+1,00)*(H/peso=4,75+
0.,45) 684,35 6,000 5,200) 217351,72
CANALE A SEZIONE TRAPEZIA *(larg.=(3,30+16,00)/2)*(H/peso=((8,15+2,10)/2+
0,20)) 484,57 9,650 5,325| 247900,24
SOMMANO mc 47241,96 20,00 9447839,20
15711 Formazione di rilevati di qualsiasi tipo, eseguiti con materiale proveniente dagli scavi,
D.1030.1100. |per il riempimento dei vuoti a tergo delle pareti del canale, realizzato in opera compr ...
04 CANALE A SEZIONE RETTANGOLARE *(larg.=1,00+4,00+1,00)* (H/peso=1,20+
0.,45) 100,00 6,000 1,650 990,00
CANALE A SEZIONE RETTANGOLARE *(larg.=1,00+4,00+1,00)*(H/peso=4,75+
0.,45) 684,35 6,000 5,200) 217351,72
CANALE A SEZIONE TRAPEZIA *(larg.=(3,30+16,00)/2)*(H/peso=((8,15+2,10)/2+
0,20)) 484,57 9,650 5,325|  247900,24
A RIPORTARE 47241,96 373717799,67

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell' Oristanese
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TK‘;F; " DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 47241,96 373717799,67
SOMMANO mc 47241,96 7,52 3557259,54
16/12 Conglomerato cementizio in opera per opere non armate di sottofondazione e per
FOO1A rinfianchi, per getti sia orizzontali che inclinati a qualunque profondita e altezza, avente
CLASSE ...
sottofondo canale fra muri *(lung.=100,00+684,35-15,00) 769,35 4,000 0,150 461,61
SOMMANO m3 461,61 88,01 407626,30
17713 Calcestruzzo Rck 40 a durabilita' garantita per opere strutturali in fondazione o in
FOO4A elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima
dell'aggregato inerte di 20 ...
fondo canale fra muri *(lung.=100,00+684,35-15,00) 769,35 3,600 0,300 830,90
canale a sezione trapezia *(larg.=0,2042,69+3,00+2,69+0,20) 484,57 8,780 0,200 850,90
SOMMANO m3 1681,80 171,02 287°621,44
18/14 Calcestruzzo Rck 40 a durabilita' garantita per opere strutturali in fondazione o in
F004B elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima
dell'aggregato inerte di 20 ...
pareti canale fra muri *(lung.=100,00+684,35-15,00) 2,00/ 769,35 2,200 0,300 1°015,54
SOMMANO m3 1°015,54 247,38 251722429
19/15 Fornitura, lavorazione e posa in opera di ferro ad aderenza migliorata B450C, in opera
F008 per cemento armato, compresi sfridi, tagli, piegature, legature con filo di ferro cotto, ...
zona fra muri 80 kg / mc. *(lung.=830,90+1015,34) 1846,24 80,000| 1477699,20
A RIPORTARE 1477699,20 473067531,24

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell' Oristanese
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TK‘;F; " DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1477699,20 473067531,24
zona a sezione trapezia, rete elettrosaldata maglia 20%*20 d = 12 mm. *(lung.=484,57+
15,00)*(larg.=0,20+2,69+0,15+3,20+0,15+2,69+0,20) 499,57 9,280 9,180, 42°558,57
SOMMANO kg 190725777 2,20 418°567,09
20/16 Fornitura, trasporto e posa in in opera di giunto di dilatazione a tenuta idraulica anche in
F009 pressione in profilati (Waterstop) costituito da nastro di particolare elasticita ...
zona fra muri giunto ogni 12 m. *(lung.=2,35+3,3042,35) 66,00 8,00 528,00
zona a sezione trapezia, giunto ogni 4.00 m. *(lung.=0,20+2,69+3,20+2,69+0,20) 130,00 8,98 1167,40
SOMMANO ml. 1695,40 15,00 257431,00
21/43 Fornitura e posa in opera di cordolo idroespansivo di dimensioni indicative 20*35,
FO18 composto da 75% di Bentonite di Sodio naturale e da 25% di gomma Butilica, in
grado ...
pareti canale fra muri *(lung.=100,00+684,35-15,00) 2,00/ 769,35 1°538,70
SOMMANO ml 1°538,70 16,26 257019,26
227203 Espletamento di ogni attivita e procedura di esproprio occorrente per l'acquisizione di
MO002 aree e diritti necessari all'esecuzione delle opere del presente progetto, per ogni ditta ca
canale 35,000 35,00
SOMMANO cad. 35,00 552,04 197321,40
Parziale Rio Nura Craba - sez. B 04-B08 CANALE CIRCONDARIALE SOLARUSSA
(SbCat 3) euro 2°423°158,86
A RIPORTARE 47794°869,99

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell' Oristanese
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TK‘;F; " DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 47794°869,99
Rio Nura Craba - INTERFERENZA CANALE DX TIRSO- CANALE
CIRCONDARIALE (SbCat 4)
23/17 DEMOLIZIONE COMPLETA O PARZIALE di conglomerati cementizi armati,
D009 eseguita con mezzi meccanici e parzialmente anche a mano; compreso: ponti di servizio,
barriere, ripari, segnalazi ...
canale adduttore dx tirso *(larg.=0,20+4,00+6,00+4,00+0,20) 20,00 14,400 0,200 57,60
SOMMANO mc 57,60 200,00 117520,00
24718 CARICO, MOVIMENTAZIONE, TRASPORTO E CONFERIMENTO IN
D010 DISCARICA AUTORIZZATA, di conglomerati cementizi armati, eseguita con mezzi
meccanici e parzialmente anche a mano; compreso: ...
canale adduttore dx tirso *(larg.=0,20+4,00+6,00+4,00+0,20) 20,00 14,400 0,200 57,60
SOMMANO mc 57,60 42,02 2°420,35
25719 Scavo a sezione obbligata per fondazioni di fabbricati o di opere d'arte in roccia o in
D001 terreno di qualsiasi natura e consistenza (compreso i trovanti di qualsiasi tipo e dimensi
20,00 7,000 3,360 470,40
SOMMANO m3 470,40 20,80 97784,32
26/20 Conglomerato cementizio in opera per opere non armate di sottofondazione e per
FOO1A rinfianchi, per getti sia orizzontali che inclinati a qualunque profondita e altezza, avente
CLASSE ...
sottofondo canale fra muri canale circondariale 15,00 5,000 0,150 11,25
A RIPORTARE 11,25 478187594,66

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell' Oristanese
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TK‘;F; " DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 11,25 478187594,66
SOMMANO m3 11,25 88,01 990,11
271721 Calcestruzzo Rck 40 a durabilita' garantita per opere strutturali in fondazione o in
FOO4A elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima
dell'aggregato inerte di 20 ...
fondo canale fra muri canale circondariale 15,00 5,000 1,000 75,00
SOMMANO m3 75,00 171,02 127826,50
28722 Calcestruzzo Rck 40 a durabilita' garantita per opere strutturali in fondazione o in
F004B elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima
dell'aggregato inerte di 20 ...
pareti canale fra muri canale circondariale 2,00 15,00 0,500 4,000 60,00
soletta canale dx Tirso 20,00 5,500 0,500 55,00
pareti canale dx tirso 2,00 20,00 0,300 3,500 42,00
SOMMANO m3 157,00 247,38 387838,66
29/23 Fornitura, lavorazione e posa in opera di ferro ad aderenza migliorata B450C, in opera
F008 per cemento armato, compresi sfridi, tagli, piegature, legature con filo di ferro cotto, ...
zona fra muri 80 kg / mc. *(lung.=75,00+157,00) 232,00 80,000| 187560,00
SOMMANO kg 18°560,00 2,20 407832,00
30/24 Fornitura, trasporto e posa in in opera di giunto di dilatazione a tenuta idraulica anche in
F009 pressione in profilati (Waterstop) costituito da nastro di particolare elasticita ...
zona fra muri giunto ogni 12 m. canale dx tirso *(lung.=3,50+4,80+3,50) 4,00 11,80 47,20
A RIPORTARE 47,20 47912°081,93

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell' Oristanese
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TK‘;F; " DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 47,20 47912°081,93
SOMMANO ml. 47,20 15,00 708,00
31/44 Fornitura e posa in opera di cordolo idroespansivo di dimensioni indicative 20*35,
FO18 composto da 75% di Bentonite di Sodio naturale e da 25% di gomma Butilica, in
grado ...
pareti canale fra muri canale circondariale 2,00 15,00 30,00
pareti canale dx tirso 2,00 20,00 40,00
SOMMANO ml 70,00 16,26 17138,20
Parziale Rio Nura Craba - INTERFERENZA CANALE DX TIRSO- CANALE
CIRCONDARIALE (SbCat4) euro 1197058,14
A RIPORTARE 479137928,13

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell' Oristanese
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TK‘&F; " DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 479137928,13
Rio Nura Craba - PONTE INTERFERENZA CANALE CIRCONDARIALE-S.P.
9 (SbhCat5)
32/25 Ricostruzione ponti
CBO 311 interferenza S.P. 9 1,000 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 90°000,00 90°000,00
Parziale Rio Nura Craba - PONTE INTERFERENZA CANALE CIRCONDARIALE-
S.P.9 (SbCat 5) euro 907000,00
A RIPORTARE 570037928,13

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell' Oristanese
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TK‘&F; " DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 57003928,13
Rio Nura Craba - PONTE INTERFERENZA CANALE CIRCONDARIALE-
VIA ENRICO BERLINGUER (SbCat 6)
33726 Ricostruzione ponti
CBO 311 interferenza VIA ENRICO BERLINGUR 1,000 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 90°000,00 90°000,00
Parziale Rio Nura Craba - PONTE INTERFERENZA CANALE CIRCONDARIALE-
VIA ENRICO BERLINGUER (SbCat 6) euro 90°000,00
A RIPORTARE 57093928,13

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell' Oristanese
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TK‘;F; " DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 570937928,13
Rio Nura Craba - RACCORDO CANALE CIRCONDARIALE - RIO
ESISTENTE (SbCat 7)
34/34 Pulizia del fondo e delle sponde di canale, consistente nell'asportazione di tutto il
D007 materiale di deposito esistente quali ad esempio il limo per qualsiasi spessore, la
vegetazion ...
12,00 18,000 216,00
SOMMANO mq. 216,00 3,60 777,60
35/35 DEMOLIZIONE COMPLETA O PARZIALE di conglomerati cementizi armati,
D009 eseguita con mezzi meccanici e parzialmente anche a mano; compreso: ponti di servizio,
barriere, ripari, segnalazi ...
parete in sx nura craba *(H/peso=0,30+0,15) 10,00 2,500 0,450 11,25
SOMMANO mc 11,25 200,00 27250,00
36/36 CARICO, MOVIMENTAZIONE, TRASPORTO E CONFERIMENTO IN
D010 DISCARICA AUTORIZZATA, di conglomerati cementizi armati, eseguita con mezzi
meccanici e parzialmente anche a mano; compreso: ...
parete in sx nura craba *(H/peso=0,30+0,15) 10,00 2,500 0,450 11,25
SOMMANO mc 11,25 42,02 472,73
371737 Scavo a sezione obbligata per canali sia trapezi che rettangoli fino a una quota di 8 mt
CBO 313 dal piano di campagna
parete in sx rio nura craba 10,00 16,500 4,000 660,00
A RIPORTARE 660,00 5°097°428,46

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell' Oristanese
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TK‘;F; " DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 660,00 5°097°428,46
SOMMANO mc 660,00 20,00 137200,00
38738 Formazione di rilevati di qualsiasi tipo, eseguiti con materiale proveniente dagli scavi,
D.1030.1100. |per il riempimento dei vuoti a tergo delle pareti del canale, realizzato in opera compr ...
04 parete in sx rio nura craba 10,00 16,500 4,000 660,00
SOMMANO mc 660,00 7,52 47963,20
39739 Conglomerato cementizio in opera per opere non armate di sottofondazione e per
FOO1A rinfianchi, per getti sia orizzontali che inclinati a qualunque profondita e altezza, avente
CLASSE ...
sottofondo canale circondariale 10,00 11,400 0,150 17,10
SOMMANO m3 17,10 88,01 17504,97
40/40 Calcestruzzo Rck 40 a durabilita' garantita per opere strutturali in fondazione o in
FOO4A elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima
dell'aggregato inerte di 20 ...
fondo canale circondariale 10,00 11,400 0,300 34,20
SOMMANO m3 34,20 171,02 57848,88
41741 Calcestruzzo Rck 40 a durabilita' garantita per opere strutturali in fondazione o in
F004B elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima
dell'aggregato inerte di 20 ...
parete canale circondariale 10,00 2,200 0,300 6,60
SOMMANO m3 6,60 247,38 1632,71
A RIPORTARE 57124°578,22

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell' Oristanese
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TK‘&F; " DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 57124°578,22
421742 Fornitura, lavorazione e posa in opera di ferro ad aderenza migliorata B450C, in opera
F008 per cemento armato, compresi sfridi, tagli, piegature, legature con filo di ferro cotto, ...
zona fra muri 80 kg / mc. *(lung.=34,20+6,60) 40,80 80,000 37264,00
SOMMANO kg 37264,00 2,20 7°180,80
Parziale Rio Nura Craba - RACCORDO CANALE CIRCONDARIALE - RIO
ESISTENTE (SbCat 7) euro 377°830,89
A RIPORTARE 571317759,02

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell' Oristanese
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TK‘;F; " DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 571317759,02
Rio Nura Craba - sez. B 05 - B 08 ALLARGAMENTO SEZIONE (SbCat 8)
43 /27 Pulizia del fondo e delle sponde di canale, consistente nell'asportazione di tutto il
D007 materiale di deposito esistente quali ad esempio il limo per qualsiasi spessore, la
vegetazion ...
620,00 18,000 117160,00
SOMMANO mq. 11°160,00 3,60 40°176,00
44 /28 Scavo a sezione obbligata per canali sia trapezi che rettangoli fino a una quota di 8 mt
CBO 313 dal piano di campagna
rio nura craba 600,00 17,100 4,000, 417040,00
SOMMANO mc 417040,00 20,00 8207800,00
45729 Formazione di rilevati di qualsiasi tipo, eseguiti con materiale proveniente dagli scavi,
D.1030.1100. |per il riempimento dei vuoti a tergo delle pareti del canale, realizzato in opera compr ...
04 rio nura craba 600,00 17,100 4,000, 417040,00
SOMMANO mc 417040,00 7,52 3087620,80
46 /30 Conglomerato cementizio in opera per opere non armate di sottofondazione e per
FOO1A rinfianchi, per getti sia orizzontali che inclinati a qualunque profondita e altezza, avente
CLASSE ...
sottofondo canale rio nura craba 600,00 15,100 0,150 17359,00
SOMMANO m3 17359,00 88,01 1197605,59
A RIPORTARE 6742096141

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell' Oristanese
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TK‘;F; " DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 6742096141
471731 Calcestruzzo Rck 40 a durabilita' garantita per opere strutturali in fondazione o in
FOO4A elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima
dell'aggregato inerte di 20 ...
fondo canale rio nura craba 600,00 14,800 0,300 2°664,00
SOMMANO m3 2664,00 171,02 455759728
48 /32 Calcestruzzo Rck 40 a durabilita' garantita per opere strutturali in fondazione o in
F004B elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima
dell'aggregato inerte di 20 ...
pareti canale rio nura craba 2,00/ 600,00 2,500 0,300 900,00
SOMMANO m3 900,00 247,38 222°642,00
49/33 Fornitura, lavorazione e posa in opera di ferro ad aderenza migliorata B450C, in opera
F008 per cemento armato, compresi sfridi, tagli, piegature, legature con filo di ferro cotto, ...
zona fra muri 80 kg / mc. *(lung.=2664,00+900,00) 3564,00 80,000| 2857120,00
SOMMANO kg 2857120,00 2,20 6277264,00
50/45 Fornitura, trasporto e posa in in opera di giunto di dilatazione a tenuta idraulica anche in
F009 pressione in profilati (Waterstop) costituito da nastro di particolare elasticita ...
pareti canale rio nura craba *(larg.=2,50+14,60+2,50) 51,00 19,600 999,60
SOMMANO ml. 999,60 15,00 147994,00
51/46 Fornitura e posa in opera di cordolo idroespansivo di dimensioni indicative 20*35,
A RIPORTARE 777417°458,69

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell' Oristanese
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TK‘;F; " DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 777417°458,69
FO18 composto da 75% di Bentonite di Sodio naturale e da 25% di gomma Butilica, in
grado ...
canale 2,00) 600,00 17200,00
SOMMANO ml 1200,00 16,26 197512,00
527201 Espletamento di ogni attivita e procedura di esproprio occorrente per l'acquisizione di
MO002 aree e diritti necessari all'esecuzione delle opere del presente progetto, per ogni ditta ca
60,000 60,00
SOMMANO cad. 60,00 552,04 33°122,40
Parziale Rio Nura Craba - sez. B 05 - B 08 ALLARGAMENTO SEZIONE (SbCat 8)
euro 2°6627334,07
A RIPORTARE 77794°093,09

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell' Oristanese
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TK‘;F; " DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 777947093,09
Rio Nura Craba - sez. B 08 - PONTE STRADA SOLASUSSA - PARDU NOU
(SbCat 9)
53747 Pulizia del fondo e delle sponde di canale, consistente nell'asportazione di tutto il
D007 materiale di deposito esistente quali ad esempio il limo per qualsiasi spessore, la
vegetazion ...
zona ponte 15,00 18,000 270,00
SOMMANO mq. 270,00 3,60 972,00
54748 DEMOLIZIONE COMPLETA O PARZIALE di conglomerati cementizi armati,
D009 eseguita con mezzi meccanici e parzialmente anche a mano; compreso: ponti di servizio,
barriere, ripari, segnalazi ...
demolizione manufatto esistente 50,000 50,00
SOMMANO mc 50,00 200,00 10°000,00
55749 CARICO, MOVIMENTAZIONE, TRASPORTO E CONFERIMENTO IN
D010 DISCARICA AUTORIZZATA, di conglomerati cementizi armati, eseguita con mezzi
meccanici e parzialmente anche a mano; compreso: ...
parete in sx nura craba 50,000 50,00
SOMMANO mc 50,00 42,02 27101,00
56/50 Ricostruzione ponti
CBO 311 nuovo ponte strada comunale Solarussa - Pardu Nou 1,000 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 907000,00 907000,00
A RIPORTARE 7°897°166,09

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell' Oristanese
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TK‘&F; " DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 7°897°166,09
Parziale Rio Nura Craba - sez. B 08 - PONTE STRADA SOLASUSSA - PARDU
NOU (SbCat 9) euro 1037073,00
A RIPORTARE 7°897°166,09
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TK‘;F; " DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 7°897°166,09
Rio Nura Craba - sez. B 10 - RIFACIMENTO PONTE TUBO DN 400 (SbCat 10)
57761 Pulizia del fondo e delle sponde di canale, consistente nell'asportazione di tutto il
D007 materiale di deposito esistente quali ad esempio il limo per qualsiasi spessore, la
vegetazion ...
(larg.=5,00+4,00+8,00+4,00+5,00) 5,00 26,000 130,00
SOMMANO mq. 130,00 3,60 468,00
58762 DEMOLIZIONE COMPLETA O PARZIALE di conglomerati cementizi armati,
D009 eseguita con mezzi meccanici e parzialmente anche a mano; compreso: ponti di servizio,
barriere, ripari, segnalazi ...
blocchi di ancoraggio 2,00 2,00 1,400 3,500 19,60
blocchi di ancoraggio *(H/peso=(1,00+3,50)/2) 2,00 2,00 1,400 2,250 12,60
SOMMANO mc 32,20 200,00 67440,00
59763 Smontaggio di strutture in ferro di qualsiasi forma e dimensione, tipo scale, infissi,
DO017a parapetti etc., apparecchiature di manovra, valvole e pezzi speciali, situati a qualsiasi a
ponte tubo *(lung.=4,00+1,00+12,00+1,00+4,00) 22,00 73,800 1'623,60
SOMMANO Kg. 1623,60 1,11 1802,20
60 /64 Scavo a sezione obbligata per fondazioni di fabbricati o di opere d'arte in roccia o in
D001 terreno di qualsiasi natura e consistenza (compreso i trovanti di qualsiasi tipo e dimensi
attraversamento sub alveo *(H/peso=(2,00+3,50)/2) 22,00 1,500 2,750 90,75
A RIPORTARE 90,75 79057876,29

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell' Oristanese
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TK‘;F; " DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 90,75 79057876,29
SOMMANO m3 90,75 20,80 1°887,60
61/65 Calcestruzzo Rck 20 a durabilita’ garantita per strutture non armate ovvero con semplice
FOO1B armatura di contrasto o ripartizione - confezionato in apposito stabilimento in conformit
blocchi di ancoraggio 2,00 2,00 1,400 3,500 19,60
blocchi di ancoraggio *(H/peso=(1,00+3,50)/2) 2,00 2,00 1,400 2,250 12,60
SOMMANO m3 32,20 93,85 3021,97
62 /66 Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzo speciale in acciaio con rivestimento interno
G047 in Primer Bituminoso ed esterno Bituminoaso pesante UNI 5256 per raccordi a vasche di
pre ...
ponte tubo *(lung.=4,00+1,00+12,00+1,00+4,00) 22,00 73,800 1'623,60
SOMMANO kg 1623,60 6,92 117235,31
63/67 CARICO, MOVIMENTAZIONE, TRASPORTO E CONFERIMENTO IN
D010 DISCARICA AUTORIZZATA, di conglomerati cementizi armati, eseguita con mezzi
meccanici e parzialmente anche a mano; compreso: ...
blocchi di ancoraggio 2,00 2,00 1,400 3,500 19,60
blocchi di ancoraggio *(H/peso=(1,00+3,50)/2) 2,00 2,00 1,400 2,250 12,60
SOMMANO mc 32,20 42,02 17353,04
Parziale Rio Nura Craba - sez. B 10 - RIFACIMENTO PONTE TUBO DN 400 (SbCat
10) euro 267208,12
A RIPORTARE 779237374,21

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell' Oristanese
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TK‘;F; " DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 779237374,21
Rio Nura Craba - sez. B 11 - RIFACIMENTO PONTE TUBO DN 200,
DEMOLIZIONE PONTE CANALE E PONTICELLO IN CLS (SbCat 11)
64 /68 Pulizia del fondo e delle sponde di canale, consistente nell'asportazione di tutto il
D007 materiale di deposito esistente quali ad esempio il limo per qualsiasi spessore, la
vegetazion ...
(larg.=5,00+4,00+8,00+4,00+5,00) 10,00 26,000 260,00
SOMMANO mq. 260,00 3,60 936,00
65/69 DEMOLIZIONE COMPLETA O PARZIALE di conglomerati cementizi armati,
D009 eseguita con mezzi meccanici e parzialmente anche a mano; compreso: ponti di servizio,
barriere, ripari, segnalazi ...
ponticello in cls 10,00 4,000 0,500 20,00
spalle *(H/peso=(5,00+1,00)/2) 2,00 5,00 4,000 3,000 120,00
blocchi di ancoraggio ponte tubo 2,00 2,00 1,400 3,500 19,60
blocchi di ancoraggio *(H/peso=(1,00+3,50)/2) 2,00 2,00 1,400 2,250 12,60
ponte canale in cls 18,00 1,000 1,200 21,60
a dedurre vuoto 18,00 0,600 -0,600 -6,48
Sommano positivi me 193,80
Sommano negativi mc -6,48
SOMMANO mc 187,32 200,00 37°464,00
66/70 Smontaggio di strutture in ferro di qualsiasi forma e dimensione, tipo scale, infissi,
DO017a parapetti etc., apparecchiature di manovra, valvole e pezzi speciali, situati a qualsiasi a
ponte tubo *(lung.=4,00+1,00+10,00+1,00+4,00) 20,00 32,000 640,00
A RIPORTARE 640,00 779617774,21

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell' Oristanese
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TK‘;F; " DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 640,00 79617774,21
SOMMANO Kg. 640,00 1,11 710,40
67/71 Scavo a sezione obbligata per fondazioni di fabbricati o di opere d'arte in roccia o in
D001 terreno di qualsiasi natura e consistenza (compreso i trovanti di qualsiasi tipo e dimensi
attraversamento sub alveo *(H/peso=(2,00+3,50)/2) 15,00 1,500 2,750 61,88
SOMMANO m3 61,88 20,80 17287,10
68/72 Calcestruzzo Rck 20 a durabilita’ garantita per strutture non armate ovvero con semplice
FOO1B armatura di contrasto o ripartizione - confezionato in apposito stabilimento in conformit
blocchi di ancoraggio 2,00 2,00 1,400 3,500 19,60
blocchi di ancoraggio *(H/peso=(1,00+3,50)/2) 2,00 2,00 1,400 2,250 12,60
SOMMANO m3 32,20 93,85 3021,97
69 /73 Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzo speciale in acciaio con rivestimento interno
G047 in Primer Bituminoso ed esterno Bituminoaso pesante UNI 5256 per raccordi a vasche di
pre ...
ponte tubo *(lung.=4,00+1,00+10,00+1,00+4,00) 20,00 32,000 640,00
SOMMANO kg 640,00 6,92 4°428,80
70774 CARICO, MOVIMENTAZIONE, TRASPORTO E CONFERIMENTO IN
D010 DISCARICA AUTORIZZATA, di conglomerati cementizi armati, eseguita con mezzi
meccanici e parzialmente anche a mano; compreso: ...
A RIPORTARE 779717222,48

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell' Oristanese
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TK‘;F; " DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 77971722248
ponticello in cls 10,00 4,000 0,500 20,00
spalle *(H/peso=(5,00+1,00)/2) 2,00 5,00 4,000 3,000 120,00
blocchi di ancoraggio ponte tubo 2,00 2,00 1,400 3,500 19,60
blocchi di ancoraggio *(H/peso=(1,00+3,50)/2) 2,00 2,00 1,400 2,250 12,60
ponte canale in cls 18,00 1,000 1,200 21,60
a dedurre vuoto 18,00 0,600 -0,600 -6,48
Sommano positivi me 193,80
Sommano negativi mc -6,48
SOMMANO mc 187,32 42,02 7°871,19
Parziale Rio Nura Craba - sez. B 11 - RIFACIMENTO PONTE TUBO DN 200,
DEMOLIZIONE PONTE CANALE E PONTICELLO IN CLS (SbCat 11) euro 557719,46
A RIPORTARE 779797093,67

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell' Oristanese
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TK‘;F; " DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 779797093,67
Rio Nura Craba - sez. B 12 - DEMOLIZIONE PONTE CANALE (SbCat 12)
717108 Pulizia del fondo e delle sponde di canale, consistente nell'asportazione di tutto il
D007 materiale di deposito esistente quali ad esempio il limo per qualsiasi spessore, la
vegetazion ...
(larg.=5,00+4,00+8,00+4,00+5,00) 10,00 26,000 260,00
SOMMANO mq. 260,00 3,60 936,00
727109 DEMOLIZIONE COMPLETA O PARZIALE di conglomerati cementizi armati,
D009 eseguita con mezzi meccanici e parzialmente anche a mano; compreso: ponti di servizio,
barriere, ripari, segnalazi ...
ponte canale in cls 20,00 1,000 1,200 24,00
a dedurre vuoto 20,00 0,600 -0,600 -7,20
spalle *(H/peso=(1,00+3,00)/2) 2,00 4,00 1,300 2,000 20,80
Sommano positivi me 44,80
Sommano negativi mc -7,20
SOMMANO mc 37,60 200,00 77520,00
737110 CARICO, MOVIMENTAZIONE, TRASPORTO E CONFERIMENTO IN
D010 DISCARICA AUTORIZZATA, di conglomerati cementizi armati, eseguita con mezzi
meccanici e parzialmente anche a mano; compreso: ...
ponte canale in cls 20,00 1,000 1,200 24,00
a dedurre vuoto 20,00 0,600 -0,600 -7,20
spalle *(H/peso=(1,00+3,00)/2) 2,00 4,00 1,300 2,000 20,80
Sommano positivi me 44,80
A RIPORTARE 37,60 77987°549,67

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell' Oristanese
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TK‘&F; " DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 37,60 77987°549,67
Sommano negativi mc -7,20
SOMMANO mc 37,60 42,02 17579,95
Parziale Rio Nura Craba - sez. B 12 - DEMOLIZIONE PONTE CANALE (SbCat 12)

euro 10°035,95
A RIPORTARE 779897129,62

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell' Oristanese
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TK‘;F; " DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 779897129,62
Rio Nura Craba - sez. B 14 - DEMOLIZIONE PASSERELLA (SbCat 13)
747102 Pulizia del fondo e delle sponde di canale, consistente nell'asportazione di tutto il
D007 materiale di deposito esistente quali ad esempio il limo per qualsiasi spessore, la
vegetazion ...
(larg.=5,00+4,00+8,00+4,00+5,00) 10,00 26,000 260,00
SOMMANO mq. 260,00 3,60 936,00
757103 DEMOLIZIONE COMPLETA O PARZIALE di conglomerati cementizi armati,
D009 eseguita con mezzi meccanici e parzialmente anche a mano; compreso: ponti di servizio,
barriere, ripari, segnalazi ...
ponte canale in cls 18,00 3,000 0,400 21,60
SOMMANO mc 21,60 200,00 47320,00
76 /104 CARICO, MOVIMENTAZIONE, TRASPORTO E CONFERIMENTO IN
D010 DISCARICA AUTORIZZATA, di conglomerati cementizi armati, eseguita con mezzi
meccanici e parzialmente anche a mano; compreso: ...
ponte canale in cls 18,00 3,000 0,400 21,60
SOMMANO mc 21,60 42,02 907,63
Parziale Rio Nura Craba - sez. B 14 - DEMOLIZIONE PASSERELLA (SbCat 13)
euro 67163,63
A RIPORTARE 779957293,25
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TK‘;F; " DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 779957293,25
Rio Nura Craba - sez. B 17 - DEMOLIZIONE PONTE CANALE (SbCat 14)
771105 Pulizia del fondo e delle sponde di canale, consistente nell'asportazione di tutto il
D007 materiale di deposito esistente quali ad esempio il limo per qualsiasi spessore, la
vegetazion ...
(larg.=5,00+4,00+8,00+4,00+5,00) 10,00 26,000 260,00
SOMMANO mq. 260,00 3,60 936,00
78 /1106 DEMOLIZIONE COMPLETA O PARZIALE di conglomerati cementizi armati,
D009 eseguita con mezzi meccanici e parzialmente anche a mano; compreso: ponti di servizio,
barriere, ripari, segnalazi ...
ponte canale in cls 20,00 1,000 1,200 24,00
a dedurre vuoto 20,00 0,600 -0,600 -7,20
spalle *(H/peso=(1,00+3,00)/2) 2,00 4,00 1,300 2,000 20,80
Sommano positivi me 44,80
Sommano negativi mc -7,20
SOMMANO mc 37,60 200,00 77520,00
7917107 CARICO, MOVIMENTAZIONE, TRASPORTO E CONFERIMENTO IN
D010 DISCARICA AUTORIZZATA, di conglomerati cementizi armati, eseguita con mezzi
meccanici e parzialmente anche a mano; compreso: ...
ponte canale in cls 20,00 1,000 1,200 24,00
a dedurre vuoto 20,00 0,600 -0,600 -7,20
spalle *(H/peso=(1,00+3,00)/2) 2,00 4,00 1,300 2,000 20,80
Sommano positivi me 44,80
A RIPORTARE 37,60 8°0037749,25

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell' Oristanese
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TK‘&F; " DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 37,60 80037749,25
Sommano negativi mc -7,20
SOMMANO mc 37,60 42,02 17579,95
Parziale Rio Nura Craba - sez. B 17 - DEMOLIZIONE PONTE CANALE (SbCat 14)

euro 10°035,95
A RIPORTARE 870057329,20
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TK‘;F; " DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 870057329,20
Rio Nura Craba - sez. B 18 - RIFACIMENTO PONTE TUBO DN 300 (SbCat
15)
80/75 Pulizia del fondo e delle sponde di canale, consistente nell'asportazione di tutto il
D007 materiale di deposito esistente quali ad esempio il limo per qualsiasi spessore, la
vegetazion ...
(larg.=5,00+4,00+8,00+4,00+5,00) 8,00 26,000 208,00
SOMMANO mq. 208,00 3,60 748,80
81/76 DEMOLIZIONE COMPLETA O PARZIALE di conglomerati cementizi armati,
D009 eseguita con mezzi meccanici e parzialmente anche a mano; compreso: ponti di servizio,
barriere, ripari, segnalazi ...
blocchi di ancoraggio 2,00 2,00 1,400 3,500 19,60
blocchi di ancoraggio *(H/peso=(1,00+3,50)/2) 2,00 2,00 1,400 2,250 12,60
rivestimento canale *(lung.=2,00+1,00+2,00) 5,00 2,000 0,300 3,00
SOMMANO mc 35,20 200,00 77040,00
82/77 Smontaggio di strutture in ferro di qualsiasi forma e dimensione, tipo scale, infissi,
DO017a parapetti etc., apparecchiature di manovra, valvole e pezzi speciali, situati a qualsiasi a
ponte tubo *(lung.=4,00+1,00+10,00+1,00+4,00) 20,00 53,000 1°060,00
SOMMANO Kg. 1°060,00 1,11 17176,60
83/78 Scavo a sezione obbligata per fondazioni di fabbricati o di opere d'arte in roccia o in
D001 terreno di qualsiasi natura e consistenza (compreso i trovanti di qualsiasi tipo e dimensi
A RIPORTARE 80147294,60

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell' Oristanese
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TK‘;F; " DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 80147294,60
attraversamento sub alveo *(H/peso=(2,00+3,50)/2) 20,00 1,500 2,750 82,50
SOMMANO m3 82,50 20,80 17716,00
84/79 Calcestruzzo Rck 20 a durabilita’ garantita per strutture non armate ovvero con semplice
FOO1B armatura di contrasto o ripartizione - confezionato in apposito stabilimento in conformit
blocchi di ancoraggio 2,00 2,00 1,400 3,500 19,60
blocchi di ancoraggio *(H/peso=(1,00+3,50)/2) 2,00 2,00 1,400 2,250 12,60
rivestimento canale *(lung.=2,00+1,00+2,00) 5,00 2,000 0,300 3,00
SOMMANO m3 35,20 93,85 37303,52
85/80 Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzo speciale in acciaio con rivestimento interno
G047 in Primer Bituminoso ed esterno Bituminoaso pesante UNI 5256 per raccordi a vasche di
pre ...
ponte tubo *(lung.=4,00+1,00+10,00+1,00+4,00) 20,00 53,000 1°060,00
SOMMANO kg 1°060,00 6,92 77335,20
86/81 CARICO, MOVIMENTAZIONE, TRASPORTO E CONFERIMENTO IN
D010 DISCARICA AUTORIZZATA, di conglomerati cementizi armati, eseguita con mezzi
meccanici e parzialmente anche a mano; compreso: ...
blocchi di ancoraggio 2,00 2,00 1,400 3,500 19,60
blocchi di ancoraggio *(H/peso=(1,00+3,50)/2) 2,00 2,00 1,400 2,250 12,60
rivestimento canale *(lung.=2,00+1,00+2,00) 5,00 2,000 0,300 3,00
SOMMANO mc 35,20 42,02 1°479,10
A RIPORTARE 870287128,42

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell' Oristanese
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TK‘&F; " DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 87028712842
Parziale Rio Nura Craba - sez. B 18 - RIFACIMENTO PONTE TUBO DN 300
(SbCat 15) euro 227799,22
A RIPORTARE 87028712842

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell' Oristanese
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TK‘;F; " DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 870287128,42
Rio Nura Craba - sez. B 19 - DEMOLIZIONE PONTE CANALE (SbCat 16)
87/111 Pulizia del fondo e delle sponde di canale, consistente nell'asportazione di tutto il
D007 materiale di deposito esistente quali ad esempio il limo per qualsiasi spessore, la
vegetazion ...
(larg.=5,00+4,00+8,00+4,00+5,00) 10,00 26,000 260,00
SOMMANO mq. 260,00 3,60 936,00
88/112 DEMOLIZIONE COMPLETA O PARZIALE di conglomerati cementizi armati,
D009 eseguita con mezzi meccanici e parzialmente anche a mano; compreso: ponti di servizio,
barriere, ripari, segnalazi ...
ponte canale in cls 20,00 1,000 1,200 24,00
a dedurre vuoto 20,00 0,600 -0,600 -7,20
spalle *(H/peso=(1,00+3,00)/2) 2,00 4,00 1,300 2,000 20,80
Sommano positivi me 44,80
Sommano negativi mc -7,20
SOMMANO mc 37,60 200,00 77520,00
89/113 CARICO, MOVIMENTAZIONE, TRASPORTO E CONFERIMENTO IN
D010 DISCARICA AUTORIZZATA, di conglomerati cementizi armati, eseguita con mezzi
meccanici e parzialmente anche a mano; compreso: ...
ponte canale in cls 20,00 1,000 1,200 24,00
a dedurre vuoto 20,00 0,600 -0,600 -7,20
spalle *(H/peso=(1,00+3,00)/2) 2,00 4,00 1,300 2,000 20,80
Sommano positivi me 44,80
A RIPORTARE 37,60 80367584.,42

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell' Oristanese
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TK‘&F; " DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 37,60 80367584,42
Sommano negativi mc -7,20
SOMMANO mc 37,60 42,02 17579,95
Parziale Rio Nura Craba - sez. B 19 - DEMOLIZIONE PONTE CANALE (SbCat 16)

euro 107035,95
A RIPORTARE 80387164,37

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell' Oristanese
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TK‘;F; " DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 870387164,37
Rio Nura Craba - sez. B 24 - DEMOLIZIONE PONTE CANALE (SbCat 17)
90/124 Pulizia del fondo e delle sponde di canale, consistente nell'asportazione di tutto il
D007 materiale di deposito esistente quali ad esempio il limo per qualsiasi spessore, la
vegetazion ...
(larg.=5,00+4,00+8,00+4,00+5,00) 10,00 26,000 260,00
SOMMANO mq. 260,00 3,60 936,00
91/125 DEMOLIZIONE COMPLETA O PARZIALE di conglomerati cementizi armati,
D009 eseguita con mezzi meccanici e parzialmente anche a mano; compreso: ponti di servizio,
barriere, ripari, segnalazi ...
ponte canale in cls 20,00 1,000 1,200 24,00
a dedurre vuoto 20,00 0,600 -0,600 -7,20
spalle *(H/peso=(1,00+3,00)/2) 2,00 4,00 1,300 2,000 20,80
Sommano positivi me 44,80
Sommano negativi mc -7,20
SOMMANO mc 37,60 200,00 77520,00
92 /126 CARICO, MOVIMENTAZIONE, TRASPORTO E CONFERIMENTO IN
D010 DISCARICA AUTORIZZATA, di conglomerati cementizi armati, eseguita con mezzi
meccanici e parzialmente anche a mano; compreso: ...
ponte canale in cls 20,00 1,000 1,200 24,00
a dedurre vuoto 20,00 0,600 -0,600 -7,20
spalle *(H/peso=(1,00+3,00)/2) 2,00 4,00 1,300 2,000 20,80
Sommano positivi me 44,80
A RIPORTARE 37,60 8046620,37

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell' Oristanese
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TK‘&F; " DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 37,60 80467620,37
Sommano negativi mc -7,20
SOMMANO mc 37,60 42,02 17579,95
Parziale Rio Nura Craba - sez. B 24 - DEMOLIZIONE PONTE CANALE (SbCat 17)

euro 107035,95
A RIPORTARE 8048200,32

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell' Oristanese
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TK‘;F; " DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 80487200,32
Rio Nura Craba - sez. B 27 - RIFACIMENTO PONTE TUBO DN 500 (SbCat 18)
93/117 Pulizia del fondo e delle sponde di canale, consistente nell'asportazione di tutto il
D007 materiale di deposito esistente quali ad esempio il limo per qualsiasi spessore, la
vegetazion ...
(larg.=5,00+4,00+8,00+4,00+5,00) 10,00 26,000 260,00
SOMMANO mq. 260,00 3,60 936,00
94/118 DEMOLIZIONE COMPLETA O PARZIALE di conglomerati cementizi armati,
D009 eseguita con mezzi meccanici e parzialmente anche a mano; compreso: ponti di servizio,
barriere, ripari, segnalazi ...
blocchi di ancoraggio 2,00 2,00 1,400 3,500 19,60
blocchi di ancoraggio *(H/peso=(1,00+3,50)/2) 2,00 2,00 1,400 2,250 12,60
SOMMANO mc 32,20 200,00 67440,00
95/119 Smontaggio di strutture in ferro di qualsiasi forma e dimensione, tipo scale, infissi,
DO017a parapetti etc., apparecchiature di manovra, valvole e pezzi speciali, situati a qualsiasi a
ponte tubo *(lung.=4,00+1,00+16,00+1,00+4,00) 26,00 94,900 2°467,40
SOMMANO Kg. 2°467,40 1,11 27738,81
96 /120 Scavo a sezione obbligata per fondazioni di fabbricati o di opere d'arte in roccia o in
D001 terreno di qualsiasi natura e consistenza (compreso i trovanti di qualsiasi tipo e dimensi
attraversamento sub alveo *(H/peso=(2,00+3,50)/2) 28,00 2,000 2,750 154,00
A RIPORTARE 154,00 80587315,13

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell' Oristanese
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TK‘;F; " DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 154,00 80587315,13
SOMMANO m3 154,00 20,80 37203,20
977121 Calcestruzzo Rck 20 a durabilita’ garantita per strutture non armate ovvero con semplice
FOO1B armatura di contrasto o ripartizione - confezionato in apposito stabilimento in conformit
blocchi di ancoraggio 2,00 2,00 1,400 3,500 19,60
blocchi di ancoraggio *(H/peso=(1,00+3,50)/2) 2,00 2,00 1,400 2,250 12,60
SOMMANO m3 32,20 93,85 3021,97
98 /122 Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzo speciale in acciaio con rivestimento interno
G047 in Primer Bituminoso ed esterno Bituminoaso pesante UNI 5256 per raccordi a vasche di
pre ...
ponte tubo *(lung.=4,00+1,00+20,00+1,00+4,00) 30,00 94,900 2°847,00
SOMMANO kg 2°847,00 6,92 197701,24
99/123 CARICO, MOVIMENTAZIONE, TRASPORTO E CONFERIMENTO IN
D010 DISCARICA AUTORIZZATA, di conglomerati cementizi armati, eseguita con mezzi
meccanici e parzialmente anche a mano; compreso: ...
blocchi di ancoraggio 2,00 2,00 1,400 3,500 19,60
blocchi di ancoraggio *(H/peso=(1,00+3,50)/2) 2,00 2,00 1,400 2,250 12,60
SOMMANO mc 32,20 42,02 17353,04
Parziale Rio Nura Craba - sez. B 27 - RIFACIMENTO PONTE TUBO DN 500 (SbCat
18) euro 377394,26
A RIPORTARE 870857594,58

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell' Oristanese
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TK‘;F; " DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 80857594,58
Rio Nura Craba - sez. B 30 - RIFACIMENTO PONTE TUBO DN 200 (SbCat 19)
100/ 82 Pulizia del fondo e delle sponde di canale, consistente nell'asportazione di tutto il
D007 materiale di deposito esistente quali ad esempio il limo per qualsiasi spessore, la
vegetazion ...
(larg.=5,00+4,00+20,00+4,00+5,00) 10,00 38,000 380,00
SOMMANO mq. 380,00 3,60 17368,00
101/83 DEMOLIZIONE COMPLETA O PARZIALE di conglomerati cementizi armati,
D009 eseguita con mezzi meccanici e parzialmente anche a mano; compreso: ponti di servizio,
barriere, ripari, segnalazi ...
blocchi di ancoraggio 2,00 2,00 1,400 3,500 19,60
blocchi di ancoraggio *(H/peso=(1,00+3,50)/2) 2,00 2,00 1,400 2,250 12,60
SOMMANO mc 32,20 200,00 67440,00
102/ 84 Smontaggio di strutture in ferro di qualsiasi forma e dimensione, tipo scale, infissi,
DO017a parapetti etc., apparecchiature di manovra, valvole e pezzi speciali, situati a qualsiasi a
ponte tubo *(lung.=4,00+1,00+16,00+1,00+4,00) 26,00 32,000 832,00
SOMMANO Kg. 832,00 1,11 923,52
103/85 Scavo a sezione obbligata per fondazioni di fabbricati o di opere d'arte in roccia o in
D001 terreno di qualsiasi natura e consistenza (compreso i trovanti di qualsiasi tipo e dimensi
attraversamento sub alveo *(H/peso=(2,00+3,50)/2) 28,00 2,000 2,750 154,00
A RIPORTARE 154,00 80947326,10

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell' Oristanese
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TK‘;F; " DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 154,00 80947326,10
SOMMANO m3 154,00 20,80 37203,20
104/ 86 Calcestruzzo Rck 20 a durabilita’ garantita per strutture non armate ovvero con semplice
FOO1B armatura di contrasto o ripartizione - confezionato in apposito stabilimento in conformit
blocchi di ancoraggio 2,00 2,00 1,400 3,500 19,60
blocchi di ancoraggio *(H/peso=(1,00+3,50)/2) 2,00 2,00 1,400 2,250 12,60
SOMMANO m3 32,20 93,85 3021,97
105/87 Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzo speciale in acciaio con rivestimento interno
G047 in Primer Bituminoso ed esterno Bituminoaso pesante UNI 5256 per raccordi a vasche di
pre ...
ponte tubo *(lung.=4,00+1,00+18,00+1,00+4,00) 28,00 32,000 896,00
SOMMANO kg 896,00 6,92 67200,32
106/ 88 CARICO, MOVIMENTAZIONE, TRASPORTO E CONFERIMENTO IN
D010 DISCARICA AUTORIZZATA, di conglomerati cementizi armati, eseguita con mezzi
meccanici e parzialmente anche a mano; compreso: ...
blocchi di ancoraggio 2,00 2,00 1,400 3,500 19,60
blocchi di ancoraggio *(H/peso=(1,00+3,50)/2) 2,00 2,00 1,400 2,250 12,60
SOMMANO mc 32,20 42,02 17353,04
Parziale Rio Nura Craba - sez. B 30 - RIFACIMENTO PONTE TUBO DN 200 (SbCat
19) euro 227°510,05
A RIPORTARE 81087104,63

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell' Oristanese
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TK‘&F; " DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 871087104,63
Parziale Rio Nura Craba (SpCat 1) euro 871087°104,63
A RIPORTARE 871087104,63

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell' Oristanese
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TK‘;F; " DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 871087104,63
Rio Saoru (SpCat 2)
Rio Saoru - sez. A 03 - DEMOLIZIONE PONTE CANALE (SbCat 20)
107/ 114 Pulizia del fondo e delle sponde di canale, consistente nell'asportazione di tutto il
D007 materiale di deposito esistente quali ad esempio il limo per qualsiasi spessore, la
vegetazion ...
(larg.=5,00+4,00+4,00+4,00+5,00) 10,00 22,000 220,00
SOMMANO mq. 220,00 3,60 792,00
108 /115 DEMOLIZIONE COMPLETA O PARZIALE di conglomerati cementizi armati,
D009 eseguita con mezzi meccanici e parzialmente anche a mano; compreso: ponti di servizio,
barriere, ripari, segnalazi ...
ponte canale in cls 15,00 1,000 1,200 18,00
a dedurre vuoto 15,00 0,600 -0,600 -5,40
spalle *(larg.=(1,00+3,50)/2) 2,00 5,00 2,250 3,000 67,50
Sommano positivi me 85,50
Sommano negativi mc -5,40
SOMMANO mc 80,10 200,00 167020,00
109/ 116 CARICO, MOVIMENTAZIONE, TRASPORTO E CONFERIMENTO IN
D010 DISCARICA AUTORIZZATA, di conglomerati cementizi armati, eseguita con mezzi
meccanici e parzialmente anche a mano; compreso: ...
ponte canale in cls 15,00 1,000 1,200 18,00
a dedurre vuoto 15,00 0,600 -0,600 -5,40
spalle *(larg.=(1,00+3,50)/2) 2,00 5,00 2,250 3,000 67,50
A RIPORTARE 80,10 8124916,63

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell' Oristanese
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TK‘&F; " DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 80,10 87124916,63
Sommano positivi me 85,50
Sommano negativi mc -5,40
SOMMANO mc 80,10 42,02 37365,80
Parziale Rio Saoru - sez. A 03 - DEMOLIZIONE PONTE CANALE (SbCat 20) euro 20°177,80
A RIPORTARE 87128728243

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell' Oristanese
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TK‘;F; " DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 87128728243
Rio Saoru -sez. A 04 - TRAVERSA DI LAMINAZIONE (SbCat 21)
110/ 127 Pulizia, disboscamento e decespugliamento delle sponde e dei petti arginali, piani
D006 bis goleani e degli isolotti, terreni naturali e simili dal cespugliame infestante, dagli elementi
ar ...
230,00 20,000 4°600,00
SOMMANO mq. 4°600,00 3,60 167560,00
111/128 Scavo a sezione ampia obbligata in terreno di qualsiasi natura e consistenza (compreso i
D004 trovanti di qualsiasi tipo e dimensioni e la roccia dura da mina) asciutto o bagnato (in pr
fondazione traversa 207,00 10,000 2,300 47761,00
vasca di dissipazione 25,00 20,000 2,500 17250,00
SOMMANO m3 6°011,00 10,59 637656,49
112/129 Calcestruzzo Rck 30 a durabilita' garantita per opere strutturali in fondazione o in
FO004c elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima
dell'aggregato inerte di 20 ...
corpo traversa *(larg.=(20,00+55,40)/2) 140,00 37,700 57278,00
corpo traversa *(larg.=(20,00+55,40)/2) 70,00 37,700 27639,00
SOMMANO m3 77917,00 227,38 1'8007167,46
113/130 Calcestruzzo Rck 40 a durabilita' garantita per opere strutturali in fondazione o in
F004B elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima
dell'aggregato inerte di 20 ...
A RIPORTARE 107008°666,38

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell' Oristanese
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TK‘;F; " DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 10°0087666,38
vasca 16,80 12,400 0,500 104,16
vasca 2,00 12,40 3,800 0,500 47,12
vasca 16,80 3,800 0,400 25,54
blocchi di dissipazione 30,000 30,00
SOMMANO m3 206,82 247,38 517163,13
114/ 131 Ferro lavorato zincato a caldo, in profilati, lamiere lisce o striate, laminati, reti, grigliati,
FO11 tubi etc., in opera a qualsiasi profondita e altezza per appoggi, tiranti, cernier ...
paratoie griglie e opere varie in ferro 2000,000 2°000,00
SOMMANO kg 2°000,00 11,21 227°420,00
115/132 Fornitura, lavorazione e posa in opera di ferro ad aderenza migliorata B450C, in opera
F008 per cemento armato, compresi sfridi, tagli, piegature, legature con filo di ferro cotto, ...
(lung.=104,16+47,12+25,54+30) 206,82 80,000, 167545,60
SOMMANO kg 16°545,60 2,20 367400,32
116/ 199 Formazione di rilevati di qualsiasi tipo, eseguiti con materiale proveniente dagli scavi,
D.1030.1100. |per il riempimento dei vuoti a tergo delle pareti del canale, realizzato in opera compr ...
04 Riempimento vuoti a tergo Traversa di laminazione e sistemazione terreni
220,00 10,000 2,300 57060,00
25,00 20,000 2,500 17250,00
SOMMANO mc 67310,00 7,52 47°451,20
1177202 Espletamento di ogni attivita e procedura di esproprio occorrente per l'acquisizione di
A RIPORTARE 1071667101,03

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell' Oristanese
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TK‘&F; " DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 10°166°101,03
MO002 aree e diritti necessari all'esecuzione delle opere del presente progetto, per ogni ditta ca
58,000 58,00

SOMMANO cad. 58,00 552,04 327018,32
Parziale Rio Saoru - sez. A 04 - TRAVERSA DI LAMINAZIONE (SbCat 21) euro 27069°836,92

A RIPORTARE

1071987119,35

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell' Oristanese
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TK‘;F; " DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 10°198°119,35
Rio Saoru - sez. A 05- SIFONAMENTO DX TIRSO (SbCat 22)
118 /133 DEMOLIZIONE COMPLETA O PARZIALE di conglomerati cementizi armati,
D009 eseguita con mezzi meccanici e parzialmente anche a mano; compreso: ponti di servizio,
barriere, ripari, segnalazi ...
canale adduttore dx tirso *(larg.=0,20+4,00+4,00+4,00+0,20) 30,00 12,400 0,300 111,60
SOMMANO mc 111,60 200,00 227320,00
119/ 134 CARICO, MOVIMENTAZIONE, TRASPORTO E CONFERIMENTO IN
D010 DISCARICA AUTORIZZATA, di conglomerati cementizi armati, eseguita con mezzi
meccanici e parzialmente anche a mano; compreso: ...
canale adduttore dx tirso *(larg.=0,20+4,00+4,00+4,00+0,20) 30,00 12,400 0,300 111,60
SOMMANO mc 111,60 42,02 4689,43
120/ 135 Scavo a sezione obbligata per fondazioni di fabbricati o di opere d'arte in roccia o in
D001 terreno di qualsiasi natura e consistenza (compreso i trovanti di qualsiasi tipo e dimensi
30,00 10,600 8,000 2°544,00
SOMMANO m3 2°544,00 20,80 527915,20
121/ 136 Conglomerato cementizio in opera per opere non armate di sottofondazione e per
FOO1A rinfianchi, per getti sia orizzontali che inclinati a qualunque profondita e altezza, avente
CLASSE ...
sottofondo canale fra muri canale circondariale 30,00 9,000 0,150 40,50
A RIPORTARE 40,50 107278°043,98

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell' Oristanese
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TK‘;F; " DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 40,50 1072278°043,98
SOMMANO m3 40,50 88,01 3564,41
122 /137 Calcestruzzo Rck 40 a durabilita' garantita per opere strutturali in fondazione o in
F004B elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima
dell'aggregato inerte di 20 ...
pareti canale fra muri canale circondariale 2,00 4,60 8,600 8,000 632,96
a dedurre -2,00 4,00 8,000 7,500 -480,00
Sommano positivi m3 632,96
Sommano negativi m3 -480,00
SOMMANO m3 152,96 247,38 37°839,24
123/138 Calcestruzzo Rck 20 a durabilita’ garantita per strutture non armate ovvero con semplice
FOO1B armatura di contrasto o ripartizione - confezionato in apposito stabilimento in conformit
inghisamento tubi 22,00 7,600 4,000 668,80
a dedurre tubi *(larg.=1,50%1,50*3,15) -2,00 22,00 7,088 -311,87
Sommano positivi m3 668,80
Sommano negativi m3 -311,87
SOMMANO m3 356,93 93,85 33497,88
124/ 139 Fornitura, lavorazione e posa in opera di ferro ad aderenza migliorata B450C, in opera
F008 per cemento armato, compresi sfridi, tagli, piegature, legature con filo di ferro cotto, ...
zona fra muri 80 kg / mc. 152,96 80,000| 127236,80
SOMMANO kg 127236,80 2,20 267920,96
A RIPORTARE 107379°866,47

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell' Oristanese
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TK‘;F; " DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 107379°866,47
125/ 140 Fornitura e posa in opera di cordolo idroespansivo di dimensioni indicative 20*35,
FO18 composto da 75% di Bentonite di Sodio naturale e da 25% di gomma Butilica, in
grado ...
pareti pozzetto *(lung.=4,60+8,60+4,60+8,00) 2,00 25,80 51,60
SOMMANO ml 51,60 16,26 839,02
126/ 141 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni Dn 3000 di acciaio saldato, spessore
G014 mm. 12.5 mm. con rivestimento interno in Primer Bituminoso ed esterno Bituminoaso
pesante ...
sifone 2,00 24,00 48,00
SOMMANO ml 48,00 27632,91 1267379,68
127/ 143 Formazione di rilevati di qualsiasi tipo, eseguiti con materiale proveniente dagli scavi,
D.1030.1100. |per il riempimento dei vuoti a tergo delle pareti del canale, realizzato in opera compr ...
04 30,00 10,600 8,000 2°544,00
SOMMANO mc 2°544,00 7,52 197130,88
Parziale Rio Saoru - sez. A 05- SIFONAMENTO DX TIRSO (SbCat 22) euro 3287096,70
A RIPORTARE 1075267216,05

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell' Oristanese
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TK‘&F; " DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1075267216,05
Rio Saoru - sez. A 06 - RIFACIMENTO PONTE STRADA VICINALE (SbCat
23)
128 /142 Ricostruzione ponti
CBO 311 interferenza strada vicinale 1,000 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 90°000,00 90°000,00
Parziale Rio Saoru - sez. A 06 - RIFACIMENTO PONTE STRADA VICINALE
(SbCat 23) euro 907000,00

A RIPORTARE

106167216,05

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell' Oristanese
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TK‘;F; " DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 106167216,05
Rio Saoru - sez. A 07 - A14 RISAGOMATURA RIO (SbCat 24)
129/ 144 Pulizia del fondo e delle sponde di canale, consistente nell'asportazione di tutto il
D007 materiale di deposito esistente quali ad esempio il limo per qualsiasi spessore, la
vegetazion ...
2750,00 8,000 227000,00
SOMMANO mq. 227000,00 3,60 797200,00
130/ 145 Scavo a sezione obbligata per canali sia trapezi che rettangoli fino a una quota di 8 mt
CBO 313 dal piano di campagna
CANALE A SEZIONE TRAPEZIA *(larg.=(1,50+3,00)/2) 2,00/ 2750,00 2,250 3,000, 377125,00
SOMMANO mc 37°125,00 20,00 742°500,00
Parziale Rio Saoru - sez. A 07 - A14 RISAGOMATURA RIO (SbCat 24) euro 8217700,00

A RIPORTARE

117437916,05

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell' Oristanese
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TK‘;F; " DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 117437°916,05
Rio Saoru - sez. A 07 - RIFACIMENTO PONTE TUBO DN 300 (SbCat 25)
131/89 Pulizia del fondo e delle sponde di canale, consistente nell'asportazione di tutto il
D007 materiale di deposito esistente quali ad esempio il limo per qualsiasi spessore, la
vegetazion ...
(larg.=5,00+4,00+8,00+4,00+5,00) 5,00 26,000 130,00
SOMMANO mq. 130,00 3,60 468,00
132/90 DEMOLIZIONE COMPLETA O PARZIALE di conglomerati cementizi armati,
D009 eseguita con mezzi meccanici e parzialmente anche a mano; compreso: ponti di servizio,
barriere, ripari, segnalazi ...
blocchi di ancoraggio 2,00 2,00 1,400 3,500 19,60
blocchi di ancoraggio *(H/peso=(1,00+3,50)/2) 2,00 2,00 1,400 2,250 12,60
rivestimento canale *(lung.=2,00+1,00+2,00) 5,00 2,000 0,300 3,00
SOMMANO mc 35,20 200,00 77040,00
133/91 Smontaggio di strutture in ferro di qualsiasi forma e dimensione, tipo scale, infissi,
DO017a parapetti etc., apparecchiature di manovra, valvole e pezzi speciali, situati a qualsiasi a
ponte tubo *(lung.=4,00+1,00+15,00+1,00+4,00) 25,00 54,600 17365,00
SOMMANO Kg. 17365,00 1,11 1'515,15
134/92 Scavo a sezione obbligata per fondazioni di fabbricati o di opere d'arte in roccia o in
D001 terreno di qualsiasi natura e consistenza (compreso i trovanti di qualsiasi tipo e dimensi
A RIPORTARE 1174467939,20

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell' Oristanese
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TK‘;F; " DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1174467939,20
attraversamento sub alveo *(H/peso=(3,00+4,50)/2) 25,00 1,500 3,750 140,63
SOMMANO m3 140,63 20,80 27925,10
135/93 Calcestruzzo Rck 20 a durabilita’ garantita per strutture non armate ovvero con semplice
FOO1B armatura di contrasto o ripartizione - confezionato in apposito stabilimento in conformit
blocchi di ancoraggio 2,00 2,00 1,400 3,500 19,60
blocchi di ancoraggio *(H/peso=(1,00+3,50)/2) 2,00 2,00 1,400 2,250 12,60
SOMMANO m3 32,20 93,85 3021,97
136/94 Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzo speciale in acciaio con rivestimento interno
G047 in Primer Bituminoso ed esterno Bituminoaso pesante UNI 5256 per raccordi a vasche di
pre ...
ponte tubo *(lung.=4,00+1,00+15,00+1,00+4,00) 25,00 54,600 17365,00
SOMMANO kg 17365,00 6,92 97445,80
Parziale Rio Saoru - sez. A 07 - RIFACIMENTO PONTE TUBO DN 300 (SbCat 25)
euro 247°416,02

A RIPORTARE

1174627332,07

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell' Oristanese
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TK‘;F; " DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 11°4627332,07
Rio Saoru - sez. A 08 - RIFACIMENTO PONTE STRADA VICINALE (SbCat
26)
137/ 146 Pulizia del fondo e delle sponde di canale, consistente nell'asportazione di tutto il
D007 materiale di deposito esistente quali ad esempio il limo per qualsiasi spessore, la
vegetazion ...
zona ponte 15,00 18,000 270,00
SOMMANO mq. 270,00 3,60 972,00
138 /147 DEMOLIZIONE COMPLETA O PARZIALE di conglomerati cementizi armati,
D009 eseguita con mezzi meccanici e parzialmente anche a mano; compreso: ponti di servizio,
barriere, ripari, segnalazi ...
parete in sx nura craba 150,000 150,00
SOMMANO mc 150,00 200,00 30°000,00
139/ 148 CARICO, MOVIMENTAZIONE, TRASPORTO E CONFERIMENTO IN
D010 DISCARICA AUTORIZZATA, di conglomerati cementizi armati, eseguita con mezzi
meccanici e parzialmente anche a mano; compreso: ...
parete in sx nura craba 150,000 150,00
SOMMANO mc 150,00 42,02 67303,00
140/ 149 Ricostruzione ponti
CBO 311 nuovo ponte strada vicinale 1,000 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 907000,00 907000,00
A RIPORTARE 117589°607,07

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell' Oristanese
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

117589°607,07

Parziale Rio Saoru - sez. A 08 - RIFACIMENTO PONTE STRADA VICINALE

(SbCat 26) euro

127°275,00

A RIPORTARE

11°589°607,07

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell' Oristanese
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TK‘;F; " DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 117589°607,07
Rio Saoru - sez. A 09 - RIFACIMENTO PONTE TUBO DN 300 (SbCat 27)
141/95 Pulizia del fondo e delle sponde di canale, consistente nell'asportazione di tutto il
D007 materiale di deposito esistente quali ad esempio il limo per qualsiasi spessore, la
vegetazion ...
(larg.=5,00+4,00+8,00+4,00+5,00) 10,00 26,000 260,00
SOMMANO mq. 260,00 3,60 936,00
142 /96 DEMOLIZIONE COMPLETA O PARZIALE di conglomerati cementizi armati,
D009 eseguita con mezzi meccanici e parzialmente anche a mano; compreso: ponti di servizio,
barriere, ripari, segnalazi ...
blocchi di ancoraggio 2,00 2,00 1,400 3,500 19,60
blocchi di ancoraggio *(H/peso=(1,00+3,50)/2) 2,00 2,00 1,400 2,250 12,60
rivestimento canale *(lung.=2,00+1,00+2,00) 5,00 2,000 0,300 3,00
SOMMANO mc 35,20 200,00 77040,00
143/97 Smontaggio di strutture in ferro di qualsiasi forma e dimensione, tipo scale, infissi,
DO017a parapetti etc., apparecchiature di manovra, valvole e pezzi speciali, situati a qualsiasi a
ponte tubo *(lung.=4,00+1,00+10,00+1,00+4,00) 20,00 54,600 1092,00
SOMMANO Kg. 11092,00 1,11 1212,12
144 /98 Scavo a sezione obbligata per fondazioni di fabbricati o di opere d'arte in roccia o in
D001 terreno di qualsiasi natura e consistenza (compreso i trovanti di qualsiasi tipo e dimensi
A RIPORTARE 1175987795,19

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell' Oristanese
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TK‘;F; " DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1175987795,19
attraversamento sub alveo *(H/peso=(2,00+3,50)/2) 25,00 1,500 2,750 103,13
SOMMANO m3 103,13 20,80 2°145,10
145/99 Calcestruzzo Rck 20 a durabilita’ garantita per strutture non armate ovvero con semplice
FOO1B armatura di contrasto o ripartizione - confezionato in apposito stabilimento in conformit
blocchi di ancoraggio 2,00 2,00 1,400 3,500 19,60
blocchi di ancoraggio *(H/peso=(1,00+3,50)/2) 2,00 2,00 1,400 2,250 12,60
SOMMANO m3 32,20 93,85 3021,97
146/ 100 Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzo speciale in acciaio con rivestimento interno
G047 in Primer Bituminoso ed esterno Bituminoaso pesante UNI 5256 per raccordi a vasche di
pre ...
ponte tubo *(lung.=4,00+1,00+10,00+1,00+4,00) 20,00 54,600 1092,00
SOMMANO kg 11092,00 6,92 77°556,64
147/ 101 CARICO, MOVIMENTAZIONE, TRASPORTO E CONFERIMENTO IN
D010 DISCARICA AUTORIZZATA, di conglomerati cementizi armati, eseguita con mezzi
meccanici e parzialmente anche a mano; compreso: ...
blocchi di ancoraggio 2,00 2,00 1,400 3,500 19,60
blocchi di ancoraggio *(H/peso=(1,00+3,50)/2) 2,00 2,00 1,400 2,250 12,60
rivestimento canale *(lung.=2,00+1,00+2,00) 5,00 2,000 0,300 3,00
SOMMANO mc 35,20 42,02 1°479,10
A RIPORTARE 1176127998,00

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell' Oristanese
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1176127998,00

Parziale Rio Saoru - sez. A 09 - RIFACIMENTO PONTE TUBO DN 300 (SbCat27)

curo

237390,93

A RIPORTARE

1176127998,00

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell' Oristanese
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TK‘;F; " DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1176127998,00
Rio Saoru - sez. A 10 - RIFACIMENTO PONTE TUBO E PONTE STRADA
VICINALE (SbCat 28)
148/51 Pulizia del fondo e delle sponde di canale, consistente nell'asportazione di tutto il
D007 materiale di deposito esistente quali ad esempio il limo per qualsiasi spessore, la
vegetazion ...
zona ponte 15,00 18,000 270,00
SOMMANO mq. 270,00 3,60 972,00
149/52 DEMOLIZIONE COMPLETA O PARZIALE di conglomerati cementizi armati,
D009 eseguita con mezzi meccanici e parzialmente anche a mano; compreso: ponti di servizio,
barriere, ripari, segnalazi ...
150,000 150,00
SOMMANO mc 150,00 200,00 30°000,00
150/53 Ricostruzione ponti
CBO 311 nuovo ponte strada vicinale 1,000 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 907000,00 907000,00
151/54 Pulizia del fondo e delle sponde di canale, consistente nell'asportazione di tutto il
D007 materiale di deposito esistente quali ad esempio il limo per qualsiasi spessore, la
vegetazion ...
(larg.=5,00+4,00+13,00+4,00+5,00) 20,00 31,000 620,00
SOMMANO mq. 620,00 3,60 27232,00
A RIPORTARE 1177367202,00

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell' Oristanese
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TK‘;F; " DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1177367202,00
152/55 DEMOLIZIONE COMPLETA O PARZIALE di conglomerati cementizi armati,
D009 eseguita con mezzi meccanici e parzialmente anche a mano; compreso: ponti di servizio,
barriere, ripari, segnalazi ...
blocchi di ancoraggio 2,00 2,00 1,400 3,500 19,60
blocchi di ancoraggio *(H/peso=(1,00+3,50)/2) 2,00 2,00 1,400 2,250 12,60
rivestimento canale *(lung.=2,00+1,00+2,00) 5,00 2,000 0,300 3,00
SOMMANO mc 35,20 200,00 77040,00
153/56 Smontaggio di strutture in ferro di qualsiasi forma e dimensione, tipo scale, infissi,
DO017a parapetti etc., apparecchiature di manovra, valvole e pezzi speciali, situati a qualsiasi a
ponte tubo *(lung.=4,00+1,00+15,00+1,00+4,00) 25,00 53,000 17325,00
SOMMANO Kg. 17325,00 1,11 1°470,75
154 /57 Scavo a sezione obbligata per fondazioni di fabbricati o di opere d'arte in roccia o in
D001 terreno di qualsiasi natura e consistenza (compreso i trovanti di qualsiasi tipo e dimensi
attraversamento sub alveo *(H/peso=(3,00+3,50)/2) 25,00 1,500 3,250 121,88
SOMMANO m3 121,88 20,80 27535,10
155/58 Calcestruzzo Rck 20 a durabilita’ garantita per strutture non armate ovvero con semplice
FOO1B armatura di contrasto o ripartizione - confezionato in apposito stabilimento in conformit
blocchi di ancoraggio 2,00 2,00 1,400 3,500 19,60
A RIPORTARE 19,60 11774724785

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell' Oristanese
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TK‘;F; " DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 19,60 117747247,85
blocchi di ancoraggio *(H/peso=(1,00+3,50)/2) 2,00 2,00 1,400 2,250 12,60
SOMMANO m3 32,20 93,85 3021,97
156/59 Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzo speciale in acciaio con rivestimento interno
G047 in Primer Bituminoso ed esterno Bituminoaso pesante UNI 5256 per raccordi a vasche di
pre ...
ponte tubo *(lung.=4,00+1,00+15,00+1,00+4,00) 25,00 53,000 17325,00
SOMMANO kg 17325,00 6,92 97169,00
157760 CARICO, MOVIMENTAZIONE, TRASPORTO E CONFERIMENTO IN
D010 DISCARICA AUTORIZZATA, di conglomerati cementizi armati, eseguita con mezzi
meccanici e parzialmente anche a mano; compreso: ...
150,000 150,00
blocchi di ancoraggio 2,00 2,00 1,400 3,500 19,60
blocchi di ancoraggio *(H/peso=(1,00+3,50)/2) 2,00 2,00 1,400 2,250 12,60
rivestimento canale *(lung.=2,00+1,00+2,00) 5,00 2,000 0,300 3,00
SOMMANO mc 185,20 42,02 77782,10
Parziale Rio Saoru - sez. A 10 - RIFACIMENTO PONTE TUBO E PONTE STRADA
VICINALE (SbCat 28) euro 154722292
A RIPORTARE 117767220,92

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell' Oristanese
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TK‘;F; " DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 117767220,92
Rio Saoru - sez. A 11 - RIFACIMENTO PONTE FERROVIARIO E
DEMOLIZIONE PASSERELLA (SbCat 29)
158/ 150 Ricstruzione ponte ferroviario
CBO 408 1,000 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 175007000,00 1500°000,00
159/ 151 Pulizia del fondo e delle sponde di canale, consistente nell'asportazione di tutto il
D007 materiale di deposito esistente quali ad esempio il limo per qualsiasi spessore, la
vegetazion ...
(lung.=20,00+15)*(larg.=5,00+4,00+15,00+4,0045,00) 35,00 33,000 17155,00
SOMMANO mq. 1°155,00 3,60 4°158,00
160/ 152 DEMOLIZIONE COMPLETA O PARZIALE di conglomerati cementizi armati,
D009 eseguita con mezzi meccanici e parzialmente anche a mano; compreso: ponti di servizio,
barriere, ripari, segnalazi ...
ponte ferroviario 150,000 150,00
PASSERELLA 12,00 3,000 0,400 14,40
ponte canale in cls 15,00 1,000 1,600 24,00
a dedurre vuoto -15,00 0,600 1,200 -10,80
SPALLE *(H/peso=(2,00+4,00)/2) 2,00 5,00 1,500 3,000 45,00
Sommano positivi me 233,40
Sommano negativi me -10,80
SOMMANO mc 222,60 200,00 447520,00
A RIPORTARE 1373157898,92

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell' Oristanese
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 137315°898,92
161/153 CARICO, MOVIMENTAZIONE, TRASPORTO E CONFERIMENTO IN
D010 DISCARICA AUTORIZZATA, di conglomerati cementizi armati, eseguita con mezzi
meccanici e parzialmente anche a mano; compreso: ...
ponte ferroviario 150,000 150,00
PASSERELLA 12,00 3,000 0,400 14,40
ponte canale in cls 15,00 1,000 1,600 24,00
a dedurre vuoto -15,00 0,600 1,200 -10,80
SPALLE *(H/peso=(2,00+4,00)/2) 2,00 5,00 1,500 3,000 45,00
Sommano positivi me 233,40
Sommano negativi me -10,80
SOMMANO mc 222,60 42,02 97353,65
Parziale Rio Saoru - sez. A 11 - RIFACIMENTO PONTE FERROVIARIO E
DEMOLIZIONE PASSERELLA (SbCat 29) euro 15587031,65

A RIPORTARE

1373257252,57

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell' Oristanese
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TK‘;F; " DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1373257252,57
Rio Saoru - sez. A 12 - RIFACIMENTO PONTE STRADA VICINALE (SbCat
30)
162/ 154 Pulizia del fondo e delle sponde di canale, consistente nell'asportazione di tutto il
D007 materiale di deposito esistente quali ad esempio il limo per qualsiasi spessore, la
vegetazion ...
zona ponte 15,00 18,000 270,00
SOMMANO mq. 270,00 3,60 972,00
163/ 155 DEMOLIZIONE COMPLETA O PARZIALE di conglomerati cementizi armati,
D009 eseguita con mezzi meccanici e parzialmente anche a mano; compreso: ponti di servizio,
barriere, ripari, segnalazi ...
150,000 150,00
SOMMANO mc 150,00 200,00 30°000,00
164/ 156 Ricostruzione ponti
CBO 311 nuovo ponte strada vicinale 1,000 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 907000,00 907000,00
165/ 157 Pulizia del fondo e delle sponde di canale, consistente nell'asportazione di tutto il
D007 materiale di deposito esistente quali ad esempio il limo per qualsiasi spessore, la
vegetazion ...
(larg.=5,00+4,00+8,00+4,00+5,00) 8,00 26,000 208,00
SOMMANO mq. 208,00 3,60 748,80
A RIPORTARE 13°446°973,37

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell' Oristanese
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TK‘;F; " DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 13°446°973,37
166/ 158 DEMOLIZIONE COMPLETA O PARZIALE di conglomerati cementizi armati,
D009 eseguita con mezzi meccanici e parzialmente anche a mano; compreso: ponti di servizio,
barriere, ripari, segnalazi ...
blocchi di ancoraggio 2,00 2,00 1,400 3,500 19,60
blocchi di ancoraggio *(H/peso=(1,00+3,50)/2) 2,00 2,00 1,400 2,250 12,60
rivestimento canale *(lung.=2,00+1,00+2,00) 5,00 2,000 0,300 3,00
SOMMANO mc 35,20 200,00 77040,00
167/ 159 Smontaggio di strutture in ferro di qualsiasi forma e dimensione, tipo scale, infissi,
DO017a parapetti etc., apparecchiature di manovra, valvole e pezzi speciali, situati a qualsiasi a
ponte tubo *(lung.=4,00+1,00+10,00+1,00+4,00) 20,00 53,000 1°060,00
SOMMANO Kg. 1°060,00 1,11 17176,60
168/ 160 Scavo a sezione obbligata per fondazioni di fabbricati o di opere d'arte in roccia o in
D001 terreno di qualsiasi natura e consistenza (compreso i trovanti di qualsiasi tipo e dimensi
attraversamento sub alveo *(H/peso=(2,00+3,50)/2) 22,00 1,500 2,750 90,75
SOMMANO m3 90,75 20,80 1'887,60
169/ 161 Calcestruzzo Rck 20 a durabilita’ garantita per strutture non armate ovvero con semplice
FOO1B armatura di contrasto o ripartizione - confezionato in apposito stabilimento in conformit
blocchi di ancoraggio 2,00 2,00 1,400 3,500 19,60
A RIPORTARE 19,60 13°457°077,57

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell' Oristanese
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TK‘;F; " DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 19,60 13°457°077,57
blocchi di ancoraggio *(H/peso=(1,00+3,50)/2) 2,00 2,00 1,400 2,250 12,60
rivestimento canale *(lung.=2,00+1,00+2,00) 5,00 2,000 0,300 3,00
SOMMANO m3 35,20 93,85 37303,52
170/ 162 Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzo speciale in acciaio con rivestimento interno
G047 in Primer Bituminoso ed esterno Bituminoaso pesante UNI 5256 per raccordi a vasche di
pre ...
ponte tubo *(lung.=4,00+1,00+10,00+1,00+4,00) 20,00 53,000 1°060,00
SOMMANO kg 1°060,00 6,92 77335,20
171/163 CARICO, MOVIMENTAZIONE, TRASPORTO E CONFERIMENTO IN
D010 DISCARICA AUTORIZZATA, di conglomerati cementizi armati, eseguita con mezzi
meccanici e parzialmente anche a mano; compreso: ...
PONTE ESISTENTE 150,000 150,00
blocchi di ancoraggio 2,00 2,00 1,400 3,500 19,60
blocchi di ancoraggio *(H/peso=(1,00+3,50)/2) 2,00 2,00 1,400 2,250 12,60
rivestimento canale *(lung.=2,00+1,00+2,00) 5,00 2,000 0,300 3,00
SOMMANO mc 185,20 42,02 77782,10
Parziale Rio Saoru - sez. A 12 - RIFACIMENTO PONTE STRADA VICINALE
(SbCat 30) euro 1507245,82
A RIPORTARE 13°475°498,39

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell' Oristanese
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TK‘;F; " DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 13°475°498,39
Rio Saoru - sez. A 13 - RIFACIMENTO PONTE STRADA VICINALE (SbCat
31)
172/ 164 Pulizia del fondo e delle sponde di canale, consistente nell'asportazione di tutto il
D007 materiale di deposito esistente quali ad esempio il limo per qualsiasi spessore, la
vegetazion ...
zona ponte 15,00 18,000 270,00
SOMMANO mq. 270,00 3,60 972,00

173/ 165 DEMOLIZIONE COMPLETA O PARZIALE di conglomerati cementizi armati,
D009 eseguita con mezzi meccanici e parzialmente anche a mano; compreso: ponti di servizio,
barriere, ripari, segnalazi ...

150,000 150,00

SOMMANO mc 150,00 200,00 307000,00

174/ 166 CARICO, MOVIMENTAZIONE, TRASPORTO E CONFERIMENTO IN
D010 DISCARICA AUTORIZZATA, di conglomerati cementizi armati, eseguita con mezzi
meccanici e parzialmente anche a mano; compreso: ...

150,000 150,00

SOMMANO mc 150,00 42,02 67303,00
175/ 167 Ricostruzione ponti
CBO 311 nuovo ponte strada vicinale 1,000 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 907000,00 907000,00
A RIPORTARE 136027773,39

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell' Oristanese
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1376027773,39

Parziale Rio Saoru - sez. A 13 - RIFACIMENTO PONTE STRADA VICINALE

(SbCat 31) euro

127°275,00

A RIPORTARE

1376027773,39

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell' Oristanese
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TK‘;F; " DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1376027773,39
Rio Saoru - sez. A 14 - RIFACIMENTO PONTE STRADA VICINALE (SbCat
32)
176/ 168 Pulizia del fondo e delle sponde di canale, consistente nell'asportazione di tutto il
D007 materiale di deposito esistente quali ad esempio il limo per qualsiasi spessore, la
vegetazion ...
zona ponte 15,00 18,000 270,00
SOMMANO mq. 270,00 3,60 972,00
177/ 169 DEMOLIZIONE COMPLETA O PARZIALE di conglomerati cementizi armati,
D009 eseguita con mezzi meccanici e parzialmente anche a mano; compreso: ponti di servizio,
barriere, ripari, segnalazi ...
parete in sx nura craba 150,000 150,00
SOMMANO mc 150,00 200,00 30°000,00
178 /170 Ricostruzione ponti
CBO 311 nuovo ponte strada vicinale 1,000 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 907000,00 907000,00
179/ 171 Pulizia del fondo e delle sponde di canale, consistente nell'asportazione di tutto il
D007 materiale di deposito esistente quali ad esempio il limo per qualsiasi spessore, la
vegetazion ...
(larg.=5,00+4,00+8,00+4,00+5,00) 8,00 26,000 208,00
SOMMANO mq. 208,00 3,60 748,80
A RIPORTARE 137724°494,19

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell' Oristanese
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TK‘;F; " DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 137724°494,19
180/172 DEMOLIZIONE COMPLETA O PARZIALE di conglomerati cementizi armati,
D009 eseguita con mezzi meccanici e parzialmente anche a mano; compreso: ponti di servizio,
barriere, ripari, segnalazi ...
blocchi di ancoraggio 2,00 2,00 1,400 3,500 19,60
blocchi di ancoraggio *(H/peso=(1,00+3,50)/2) 2,00 2,00 1,400 2,250 12,60
rivestimento canale *(lung.=2,00+1,00+2,00) 5,00 2,000 0,300 3,00
SOMMANO mc 35,20 200,00 77040,00
181/173 Smontaggio di strutture in ferro di qualsiasi forma e dimensione, tipo scale, infissi,
DO017a parapetti etc., apparecchiature di manovra, valvole e pezzi speciali, situati a qualsiasi a
ponte tubo *(lung.=4,00+1,00+10,00+1,00+4,00) 20,00 73,600 1°472,00
SOMMANO Kg. 1°472,00 1,11 17633,92
182/174 Scavo a sezione obbligata per fondazioni di fabbricati o di opere d'arte in roccia o in
D001 terreno di qualsiasi natura e consistenza (compreso i trovanti di qualsiasi tipo e dimensi
attraversamento sub alveo *(H/peso=(2,00+3,50)/2) 15,00 1,500 2,750 61,88
SOMMANO m3 61,88 20,80 17287,10
183/ 175 Calcestruzzo Rck 20 a durabilita’ garantita per strutture non armate ovvero con semplice
FOO1B armatura di contrasto o ripartizione - confezionato in apposito stabilimento in conformit
blocchi di ancoraggio 2,00 2,00 1,400 3,500 19,60
A RIPORTARE 19,60 137734°455,21

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell' Oristanese
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TK‘;F; " DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 19,60 137734°455,21
blocchi di ancoraggio *(H/peso=(1,00+3,50)/2) 2,00 2,00 1,400 2,250 12,60
rivestimento canale *(lung.=2,00+1,00+2,00) 5,00 2,000 0,300 3,00
SOMMANO m3 35,20 93,85 37303,52
184/ 176 Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzo speciale in acciaio con rivestimento interno
G047 in Primer Bituminoso ed esterno Bituminoaso pesante UNI 5256 per raccordi a vasche di
pre ...
ponte tubo *(lung.=4,00+1,00+10,00+1,00+4,00) 20,00 53,000 1°060,00
SOMMANO kg 1°060,00 6,92 77335,20
185/ 177 CARICO, MOVIMENTAZIONE, TRASPORTO E CONFERIMENTO IN
D010 DISCARICA AUTORIZZATA, di conglomerati cementizi armati, eseguita con mezzi
meccanici e parzialmente anche a mano; compreso: ...
PONTE ESISTENTE 150,000 150,00
blocchi di ancoraggio 2,00 2,00 1,400 3,500 19,60
blocchi di ancoraggio *(H/peso=(1,00+3,50)/2) 2,00 2,00 1,400 2,250 12,60
rivestimento canale *(lung.=2,00+1,00+2,00) 5,00 2,000 0,300 3,00
SOMMANO mc 185,20 42,02 77782,10
Parziale Rio Saoru - sez. A 14 - RIFACIMENTO PONTE STRADA VICINALE
(SbCat 32) euro 150°102,64
Parziale Rio Saoru (SpCat 2) euro 57644777140
A RIPORTARE 137752°876,03

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell' Oristanese
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TK‘;F; " DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 137752°876,03
Rio Tanui (SpCat 3)
Rio Tanui - RIFACIMENTO PONTE TUBO DN 300 (SbCat 33)
186/ 185 Pulizia del fondo e delle sponde di canale, consistente nell'asportazione di tutto il
D007 materiale di deposito esistente quali ad esempio il limo per qualsiasi spessore, la
vegetazion ...
(larg.=5,00+4,00+8,00+4,00+5,00) 8,00 26,000 208,00
SOMMANO mq. 208,00 3,60 748,80
187/ 186 DEMOLIZIONE COMPLETA O PARZIALE di conglomerati cementizi armati,
D009 eseguita con mezzi meccanici e parzialmente anche a mano; compreso: ponti di servizio,
barriere, ripari, segnalazi ...
blocchi di ancoraggio 2,00 2,00 1,400 3,500 19,60
blocchi di ancoraggio *(H/peso=(1,00+3,50)/2) 2,00 2,00 1,400 2,250 12,60
rivestimento canale *(lung.=2,00+1,00+2,00) 5,00 2,000 0,300 3,00
SOMMANO mc 35,20 200,00 77040,00
188/ 187 Smontaggio di strutture in ferro di qualsiasi forma e dimensione, tipo scale, infissi,
DO017a parapetti etc., apparecchiature di manovra, valvole e pezzi speciali, situati a qualsiasi a
ponte tubo *(lung.=4,00+1,00+20,00+1,00+4,00) 30,00 53,000 1590,00
SOMMANO Kg. 1590,00 1,11 17764,90
189/ 188 Scavo a sezione obbligata per fondazioni di fabbricati o di opere d'arte in roccia o in
D001 terreno di qualsiasi natura e consistenza (compreso i trovanti di qualsiasi tipo e dimensi
A RIPORTARE 137762°429,73

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell' Oristanese
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TK‘;F; " DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 137762°429,73
attraversamento sub alveo *(H/peso=(2,00+3,50)/2) 30,00 1,500 2,750 123,75
SOMMANO m3 123,75 20,80 27574,00
190/ 189 Calcestruzzo Rck 20 a durabilita’ garantita per strutture non armate ovvero con semplice
FOO1B armatura di contrasto o ripartizione - confezionato in apposito stabilimento in conformit
blocchi di ancoraggio 2,00 2,00 1,400 3,500 19,60
blocchi di ancoraggio *(H/peso=(1,00+3,50)/2) 2,00 2,00 1,400 2,250 12,60
rivestimento canale *(lung.=2,00+1,00+2,00) 5,00 2,000 0,300 3,00
SOMMANO m3 35,20 93,85 37303,52
191/ 190 Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzo speciale in acciaio con rivestimento interno
G047 in Primer Bituminoso ed esterno Bituminoaso pesante UNI 5256 per raccordi a vasche di
pre ...
ponte tubo *(lung.=4,00+1,00+20,00+1,00+4,00) 30,00 53,000 1590,00
SOMMANO kg 1°590,00 6,92 117002,80
192/191 CARICO, MOVIMENTAZIONE, TRASPORTO E CONFERIMENTO IN
D010 DISCARICA AUTORIZZATA, di conglomerati cementizi armati, eseguita con mezzi
meccanici e parzialmente anche a mano; compreso: ...
blocchi di ancoraggio 2,00 2,00 1,400 3,500 19,60
blocchi di ancoraggio *(H/peso=(1,00+3,50)/2) 2,00 2,00 1,400 2,250 12,60
rivestimento canale *(lung.=2,00+1,00+2,00) 5,00 2,000 0,300 3,00
SOMMANO mc 35,20 42,02 1°479,10
A RIPORTARE 1377807789,15

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell' Oristanese
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1377807789,15

Parziale Rio Tanui - RIFACIMENTO PONTE TUBO DN 300 (SbCat 33) euro

27913,12

A RIPORTARE

1377807789,15

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell' Oristanese
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TK‘;F; " DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1377807789,15
Rio Tanui - RIFACIMENTO PONTE TUBO DN 1000 (SbCat 34)
193/178 Pulizia del fondo e delle sponde di canale, consistente nell'asportazione di tutto il
D007 materiale di deposito esistente quali ad esempio il limo per qualsiasi spessore, la
vegetazion ...
(larg.=5,00+4,00+8,00+4,00+5,00) 15,00 26,000 390,00
SOMMANO mq. 390,00 3,60 1°404,00
194 /179 DEMOLIZIONE COMPLETA O PARZIALE di conglomerati cementizi armati,
D009 eseguita con mezzi meccanici e parzialmente anche a mano; compreso: ponti di servizio,
barriere, ripari, segnalazi ...
blocchi di ancoraggio 2,00 3,00 2,000 3,500 42,00
blocchi di ancoraggio *(H/peso=(1,00+3,50)/2) 2,00 3,00 2,000 2,250 27,00
SOMMANO mc 69,00 200,00 137800,00
195/ 180 Smontaggio di strutture in ferro di qualsiasi forma e dimensione, tipo scale, infissi,
DO017a parapetti etc., apparecchiature di manovra, valvole e pezzi speciali, situati a qualsiasi a
ponte tubo *(lung.=4,00+1,00+18,00+1,00+4,00) 28,00 198,800 57566,40
SOMMANO Kg. 57566,40 1,11 67178,70
196/ 181 Scavo a sezione obbligata per fondazioni di fabbricati o di opere d'arte in roccia o in
D001 terreno di qualsiasi natura e consistenza (compreso i trovanti di qualsiasi tipo e dimensi
attraversamento sub alveo *(H/peso=(2,00+3,50)/2) 30,00 2,000 2,750 165,00
A RIPORTARE 165,00 137802°171,85

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell' Oristanese
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TK‘;F; " DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 165,00 137802°171,85
SOMMANO m3 165,00 20,80 37432,00
197/ 182 Calcestruzzo Rck 20 a durabilita’ garantita per strutture non armate ovvero con semplice
FOO1B armatura di contrasto o ripartizione - confezionato in apposito stabilimento in conformit
blocchi di ancoraggio 2,00 2,00 1,400 3,500 19,60
blocchi di ancoraggio *(H/peso=(1,00+3,50)/2) 2,00 2,00 1,400 2,250 12,60
SOMMANO m3 32,20 93,85 3021,97
198/ 183 Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzo speciale in acciaio con rivestimento interno
G047 in Primer Bituminoso ed esterno Bituminoaso pesante UNI 5256 per raccordi a vasche di
pre ...
ponte tubo *(lung.=4,00+1,00+18,00+1,00+4,00) 28,00 198,800 57566,40
SOMMANO kg 57566,40 6,92 387519,49
199/ 184 CARICO, MOVIMENTAZIONE, TRASPORTO E CONFERIMENTO IN
D010 DISCARICA AUTORIZZATA, di conglomerati cementizi armati, eseguita con mezzi
meccanici e parzialmente anche a mano; compreso: ...
blocchi di ancoraggio 2,00 3,00 2,000 3,500 42,00
blocchi di ancoraggio *(H/peso=(1,00+3,50)/2) 2,00 3,00 2,000 2,250 27,00
SOMMANO mc 69,00 42,02 27899,38
Parziale Rio Tanui - RIFACIMENTO PONTE TUBO DN 1000 (SbCat 34) euro 697255,54
Parziale Rio Tanui (SpCat 3) euro 97°168,66
A RIPORTARE 137850°044,69

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell' Oristanese
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TK‘;F; " DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 13°850°044,69
Rio Nura Craba (SpCat 1)
Oneri di Capitolato (SbCat 35)
200/ 194 Compenso per tutti gli oneri generali e particolari dell'appalto, derivanti dall'ampiezza
7001 del cantiere e dalla distribuzione dei vari siti di lavoro nell'ambito del Comprensorio ...
1,000 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 987750,00 987750,00
201/ 195 Compenso per la manutenzione delle opere fino al collaudo definitivo, da liquidare
7002 all'Tmpresa secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale di Appalto.
1,000 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 487848,70 487848,70
Parziale Oneri di Capitolato (SbCat 35) euro 147°598,70
Parziale Rio Nura Craba (SpCat 1) euro 147°598,70
A RIPORTARE 137997°643,39

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell' Oristanese
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TK‘&F; " DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 137997°643,39
Oneri per la Sicurezza (SpCat 4)
Oneri della sicurezza (SbCat 36)
202/192 Oneri generali di sicurezza
7003 1,000 1,00
SOMMANUO a corpo 1,00 687633,35 687633,35
203/193 Oneri di sicurezza particolari
7004 1,000 1,00
SOMMANUO a corpo 1,00 747092,62 74092,62
Parziale Oneri della sicurezza (SbCat 36) euro 142772597
Parziale Oneri per la Sicurezza (SpCat 4) euro 1427725,97

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

141407369,36

141407369,36

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell' Oristanese
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Num.Ord IMPORTI
TXIE'IF; " DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 Rio Nura Craba 872557703,33
002 Rio Saoru 5°6447771,40
003 Rio Tanui 97°168,66
004 Oneri per la Sicurezza 1427725,97

Totale SUPER CATEGORIE euro

141407369,36

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell' Oristanese
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Num.Ord. IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUB CATEGORIE
001 Rio Nura Craba - TRAVERSA DI LAMINAZIONE 2°0607306,41
002 Rio Nura Craba - sez. B 04, DEMOLIZIONE SOLETTA TOMBAMENTO 311404,72
003 Rio Nura Craba - sez. B 04-B08 CANALE CIRCONDARIALE SOLARUSSA 2°423°158,86
004 Rio Nura Craba - INTERFERENZA CANALE DX TIRSO- CANALE CIRCONDARIALE 1197058,14
005 Rio Nura Craba - PONTE INTERFERENZA CANALE CIRCONDARIALE-S.P.9 90°000,00
006 Rio Nura Craba - PONTE INTERFERENZA CANALE CIRCONDARIALE-VIA ENRICO BERLINGUER 90°000,00
007 Rio Nura Craba - RACCORDO CANALE CIRCONDARIALE - RIO ESISTENTE 37°830,89
008 Rio Nura Craba - sez. B 05 - B 08 ALLARGAMENTO SEZIONE 2°6627334,07
009 Rio Nura Craba - sez. B 08 - PONTE STRADA SOLASUSSA - PARDU NOU 1037073,00
010 Rio Nura Craba - sez. B 10 - RIFACIMENTO PONTE TUBO DN 400 267208,12
011 Rio Nura Craba - sez. B 11 - RIFACIMENTO PONTE TUBO DN 200, DEMOLIZIONE PONTE CANALE E PONTICELLO IN CLS 557719,46
012 Rio Nura Craba - sez. B 12 - DEMOLIZIONE PONTE CANALE 107035,95
013 Rio Nura Craba - sez. B 14 - DEMOLIZIONE PASSERELLA 67163,63
014 Rio Nura Craba - sez. B 17 - DEMOLIZIONE PONTE CANALE 107035,95
015 Rio Nura Craba - sez. B 18 - RIFACIMENTO PONTE TUBO DN 300 227799,22
016 Rio Nura Craba - sez. B 19 - DEMOLIZIONE PONTE CANALE 107035,95
017 Rio Nura Craba - sez. B 24 - DEMOLIZIONE PONTE CANALE 107035,95
018 Rio Nura Craba - sez. B 27 - RIFACIMENTO PONTE TUBO DN 500 377394,26
019 Rio Nura Craba - sez. B 30 - RIFACIMENTO PONTE TUBO DN 200 22°510,05
020 Rio Saoru - sez. A 03 - DEMOLIZIONE PONTE CANALE 207177,80
021 Rio Saoru - sez. A 04 - TRAVERSA DI LAMINAZIONE 27069°836,92
022 Rio Saoru - sez. A 05- SIFONAMENTO DX TIRSO 3287096,70
023 Rio Saoru - sez. A 06 - RIFACIMENTO PONTE STRADA VICINALE 907000,00
024 Rio Saoru - sez. A 07 - A14 RISAGOMATURA RIO 8217700,00
025 Rio Saoru - sez. A 07 - RIFACIMENTO PONTE TUBO DN 300 247416,02
026 Rio Saoru - sez. A 08 - RIFACIMENTO PONTE STRADA VICINALE 1277275,00
027 Rio Saoru - sez. A 09 - RIFACIMENTO PONTE TUBO DN 300 237390,93
028 Rio Saoru - sez. A 10 - RIFACIMENTO PONTE TUBO E PONTE STRADA VICINALE 154722292
029 Rio Saoru - sez. A 11 - RIFACIMENTO PONTE FERROVIARIO E DEMOLIZIONE PASSERELLA 17558°031,65
030 Rio Saoru - sez. A 12 - RIFACIMENTO PONTE STRADA VICINALE 150245,82

A RIPORTARE

13°475°498,39

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell' Oristanese
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Oristano,

11 Progettista
Dott. Ing. Massimo Sanna

Num.Ord. IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO 13°4757°498,39
031 Rio Saoru - sez. A 13 - RIFACIMENTO PONTE STRADA VICINALE 1277275,00
032 Rio Saoru - sez. A 14 - RIFACIMENTO PONTE STRADA VICINALE 1507102,64
033 Rio Tanui - RIFACIMENTO PONTE TUBO DN 300 27913,12
034 Rio Tanui - RIFACIMENTO PONTE TUBO DN 1000 697255,54
035 Oneri di Capitolato 147°598,70
036 Oneri della sicurezza 1427725,97

Totale SUB CATEGORIE euro

141407369,36

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell' Oristanese




