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Num.Ord. . . PREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO .dl UNITARIO
misura

Nr. 1 Lanterna segnaletica a luce rossa fissa, con interruttore manuale, alimentata in
S01.01.03 B.T. a 6 volts o a batteria; costo mensile.

euro (uno/60) cad/mese 1,60
Nr. 2 Cancello pedonale avente larghezza del passaggio cm 120, compresi il
S01.01.23  |montaggio e lo smontaggio di tutti gli elementi costituenti l'opera: compresi il

montaggio ¢ lo smontaggio di tutti gli elementi costituenti 1'opera; per il primo

mese.

euro (cinquantasei/03) mese 56,03
Nr. 3 Altre attivita sanitarie (anche quelle previste dalle normative vigenti).
S01.01.34  |euro (ventiquattro/29) cadauna 24,29
Nr. 4 Gestione e smaltimento degli oli usati e dei rifiuti pericolosi prodotti dai lavori.
S01.01.70  |euro (sessantacinque/00) costo/

mese 65,00

Nr. 5 Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro
S14.0003.00 |zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato
05 metallico a T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata

dei lavori, legature, controventature, blocchetto di fondazione in magrone di

calcestruzzo e doppio ordine di filo spinato

euro (quindici/20) m? 15,20
Nr. 6 Estintore portatile a polvere per classi di fuoco A (combustibili solidi), B
SAR23 PF.0 (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), di tipo omologato secondo la
010.0006.012/normativa vigente, completo di supporto metallico per fissaggio a muro,
6 manichetta con ugello, manometro ed ogni altro accessorio necessario

all’installazione e funzionamento. Estintore Kg 2 classe 13A 89BC. Fornito in

conformita alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle

previste certificazioni ed omologazioni. Il tutto fornito e posto in opera, incluso

cartello segnalatore, fissaggio a muro, opere murarie, compreso quanto occorre

per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.

euro (centoventisette/74) cad. 127,74
Nr. 7 Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di parapetto
SAR23 PF.0 prefabbricato anticaduta da realizzare per la protezione contro il vuoto,

014.0001.003
1

(esempio: rampe delle scale, vani ascensore, vuoti sui solai e perimetri degli
stessi, cigli degli scavi, balconi, etc) , fornito e posto in opera. I dritti devono
essere posti ad un interasse adeguato al fine di garantire la tenuta all’eventuale
spinta di un operatore. I correnti e la tavola ferma piede non devono lasciare una
luce in senso verticale, maggiore di cm 60, inoltre sia i correnti che le tavole
ferma piede devono essere applicati dalla parte interna dei montanti. Sono
compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori; il montaggio con tutto cid che occorre per
eseguirlo e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei
lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu volte durante le fasi di lavoro;
l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera. Gli apprestamenti sono e restano
di proprieta dell'impresa. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo
temporaneo dei parapetti. Misurato a metro lineare posto in opera, per anno o
frazione di anno
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euro (sedici/68) m 16,68
Nr. 8 Segnalazione di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle norme
SAR23 PF.0 |stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, con
014.0002.000|scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: 1-
5 cartello di forma triangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di

attuazione del Codice della strada, fig.Il 383390, 404), in lamiera di acciaio

spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese: a) lato 60 cm,

rifrangenza classe |

euro (uno/54) cad. 1,54
Nr. 9 Segnalazione di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle norme
SAR23 PF.0 |stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, con
014.0002.000|scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: 1-
7 cartello di forma triangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di

attuazione del Codice della strada, fig.Il 383390, 404), in lamiera di acciaio

spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese: ¢) lato 120 cm,

rifrangenza classe [

euro (sei/49) cad. 6,49
Nr. 10 Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi (in ossevanza del
SAR23 PF.0 Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.Il 4675), in lamiera di
014.0002.001 |acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese: a) lato 60
1 cm, rifrangenza classe I

euro (due/64) cad. 2,64
Nr. 11 Nastro segnaletico per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati, aree
SAR23 PF.0 |inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso, fornito e posto in opera.
014.0002.002|Compreso l'uso per la durata delle fasi che prevedono I'impiego del nastro; la
1 fornitura e posa in opera degli spezzoni di ferro di altezza non inferiore a cm

120 di cui almeno cm 20 da infiggere nel terreno, a cui ancorare il nastro; la

manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo

o riparando le parti non piu idonee; la rimozione, l'accatastamento e

l'allontanamento a fine fase di lavoro. E’ inoltre compreso quanto altro occorre

per l'utilizzo temporaneo del nastro segnaletico. Misurato a metro lineare posto

in opera, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

euro (zero/54) m 0,54
Nr. 12 Tabella lavori, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del
SAR23 PF.0 |Codice della strada, fig. I 382) da apporre in cantieri di durata superiore ai sette
014.0002.002 giorni di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a
6 rifrangenza classe I; costo di utilizzo del segnale per un mese

euro (trentaotto/76) cad. 38,76
Nr. 13 Lampeggiatori sincronizzabili, da posizionare in serie per effetto sequenziale,
SAR23 PF.0 |costituito da faro in materiale plastico antiurto, diametro 230 mm, lampada allo
014.0002.003 xeno, funzionamento a batteria (comprese nella valutazione), dispositivo di
0 sincronizzazione a fotocellula: a) costo di utilizzo per un mese

euro (ventisette/66) cad. 27,66
Nr. 14 Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata per recinzione cantiere
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SAR23 PF.0
014.0003.000
3

Nr. 15
SAR23 PF.0
014.0003.001
3

Nr. 16
SAR23 PF.0
014.0004.000
2

Nr. 17
SAR23_PF.0
014.0004.000
7

costituito da adeguata cornice e rinforzi, fornito e posto in opera. Compresi:
l'uso per tutta la durata dei lavori; la collocazione in opera delle colonne in ferro
costituite da profilati delle dimensioni di mm 150 x 150, opportunamente
verniciati; le ante opportunamente assemblate in cornici perimetrali e rinforzi
costituiti da diagonali realizzate con profilati di dimensioni non inferiori a mm
50 x 50 opportunamente verniciati; le opere da fabbro e la ferramenta
necessarie; il sistema di fermo delle ante sia in posizione di massima apertura
che di chiusura; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori,
sostituendo o riparando le parti non piu idonee; la rimozione, I'accatastamento e
l'allontanamento a fine opera. Tutti i materiali costituenti il cancello sono e
restano di proprieta dell'impresa. Il tutto realizzato a perfetta regola d’arte. E’
inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del cancello. Valutato a
metro quadrato di cancello posto in opera, per mese o frazione di mese.

euro (quarantasei/76)

Delimitazione di percorso pedonale costituito da ferri tondi da mm 20 infissi nel
terreno e da due correnti orizzontali di tavole di legno dello spessore di cm 2.5 ¢
rete plastica arancione. Compresa fornitura del materiale, montaggio e
smontaggio della struttura a fine lavori. Valutato per tutta la durata dei lavori
euro (dodici/29)

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di
servizi

euro (trecentotrenta/33)

Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavoratori, di bagno chimico
portatile costruito in polietilene ad alta densita, privo di parti significative
metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non ¢ presente la rete pubblica fognaria.
[Mluminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Le superfici
interne ed esterne del servizio igienico devono permettere una veloce e pratica
pulizia. Deve essere garantita una efficace ventilazione naturale e un sistema
semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno deve essere dotato di 2 serbatoi
separati, uno per la raccolta liquami e I’altro per il contenimento dell’acqua
pulita necessaria per il risciacquo del wc, azionabile tramite pedale a pressione
posto sulla pedana del box. Sono compresi: I'uso per la durata delle fasi di
lavoro che lo richiedono al fine di garantire l'igiene dei lavoratori; il montaggio
e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza e l'igiene dei
lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu volte durante il corso dei lavori a
seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per
l'uso e la manutenzione; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della
base di appoggio; 1'uso dell'autogru’ per la movimentazione e la collocazione
nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne
massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa. Il bagno chimico ed i relativi accessori
sono e restano di proprieta dell'impresa. E’ inoltre compreso quanto altro
occorre per 'utilizzo del box chimico portatile. Misurato al mese o frazione di
mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di
garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. Bagno chimico portatile, per il primo
mese o frazione.

euro (duecentonovantadue/69)

cad.

cad.

46,76

12,29

330,33

292,69
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Nr. 18 Bacheca in alluminio anodizzato naturale con angoli in materale plastico
SAR23 PF.0 |antiurto, predisposta per affissione a parete, adatta ad uso interno ed esterno.
014.0004.000 Anta battente in plexiglass e serratura. Profondita interna almeno mm 20,00,
9 fondo in lamiera bianca scrivibile e cancellabile, da utilizzare con magnete,
delle dimensioni utili a contenere 6 fogli formato A/4 in verticale, fornita e
posta in opera. Compreso l'uso della bacheca per l'intera durata dei lavori; il
montaggio e lo smontaggio; 'allontanamento a fine lavori. E’ inoltre compreso
quanto altro occorre per l'uso della bacheca. Valutato per tutta la durata dei
lavori, per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori.
euro (trecentosettantaotto/00) cad. 378,00
Nr. 19 Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
SAR23 PF.0 |disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il D.Lgs. 81/2008.; da valutarsi
014.0005.000/come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali
2 reintegrazioni dei presidi: b) cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa
di presidi secondo DM 15/07/03 n. 388
euro (otto/58) cad. 8,58
Nr. 20 Armadietti in metallo completi di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
SAR23 PF.0 |disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il D.Lgs 626/94 succ. mod.ii.; da
014.0005.000|valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali
3 reintegrazioni dei presidi: b) armadietti, dimensioni 34 x 18 x 46 cm, completa
di presidi secondo DM 15/07/03 n. 388
euro (otto/58) cad. 8,58
Nr. 21 Sorveglianza sanitaria svolta dal medico competente secondo quanto previsto
SAR23 PF.0 |dal D.Lgs. 81/2008 per i lavoratori per i quali ¢ prescritta 1’obbligo. Costo
014.0005.000/annuo per lavoratore.
4 euro (centotredici/60) a corpo 113,60
Nr. 22 Accertamenti sanitari di base lavoratori. Costo semestrale.
SAR23_PF.0 |euro (quaranta/25) cad. 40,25
014.0005.000
5
Nr. 23 Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal
SAR23 PF.0 |Coordinatore della Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad esempio:
014.0006.000|illustrazione del P.S.C. con verifica congiunta del P.O.S.; illustrazione di
1 particolari procedure o fasi di lavoro; verifica del cronoprogramma; consegna di
materiale informativo ai lavoratori; criticita connesse ai rapporti tra impresa
titolale ed altri soggetti (subappaltatori, sub fornitori, lavoratori autonomi,
fornitori); approfondimenti di particolari e delicate lavorazioni, che non
rientrano nell'ordinarieta. Sono compresi: 1'uso del prefabbricato o del locale
individuato all'interno del cantiere idoneamente attrezzato per la riunione a.
Riunioni di coordinamento con il datore di lavoro, prezzo per ciascuna riunione
euro (cinquantasette/32) cad. 57,32
Nr. 24 Formazione periodica degli operai in materia di igiene e sicurezza del lavoro e
SAR23 PF.0 |gestione delle emergenze. Costo annuale per operaio
014.0006.000 euro (centoventi/75) a corpo 120,75
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5
Nr. 25 Sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore, per ora di effettivo servizio
SAR23 PF.0 |euro (trentatre/70) ora 33,70
014.0007.000

1

Oristano,

11 Progettista
Dott. Ing. Gian Luca Zuddas
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