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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I incid.COSTO

TARIFFA E DELLE Quantità %Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 DEMOLIZIONE COMPLETA O PARZIALE di conglomerati cementizi armati, eseguita con
CBO.01_DE mezzi meccanici e parzialmente anche a mano; compreso: ponti di servizio, barriere, ripari,
M segnalazi ... aggi delle parti residue, la pulizia dei luoghi e quant'altro necessario per dare la

lavorazione finita a regola d'arte.
SOMMANO m3 249,74 251,49 62´807,11 3´958,38 6,302

2 Fornitura, trasporto e posa in opera di ferro lavorato zincato a caldo, in profilati, lamiere lisce
F011 o striate, laminati, reti, grigliati, tubi etc., in opera a qualsiasi profondità ...  aderito minimo di

Zn di 70 micron;
c) la fornitura e posa degli accessori di appoggio e tenuta in neoprene e in teflon.

SOMMANO kg 9´358,00 12,05 112´763,90 39´865,08 35,353

3 Regolarizzazione e compattazione del paramento di monte mediante rullatura dello strato
PA.05 esistente. Il prezzo remunera la rullatura con rulli di adeguata dimensione dello strato di  ... e

nel prezzo sono compresi tutti gli oneri per l’esecuzione dei lavori in pendenza e gli appositi
DPI per gli operatori.

SOMMANO mq 185,40 6,71 1´244,03 285,52 22,951

4 Applicazione di una mano d'attacco sul paramento prima della stesa del nuovo strato in
PA.07 conglomerato bituminoso. Questo prezzo al metro quadro di rivestimento trattato remunera la

f ... max 155 Viscosità a 40°C    UNI EN 12846   sec   min 15 max 70 Adesività con
aggregato di riferimento UNI EN 13614 % 90.

SOMMANO mq 226,60 6,05 1´370,93 201,67 14,711

5 Fornitura e posa in opera dello strato di binder - sp. 10 cm. Questo prezzo al metro quadro di
PA.08 rivestimento remunera la fornitura, la posa e la compattazione del binder sul rivesti ... ca solo

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 178´185,97 44´310,65
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I incid.COSTO

TARIFFA E DELLE Quantità %Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 178´185,97 44´310,65

una volta per metro quadrato di rivestimento, anche se lo strato viene rimosso a causa di un
difetto di qualità.

SOMMANO mq 185,40 84,00 15´573,60 1´229,20 7,893

6 Applicazione di una mano d'attacco sul paramento prima della stesa del nuovo strato in
PA.09 conglomerato bituminoso. Questo prezzo al metro quadro di rivestimento trattato remunera la

f ... 15 max 155 Viscosità a 40°C UNI EN 12846   sec   min 15 max 70 Adesività con
aggregato di riferimento UNI EN 13614 % 90.

SOMMANO mq 185,40 4,73 876,94 252,14 28,753

7 Fornitura e posa in opera dello strato di tenuta - sp. 8 cm. Questo prezzo al metro quadro di
PA.13 rivestimento remunera la fornitura, la posa e la compattazione del rivestimento di ten ... ca

solo una volta per metro quadrato di rivestimento, anche se lo strato viene rimosso a causa di
un difetto di qualità.

SOMMANO mq 185,40 79,59 14´755,99 1´739,05 11,785

8 Fornitura e posa in opera di sigillo in mastice a caldo. Questo prezzo al metro quadro di
PA.14 rivestimento trattato remunera la fornitura e posa in opera del sigillo in mastice bitumin ...

iale sono un difetto e devono essere corretti in un secondo momento, o sono limitati a piccole
aree isolate inevitabili.

SOMMANO mq 206,00 19,50 4´017,00 245,14 6,103

9 Prezzo per la pulizia interna di una condotta in acciaio DN 350,  o condotto in genere, da
PA.20 eseguire idrodinamicamente mediante autospurghi di capacità e potenza adeguate, compatibi

... nche finanziario, per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte e il sito pronto per le
successive lavorazioni.

SOMMANO ml 80,00 29,82 2´385,60 428,80 17,975

10 Prezzo per risanamento di condotta DN 350 mm, o manufatto esistente, da realizzarsi

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 215´795,10 48´204,98
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I incid.COSTO

TARIFFA E DELLE Quantità %Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 215´795,10 48´204,98

PA.21 mediante Relining non distruttivo, INTERVENTO DI RELINING, da realizzarsi secondo il
seguente sc ... ’assistenza muraria e tutti gli altri costi e oneri necessari per dare l’intervento
eseguito a perfetta regola d’arte.

SOMMANO ml 80,00 501,79 40´143,20 11´095,20 27,639

11 Prezzo per l'esecuzione di video ispezione computerizzata all'interno di una condotta di
PA.22 qualsiasi tipo. Eseguita nel tratto da risanare per individuare e mappare gli eventuali inc ...

porti, l’assistenza muraria e tutti gli altri costi necessari per dare l’intervento eseguito a
perfetta regola d'arte.

SOMMANO ml 80,00 25,72 2´057,60 176,80 8,593

12 SOLO POSA IN OPERA DI PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO AL CARBONIO ZINCATI A
PA.23 CALDO,  PRESENTI IN CANTIERE, di qualsiasi diametro, completi di flange cieche, flange

da saldare, curve, tuba ... ti etc..). Compreso ogni onere anche finanziario, per dare il pezzo
speciale in opera, montato a perfetta regola d’arte.

SOMMANO kg 527,90 2,64 1´393,66 886,87 63,636

13 TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI STRADALI eseguito con sega semovente a disco, per una
SAR23_PF.0 profondità di cm 15-20 pavimentazioni in CONGLOMERATO BITUMINOSO
001.0001.000 SOMMANO m 206,00 2,28 469,68 0,00
1
 

14 DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE PARZIALE DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN
SAR23_PF.0 CONGLOMERATO BITUMINOSO per dar luogo a scavi in linea per posa di condotte e
001.0001.001 cavidotti, per uno spessore di cm 20 ... risulta nonché l’indennità di conferimento a discarica
2 controllata e autorizzata. Per larghezza oltre 50 cm fino a 90 cm

SOMMANO m² 147,00 14,11 2´074,17 149,94 7,229

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 261´933,41 60´513,79
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R I P O R T O 261´933,41 60´513,79

15 SCAVO DI SBANCAMENTO in materie di qualsiasi natura, asciutte o bagnate, anche in
SAR23_PF.0 presenza d’acqua, per l’apertura o l’ampliamento di sede stradale e relativo cassonetto, per
001.0002.000 l’eve ... rimozione di siepi. In rocce dure con resistenza allo schiacciamento superiore a 120
3 kg/cmq, eseguito senza uso di mine.

SOMMANO m³ 1´193,49 41,55 49´589,51 7´686,08 15,499

16 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DEI RILEVATI compreso lo scavo di
SAR23_PF.0 scoticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli,
001.0002.000 estirpazione ceppaie, ca ... , A3, e il loro compattamento fino a raggiungere le quote del
6 terreno preesistente con materiali provenienti dagli scavi

SOMMANO m² 648,14 3,34 2´164,79 103,70 4,790

17 COSTIPAMENTO MECCANICO DEI RILEVATI o dei rinterri fino a raggiungere una
SAR23_PF.0 densità massima pari al 90% della massima AASHO modificata per il corpo del rilevato e al
001.0002.001 95% per gli stra ...  e l’allontanamento del materiale pietroso le cui dimensioni ostacolassero
0 il lavoro dei mezzi meccanici di costipamento

SOMMANO m³ 436,21 1,17 510,37 34,90 6,838

18 TERRA VEGETALE data in opera per rivestimento di scarpate di rilevati, compreso la
SAR23_PF.0 fornitura della terra proveniente da scotico di strati colturali attivi interni e/o esterni al ca ... n
001.0002.001 mezzi meccanici, lo spianamento, la sistemazione superficiale e un leggero costipamento.
1 Escluso il trasporto da cava.

SOMMANO m³ 417,90 46,96 19´624,58 108,65 0,554

19 SCAVO A LARGA SEZIONE per fondazioni o opere d’arte, canali o simili, di qualsiasi tipo
SAR23_PF.0 e importanza, anche in presenza d’acqua, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico, compreso
001.0002.001 lo ...  allo schiacciamento inferiore a 120 kg/cmq fino alla profondità di m 2.00 dal piano di
3 sbancamento o dall’orlo del cavo

SOMMANO m³ 319,28 10,23 3´266,23 475,73 14,565

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 337´088,89 68´922,85
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R I P O R T O 337´088,89 68´922,85

20 SCAVO A LARGA SEZIONE per fondazioni o opere d’arte, canali o simili, di qualsiasi tipo
SAR23_PF.0 e importanza, anche in presenza d’acqua, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico, compreso
001.0002.001 lo ...  superiore a 120 kg/cmq, senza uso di mine, fino alla profondità di m 2.00 dal piano di
4 sbancamento o dall’orlo del cavo

SOMMANO m³ 203,90 61,99 12´639,76 1´682,18 13,309

21 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni di opere d’arte di
SAR23_PF.0 qualsiasi tipo e importanza o simili, fino a m 2.00 di profondità dal piano campagna o dal
001.0002.002 piano di sbancame ... rico previsto od ordinato in rocce tenere di media consistenza con
1 resistenza allo schiacciamento inferiore a 120 kg/cmq

SOMMANO m³ 1´387,80 23,67 32´849,23 6´342,25 19,307

22 SOVRAPREZZO AGLI ARTICOLI DI SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA
SAR23_PF.0 per fondazioni di opere d'arte, comunque eseguiti, per ogni metro o frazione di metro di
001.0002.002 maggior profondità oltre ...  dal piano di sbancamento in rocce tenere di media consistenza
5 con resistenza allo schiacciamento inferiore a 120 kg/cmq

SOMMANO m³ 29,82 2,37 70,67 13,72 19,409

23 TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km
SAR23_PF.0 compreso il ritorno a vuoto
001.0002.004 SOMMANO m³ 1´733,68 9,42 16´331,26 0,00
4
 

24 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali per ogni
SAR23_PF.0 chilometro o frazione di percorrenza oltre i primi 20 km, compreso il ritorno a vuoto
001.0002.004 SOMMANO m³/Km 5´524,00 0,51 2´817,24 0,00
5

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 401´797,05 76´961,00
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R I P O R T O 401´797,05 76´961,00

25 STRATO DI FONDAZIONE della massicciata stradale, eseguito con tout-venant di cava,
SAR23_PF.0 ovvero con idoneo misto di fiume, avente granulometria assortita, dimensione massima degli
001.0003.000 elemen ... prove con piastra avente diametro di cm 30; valutato per ogni metro cubo misurato
2 a spessore finito dopo il costipamento

SOMMANO m³ 91,46 47,59 4´352,58 54,88 1,261

26 STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO, di qualsiasi spessore, costituito da
SAR23_PF.0 una miscela di cemento, R 32.5 in ragione di Kg 55/mc, acqua ed inerti di appropriata
001.0003.000 granulometria, r ... strato con idonee macchine; valutato per ogni metro cubo in opera dopo il
8 costipamento per strade urbane ed extraurbane.

SOMMANO m³ 339,90 165,78 56´348,62 1´373,20 2,437

27 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 03 02
SAR23_PF.0 - Miscele bituminose diverse da quelle di cui alle voci 17 03 01 - BITUMI
001.0009.000 Conferimento dei rifiuti presso impia ... so, da presentare in copia conforme alla Direzione
9 dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.

SOMMANO t 64,83 18,98 1´230,47 0,00

28 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 09 04
SAR23_PF.0 - Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 17 09
001.0009.001 01, 17 09 0 ... so, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di
6 emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.

SOMMANO t 574,41 20,24 11´626,06 0,00

29 CARATTERIZZAZIONE TAL QUALE comprendente le analisi chimiche necessarie alla
SAR23_PF.0 caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente in materia, dei materiali da scavo e/o rifiuti,
001.0009.002 com ... del codice CER e l’indicazione delle modalità di smaltimento, per ciascun campione,
4 escluso materiali contenenti amianto

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 475´354,78 78´389,08
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R I P O R T O 475´354,78 78´389,08

SOMMANO cad. 7,00 365,27 2´556,89 0,00

30 CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MAGRONI DI
SAR23_PF.0 SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E
004.0001.000 RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, c ... atteristica
2 C8/10 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee

Guida Consiglio Sup. LLPP.
SOMMANO m³ 80,13 183,65 14´715,88 1´989,63 13,520

31 Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fondazione o in elevazione, avente
SAR23_PF.0 CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm
004.0001.000 (D ... 04:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup.
9 LLPP - classe di esposizione XC1 - XC2

SOMMANO m³ 65,92 222,54 14´669,84 1´955,85 13,332

32 Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fodazione o in elevazione, avente
SAR23_PF.0 CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm
004.0001.002 (Dm ... :2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup.
1 LLPP - classe di esposizione XC4-XA2-XF1

SOMMANO m³ 356,23 254,60 90´696,16 10´569,34 11,654

33 SCOGLI NATURALI DI SECONDA CATEGORIA di natura calcarea, basaltica o granitica,
SAR23_PF.0 del peso singolo compreso fra 1001 e 1500 kg, dati in opera, in acqua o fuori acqua per
005.0002.000 qualsiasi al ... ri e marittimi, nonché l’ausilio di barca di appoggio con guida e sommozzatore
5 trasportati e versati con mezzi terrestri

SOMMANO t 33,12 31,35 1´038,31 34,78 3,349

34 Prezzo per la pulizia di m² 1,00 di aree di arginatura, in relquato o estensione unica, da
SAR23_PF.0 eseguirsi in qualsivoglia configurazione planoaltimetrica e situazione al contorno, anche ... re

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 599´031,86 92´938,68
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R I P O R T O 599´031,86 92´938,68

006.0001.000 di sostegno quali tralicci, pali in legno o metallo sia di linee elettriche che di altri impianti
1 pubblici o privati.

SOMMANO m² 4´110,09 2,16 8´877,79 2´671,56 30,093

35 Abbattimento di alberi di medio ed lato fusto, giacenti in piani golenali fino al ciglio a fiume,
SAR23_PF.0 da 31 A 45 cm di diametro, compreso l’asporto della ceppaia oppure il taglio a ras ... zamento
006.0001.000 del tronco e dei rami, il loro carico, il trasporto e il conferimento presso impianti di
6 smaltimento autorizzati

SOMMANO cad. 5,00 205,85 1´029,25 322,30 31,314

36 Formazione di rilevato per la costruzione o la modifica di argini, quali rialzi, ringrossi,
SAR23_PF.0 banche, sottobanche, ture, mediante utilizzo di idoneo materiale proveniente da scavi cl ...
006.0001.005 seguite nelle quantità e con le modalità stabilite dalla D.L.. Prezzo per m³ di materiale
1 costipato e misurato in opera.

SOMMANO m³ 220,51 6,59 1´453,16 77,18 5,311

37 Formazione di rilevato per la costruzione o la modifica di argini, quali rialzi, ringrossi,
SAR23_PF.0 banche, sottobanche, ture, mediante FORNITURA e/o utilizzo di materiale classificato A2- ...
006.0001.005 seguite nelle quantità e con le modalità stabilite dalla D.L.. Prezzo per m³ di materiale
2 costipato e valutato in opera.

SOMMANO m³ 50,00 36,80 1´840,00 17,50 0,951

38 CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o armato per OPERE IN
SAR23_PF.0 FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese armature di sostegno,
008.0001.000 ch ... o, la pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per l’effettiva superficie dei
1 casseri a contatto con il getto

SOMMANO m² 397,46 31,06 12´345,11 8´084,33 65,486

39 CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo armato per AGGETTI,

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 624´577,17 104´111,55
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R I P O R T O 624´577,17 104´111,55

SAR23_PF.0 SOLETTE PIANE,PENSILINE, PARETI POZZETTI ETC, fino a m 4 di altezza dal
008.0001.000 sottostante piano di appoggio com ... o, la pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate
2 per l’effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto

SOMMANO m² 1´040,78 40,92 42´588,72 27´205,99 63,881

40 ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde,
SAR23_PF.0 lisce o ad aderenza migliorata, del tipo B450A o B450C, rispondente alla norma UNI EN
008.0002.000 10080 e prodotto con sist ... ature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle
2 certificazioni di legge. Con impiego di barre fino al FI 12-14

SOMMANO kg 7´621,57 2,39 18´215,55 5´030,24 27,615

41 RETE ELETTROSALDATA costituita da barre di acciaio B450C conforme al DM 17/01/
SAR23_PF.0 2018, ad aderenza migliorata, in maglie quadre in pannelli standard, fornita in opera compresi
008.0002.001 sfridi, ... ti e quanto occorra per dare il tutto compiuto e finito a regola d’arte. Con diametro
5 delle barre FI 12, maglia cm 20x20

SOMMANO kg 19´021,97 1,72 32´717,78 1´141,32 3,488

42 FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO AL
SAR23_PF.0 CARBONIO ZINCATI A CALDO, di qualsiasi diametro, completi di flange cieche, flange da
010.0006.016 saldare, curve, tubazioni ... per l’esecuzione delle modalità di saldatura di cui sopra. Il tutto
7 dato in opera e realizzato a perfetta regola d’arte.

SOMMANO kg 175,90 11,01 1´936,66 402,81 20,799

43 Rinterro IN ZONA RISTRETTA, con materiali di risulta provenenti dagli scavi
SAR23_PF.0 precedentemente eseguiti nell’ambito del cantiere, eseguito con l’ausilio di mezzi meccanici
012.0003.000 di piccole  ... trati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno
3 preesistente ed il costipamento prescritto.

SOMMANO m³ 581,60 9,94 5´781,10 1´105,04 19,115

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 725´816,98 138´996,95
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R I P O R T O 725´816,98 138´996,95

44 Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e
SAR23_PF.0 alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in oper ...  onere per
012.0015.000 il conferimento ad impianto autorizzato. Valutata per l’effettivo peso in chilogrammi della
3 struttura rimossa

SOMMANO kg 703,80 2,64 1´858,03 978,28 52,652

45 Compenso  per tutti gli oneri generali e particolari dell'appalto, derivanti dall'ampiezza del
Z001 cantiere e dalla distribuzione dei vari siti di lavoro nell'ambito del  Comprensorio  ... e singole

aree di cantiere, da liquidare all'Impresa secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale
d'Appalto medesimo.

SOMMANO a corpo 1,00 23´388,81 23´388,81 18´489,10 79,051

46 Compenso  per la manutenzione delle opere fino al collaudo definitivo, da liquidare
Z002 all'Impresa secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale di Appalto.

SOMMANO a corpo 1,00 3´420,97 3´420,97 2´704,20 79,048

47 Oneri generali di  sicurezza
Z003 SOMMANO a corpo 1,00 14´321,44 14´321,44 1´288,93 9,000

48 Oneri  di sicurezza  particolari
Z004 SOMMANO a corpo 1,00 3´301,66 3´301,66 495,25 15,000

Parziale LAVORI A MISURA euro 772´107,89 162´952,71 21,105

T O T A L E   euro 772´107,89 162´952,71 21,105

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 772´107,89 162´952,71
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I incid.COSTO

TARIFFA E DELLE Quantità %Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 772´107,89 162´952,71

 
    Data, __________

Il Progettista
Dott. Ing. Gian Luca Zuddas

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 


	Fogli e viste
	Modello


