MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITA ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Y

7 N % REGIONE AUTONOMA
DE SARDIGNA

N B} 7} REGIONE AUTONOMA

DELLA SARDEGNA

CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE
Via Cagliari n. 170 - Oristano

Interventi di manutenzione straordinaria per la messa
in sicurezza dello sbarramento collinare in localita'
"Mura Cabonis" in agro di Milis.

Secondo Lotto Funzionale

C.AT. P0224 C.U.P.: G88H18000840001

PROGETTO ESECUTIVO

Progettista
Dott. Ing. Gian Luca Zuddas

Collaboratori
- Geom. Fanari Enzo

- Studio Chiarini Associati
- Geol. Simone Manconi

Responsabile del Procedimento
Dott. Agr. Serafino Meloni

Il Consorzio di Bonifica dell'Oristanese
Il Presidente
Dott. Carlo Corrias

Allegato

Computo oneri della sicurezza

C/8

Data

Nome file

Redattore Verificatore

30/04/24

Dott. Ing. G. Zuddas Dott. Ing. Giovanni Manca

30/05/24

=] ficio Tecnico Consortile certificato 1ISO 9001:2015 n. 3278 - scadenza 18/06/2026

“I;OSOO'I:?OTS - ‘ = [
@ GIORDANO




pag. 2

Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

TARIFFA iarug  lung. larg. H/peso unitario TOTALE

RIPORTO

LAVORI A MISURA
Oneri generali di sicurezza (SbCat 1)

1/1 Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm ... in magrone
S14.0003.00 |di calcestruzzo e doppio ordine di filo spinato

05 Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro
zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in
profilato metallico a T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per
tutta la durata dei lavori, legature, controventature, blocchetto di
fondazione in magrone di calcestruzzo e doppio ordine di filo spinato

Area di cantiere *(lung.=41,00+27,50+61,60+40,00+67,20) 237,30 2,000 474,600
a dedurre cancello carrabile -4,00 2,000 -8,000
a dedurre cancello pedonale -1,20 2,000 -2,400

Sommano positivi m? 474,600
Sommano negativi m? -10,400

SOMMANO m? 464,200 15,20 7°055,84

2/2 Delimitazione di percorso pedonale costituito da ferri to ... ura a fine
SAR23 PF.0 |lavori. Valutato per tutta la durata dei lavori

014.0003.001 | Delimitazione di percorso pedonale costituito da ferri tondi da mm 20
3 infissi nel terreno e da due correnti orizzontali di tavole di legno dello
spessore di cm 2.5 e rete plastica arancione. Compresa fornitura del
materiale, montaggio e smontaggio della struttura a fine lavori. Valutato

A RIPORTARE 7°055,84

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

lar.ug

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

7°055,84

3/3

SAR23 PF.0
014.0003.000
3

per tutta la durata dei lavori
Area pedonale *(lung.=16,00+10,00+7,00)

SOMMANO m

Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata per reci ... o di cancello
posto in opera, per mese o frazione di mese.

Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata per recinzione cantiere
costituito da adeguata cornice e rinforzi, fornito e posto in opera.
Compresi: 'uso per tutta la durata dei lavori; la collocazione in opera delle
colonne in ferro costituite da profilati delle dimensioni di mm 150 x 150,
opportunamente verniciati; le ante opportunamente assemblate in cornici
perimetrali e rinforzi costituiti da diagonali realizzate con profilati di
dimensioni non inferiori a mm 50 x 50 opportunamente verniciati; le opere
da fabbro e la ferramenta necessarie; il sistema di fermo delle ante sia in
posizione di massima apertura che di chiusura; la manutenzione per tutto il
periodo di durata dei lavori, sostituendo o riparando le parti non piu
idonee; la rimozione, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera.
Tutti i materiali costituenti il cancello sono e restano di proprieta
dell'impresa. Il tutto realizzato a perfetta regola d’arte. E’ inoltre compreso
quanto altro occorre per l'utilizzo del cancello. Valutato a metro quadrato
di cancello posto in opera, per mese o frazione di mese.

Area di cantiere

SOMMANO m’

33,00

4,00 2,000

9,000

33,000

33,000

72,000

72,000

12,29

46,76

405,57

3'366,72

A RIPORTARE

10°828,13

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/liRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
iarug  lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 10°828,13
4/4 Cancello pedonale avente larghezza del passaggio cm 120, ... tutti gli
S01.01.23  |elementi costituenti l'opera; per il primo mese.
Cancello pedonale avente larghezza del passaggio cm 120, compresi il
montaggio e lo smontaggio di tutti gli elementi costituenti l'opera:
compresi il montaggio e lo smontaggio di tutti gli elementi costituenti
'opera; per il primo mese.
12,00 2,000 24,000
SOMMANO mese 24,000 56,03 1'344,72
5/5 Trasporto in cantiere, posizionamento ¢ rimozione di mono ... a strutturali,
SAR23 PF.0 |compreso allacciamenti alle reti di servizi
014.0004.000 Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco
2 prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso
allacciamenti alle reti di servizi
1,000 1,000
SOMMANO cad. 1,000 330,33 330,33
6/6 Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavorator ... ri. Bagno chimico
SAR23 PF.0 |portatile, per il primo mese o frazione.
014.0004.000/Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavoratori, di bagno chimico
7 portatile costruito in polietilene ad alta densita, privo di parti significative
metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non ¢ presente la rete pubblica
fognaria. Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido.
Le superfici interne ed esterne del servizio igienico devono permettere una
A RIPORTARE 127503,18

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

lar.ug

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

127503,18

7/7
SAR23_PF.0
010.0006.012
6

veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita una efficace ventilazione
naturale ¢ un sistema semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno deve
essere dotato di 2 serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e 1’altro per
il contenimento dell’acqua pulita necessaria per il risciacquo del wec,
azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. Sono
compresi: 1'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di
garantire l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche
quando, per motivi legati alla sicurezza e l'igiene dei lavoratori, queste
azioni vengono ripetute piu volte durante il corso dei lavori a seguito della
evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per 1'uso e
la manutenzione; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base
di appoggio; 1'uso dell'autogru’ per la movimentazione e la collocazione
nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne
massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa. Il bagno chimico ed i relativi accessori
sono e restano di proprieta dell'impresa. E’ inoltre compreso quanto altro
occorre per l'utilizzo del box chimico portatile. Misurato al mese o frazione
di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine
di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. Bagno chimico portatile, per
il primo mese o frazione.

SOMMANO cad.

Estintore portatile a polvere per classi di fuoco A (comb ... ccorre per dare
il lavoro finito a perfetta regola d’arte.

Estintore portatile a polvere per classi di fuoco A (combustibili solidi), B
(combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), di tipo omologato secondo

1,000

1,000

1,000

292,69 292,69

A RIPORTARE

127795,87

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

)ar.ug

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

127795,87

8/8
S01.01.03

9/9
S01.01.34

la normativa vigente, completo di supporto metallico per fissaggio a muro,
manichetta con ugello, manometro ed ogni altro accessorio necessario
all’installazione e funzionamento. Estintore Kg 2 classe 13A 89BC.
Fornito in conformita alla vigente normativa di prevenzione incendi e
corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni. Il tutto fornito e
posto in opera, incluso cartello segnalatore, fissaggio a muro, opere
murarie, compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola
d’arte.

SOMMANO cad.

Lanterna segnaletica a luce rossa fissa, con interruttore manuale,
alimentata in B.T. a 6 volts o a batteria; costo mens

Lanterna segnaletica a luce rossa fissa, con interruttore manuale,
alimentata in B.T. a 6 volts o a batteria; costo mensile.

Area di cantiere

SOMMANO cad/mese

Altre attivita sanitarie (anche quelle previste dalle normative vigenti).
Altre attivita sanitarie (anche quelle previste dalle normative vigenti).

SOMMANO cadauna

12,000

1,000

2,000

2,000

72,000

72,000

1,000

1,000

127,74 255,48

1,60 115,20

24,29 24,29

A RIPORTARE

137190,84

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
iarug  lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 137190,84
10/10 Lampeggiatori sincronizzabili, da posizionare in serie pe ... nizzazione a
SAR23 PF.0 |fotocellula: a) costo di utilizzo per un mese
014.0002.003 | Lampeggiatori sincronizzabili, da posizionare in serie per effetto
0 sequenziale, costituito da faro in materiale plastico antiurto, diametro 230
mm, lampada allo xeno, funzionamento a batteria (comprese nella
valutazione), dispositivo di sincronizzazione a fotocellula: a) costo di
utilizzo per un mese
5,000
SOMMANO cad. 5,000 27,66 138,30
11/11 Accertamenti sanitari di base lavoratori. Costo semestrale.
SAR23 PF.0 |Accertamenti sanitari di base lavoratori. Costo semestrale.
014.0005.000 2,000 2,000
5
SOMMANO cad. 2,000 40,25 80,50
12/12 Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento, conv ... ento con il
SAR23 PF.0 |datore di lavoro, prezzo per ciascuna riunione
014.0006.000/Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal
1 Coordinatore della Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad esempio:
illustrazione del P.S.C. con verifica congiunta del P.O.S.; illustrazione di
particolari procedure o fasi di lavoro; verifica del cronoprogramma;
consegna di materiale informativo ai lavoratori; criticita connesse ai
A RIPORTARE 13°409,64

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

lar.ug

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

13°409,64

13/13
S01.01.70

14 /21
SAR23_PF.0
014.0005.000
2

rapporti tra impresa titolale ed altri soggetti (subappaltatori, sub fornitori,
lavoratori autonomi, fornitori); approfondimenti di particolari e delicate
lavorazioni, che non rientrano nell'ordinarietd. Sono compresi: 1'uso del
prefabbricato o del locale individuato all'interno del cantiere idoneamente
attrezzato per la riunione a. Riunioni di coordinamento con il datore di
lavoro, prezzo per ciascuna riunione

SOMMANO cad.

Gestione e smaltimento degli oli usati e dei rifiuti pericolosi prodotti dai
lavori.
Gestione e smaltimento degli oli usati e dei rifiuti pericolosi prodotti dai
lavori.

SOMMANO costo/mese

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceu ... 32 x 15 cm,
completa di presidi secondo DM 15/07/03 n. 388

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il D.Lgs. 81/2008.; da
valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le
eventuali reintegrazioni dei presidi: b) cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15
cm, completa di presidi secondo DM 15/07/03 n. 388

2,000

12,000

2,000

2,000

12,000

12,000

2,000

57,32

65,00

114,64

780,00

A RIPORTARE

2,000

14°304,28

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/liRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
iarug  lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2,000 14°304,28
SOMMANO cad. 2,000 8,58 17,16
A RIPORTARE 14'321,44

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

lar.ug

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

14°321,44

15/ 14

SAR23_PF.0
014.0001.003
1

16 /15

Oneri di sicurezza particolari (SbCat 2)
Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavor ... metro lineare
posto in opera, per anno o frazione di anno
Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di parapetto
prefabbricato anticaduta da realizzare per la protezione contro il vuoto,
(esempio: rampe delle scale, vani ascensore, vuoti sui solai e perimetri
degli stessi, cigli degli scavi, balconi, etc) , fornito e posto in opera. I dritti
devono essere posti ad un interasse adeguato al fine di garantire la tenuta
all’eventuale spinta di un operatore. | correnti ¢ la tavola ferma piede non
devono lasciare una luce in senso verticale, maggiore di cm 60, inoltre sia i
correnti che le tavole ferma piede devono essere applicati dalla parte
interna dei montanti. Sono compresi: I'uso per la durata delle fasi di lavoro
che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; il
montaggio con tutto cid che occorre per eseguirlo e lo smontaggio anche
quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni
vengono ripetute piu volte durante le fasi di lavoro; l'accatastamento e lo
smaltimento a fine opera. Gli apprestamenti sono e restano di proprieta
dell'impresa. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo
temporaneo dei parapetti. Misurato a metro lineare posto in opera, per anno
o frazione di anno

SOMMANO m

Segnalazione di cantieri temporanei costituito da cartell ... | segnale per un

8,000

16,000

16,000

16,68

266,88

A RIPORTARE

14°588,32

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

lar.ug

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

147588,32

SAR23_PF.0
014.0002.000
5

17/16
SAR23 PF.0
014.0002.000
7

18 /17

mese: a) lato 60 cm, rifrangenza classe I

Segnalazione di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle
norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione,
con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul
retro: 1- cartello di forma triangolare, fondo giallo (in osservanza del
Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.Il 383390, 404), in
lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un
mese: a) lato 60 cm, rifrangenza classe I

SOMMANO cad.

Segnalazione di cantieri temporanei costituito da cartell ...
mese: ¢) lato 120 cm, rifrangenza classe I

Segnalazione di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle
norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione,
con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul
retro: 1- cartello di forma triangolare, fondo giallo (in osservanza del
Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.Il 383390, 404), in
lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un
mese: ¢) lato 120 cm, rifrangenza classe I

segnale per un

SOMMANO cad.

Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obbligh ... 1 segnale per un

4,000

8,000

8,000

8,000

4,000

4,000

1,54

6,49

12,32

25,96

A RIPORTARE

14°626,60

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

lar.ug

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

147626,60

SAR23_PF.0
014.0002.001
1

19/18
SAR23_PF.0
014.0002.002
1

mese: a) lato 60 cm, rifrangenza classe I

Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi (in ossevanza del
Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.Il 4675), in lamiera
di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese: a)
lato 60 cm, rifrangenza classe |

SOMMANO cad.

Nastro segnaletico per delimitazione di zone di lavoro, p ... n opera, al fine
di garantire la sicurezza dei lavoratori.

Nastro segnaletico per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati,
aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso, fornito € posto
in opera. Compreso l'uso per la durata delle fasi che prevedono 1'impiego
del nastro; la fornitura e posa in opera degli spezzoni di ferro di altezza non
inferiore a cm 120 di cui almeno cm 20 da infiggere nel terreno, a cui
ancorare il nastro; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase
di riferimento, sostituendo o riparando le parti non piu idonee; la
rimozione, l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E’
inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del nastro
segnaletico. Misurato a metro lineare posto in opera, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori.

SOMMANO m

3,000

128,000

3,000

3,000

128,000

128,000

2,64

0,54

7,92

69,12

A RIPORTARE

14°703,64

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

lar.ug

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

147703,64

20/19
SAR23 PF.0
014.0002.002
6

21/20
SAR23 PF.0
014.0004.000
9

Tabella lavori, fondo giallo (in osservanza del Regolamen ... ngenza classe
I; costo di utilizzo del segnale per un mese

Tabella lavori, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione
del Codice della strada, fig. I 382) da apporre in cantieri di durata
superiore ai sette giorni di dimensioni 200x150 c¢m, in lamiera di acciaio
spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I; costo di utilizzo del segnale per
un mese

SOMMANO cad.

Bacheca in alluminio anodizzato naturale con angoli in ma ... re anche al
fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

Bacheca in alluminio anodizzato naturale con angoli in materale plastico
antiurto, predisposta per affissione a parete, adatta ad uso interno ed
esterno. Anta battente in plexiglass e serratura. Profondita interna almeno
mm 20,00, fondo in lamiera bianca scrivibile e cancellabile, da utilizzare
con magnete, delle dimensioni utili a contenere 6 fogli formato A/4 in
verticale, fornita e posta in opera. Compreso l'uso della bacheca per l'intera
durata dei lavori; il montaggio e lo smontaggio; I'allontanamento a fine
lavori. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per l'uso della bacheca.
Valutato per tutta la durata dei lavori, per assicurare la corretta
organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori.

SOMMANO cad.

12,000

1,000

12,000

12,000

1,000

1,000

38,76

378,00

465,12

378,00

A RIPORTARE

157546,76

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
iarug  lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 15°546,76
22/22 Armadietti in metallo completi di presidi chirurgici e fa ... 18 x 46 cm,
SAR23 PF.0 |completa di presidi secondo DM 15/07/03 n. 388
014.0005.000| Armadietti in metallo completi di presidi chirurgici e farmaceutici secondo
3 le disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il D.Lgs 626/94 succ.
mod.ii.; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo
comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi: b) armadietti, dimensioni
34 x 18 x 46 cm, completa di presidi secondo DM 15/07/03 n. 388
6,000 6,000
SOMMANO cad. 6,000 8,58 51,48
23/23 Sorveglianza sanitaria svolta dal medico competente secon ... quali ¢
SAR23 PF.0 |prescritta I’obbligo. Costo annuo per lavoratore.
014.0005.000Sorveglianza sanitaria svolta dal medico competente secondo quanto
4 previsto dal D.Lgs. 81/2008 per i lavoratori per i quali ¢ prescritta
I’obbligo. Costo annuo per lavoratore.
4,000 4,000
SOMMANO a corpo 4,000 113,60 454,40
24 /24 Accertamenti sanitari di base lavoratori. Costo semestrale.
SAR23 PF.0 |Accertamenti sanitari di base lavoratori. Costo semestrale.
014.0005.000 3,000 3,000
5 -
A RIPORTARE 3,000 16°052,64

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

lar.ug

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

3,000

16°052,64

25/25

SAR23_PF.0
014.0006.000
1

26 /26
SAR23_PF.0
014.0006.000
5

SOMMANO cad.

Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento, conv ... ento con il
datore di lavoro, prezzo per ciascuna riunione

Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal
Coordinatore della Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad esempio:
illustrazione del P.S.C. con verifica congiunta del P.O.S.; illustrazione di
particolari procedure o fasi di lavoro; verifica del cronoprogramma;
consegna di materiale informativo ai lavoratori; criticita connesse ai
rapporti tra impresa titolale ed altri soggetti (subappaltatori, sub fornitori,
lavoratori autonomi, fornitori); approfondimenti di particolari e delicate
lavorazioni, che non rientrano nell'ordinarietd. Sono compresi: 1'uso del
prefabbricato o del locale individuato all'interno del cantiere idoneamente
attrezzato per la riunione a. Riunioni di coordinamento con il datore di
lavoro, prezzo per ciascuna riunione

SOMMANO cad.

Formazione periodica degli operai in materia di igiene e ... voro e gestione
delle emergenze. Costo annuale per operaio

Formazione periodica degli operai in materia di igiene e sicurezza del
lavoro e gestione delle emergenze. Costo annuale per operaio

SOMMANO a corpo

3,000

5,000

3,000

3,000

3,000

5,000

5,000

40,25 120,75

57,32

171,96

120,75 603,75

A RIPORTARE

16°949,10

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/liRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
iarug  lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 16°949,10
27127 Sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore, per ora di effettivo
SAR23 PF.0 servizio
014.0007.000 Sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore, per ora di effettivo
1 servizio
20,000 20,000
SOMMANO ora 20,000 33,70 674,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 17°623,10
TOTALE euro 17°623,10

A

RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.Ord IMPORTI
T/liRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO

Riepilogo SUB CATEGORIE

001 Oneri generali di sicurezza 14°321,44

002 Oneri di sicurezza particolari 3'301,66

Totale SUB CATEGORIE euro 17°623,10

Oristano,

Il Progettista
Dott. Ing. Gian Luca Zuddas

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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