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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
har.ug lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1/1 Recinzione del cantiere mediante paletti di castagno infissi a
S01.01.01 terra e tavolato in legno di abete, alta non meno di 2,00 m,
compreso il montaggio, la rimozione, il ritiro del materiale a
fine lavori; per il primo anno.
Area di cantiere 53,4720 0,500 2,200 58,819
SOMMANO m2/anno 58,819 6,29 369,97
2/2 Cancello Carraio avente larghezza del passaggio cm 400,
S01.01.25 compresi il montaggio e lo smontaggio di tutti gli elementi
costituenti l'opera: compresi il montaggio e lo smontaggio di
tutti gli elementi costituenti l'opera; per il primo anno.
Area di cantiere 1,0000 0,500 0,500
SOMMANO anno 0,500 430,00 215,00
3/3 PIATTAFORMA  PER BARACCAMENTI CON
S01.01.56 TRAVERSINE IN LEGNO
Piattaforma per baraccamenti/deposito  costituita da
traversine in legno distanziate 1 m di sezione cm 15x15 e
sovrastante tavolato spessore cm 5.
Area di cantiere 6,0000 6,000
SOMMANO mese 6,000 42,10 252,60
4/4 NUCLEO ABITATIVO PER SERVIZI DI CANTIERE -
S01.01.58 Costo di utilizzo, per la sicurezza, la salute e l'igiene dei
lavoratori, di prefabbricato monoblocco ad uso ufficio,
spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di
acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello sandwich,
dello spess ...
Area di cantiere 6,0000 6,000
SOMMANO mese 6,000 136,20 817,20
5/5 Lanterna segnaletica a luce rossa fissa, con interruttore
S01.01.03 manuale, alimentata in B.T. a 6 volts o a batteria; costo
mensile.
Area di cantiere 4 6,000 24,000
SOMMANO cad/mese 24,000 1,60 38,40
6/6 BAGNO CHIMICO PORTATILE - Costo di utilizzo, per la
S01.01.62 salute e l'igiene dei lavoratori, di bagno chimico portatile
costruito in polietilene ad alta densita, privo di parti
significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non ¢
presente la rete pubblica fognaria. Illuminazione interna del
vanona ...
2 6,000 12,000
SOMMANO mese 12,000 62,20 746,40
7/7 Segnaletica cantieristica di pericolo, da parete, in alluminio,
S01.01.11 di forma triangolare, lato mm 140, spessore mm 0,5; distanza
lettura max 4 metri; costo semestrale.
Area di cantiere 10 1,0000 10,000
SOMMANO cad.sem. 10,000 3,02 30,20
8/8 Altre attivita sanitarie (anche quelle previste dalle normative
S01.01.34 vigenti).
4,000 4,000
A RIPORTARE 4,000 2°469,77

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
har.ug lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 4,000 2°469,77
SOMMANO cadauna 4,000 214,62 858,48
9/9 Estintore a CO2 da Kg 5 omologato installato a parete con
S01.01.36 apposite staffe, completo di cartello di segnalazione, nel
prezzo ¢ compresa la manutenzione prevista per Legge da
effettuarsi periodicamente; costo mensile.
Area di cantiere 3 6,0000 18,000
SOMMANO cadauno 18,000 34,00 612,00
10/10 Corso periodico di formazione dei lavoratori in materia di
S01.01.40 sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio
posto di lavoro ed alle proprie mansioni: costo ad personam.
Area di cantiere 4,000
SOMMANO cadauno 4,000 70,10 280,40
11/11 Assemblea periodica dei lavoratori in materia di sicurezza e
S01.01.42 di salute, con particolare riferimento al proprio posto di
lavoro ed alle proprie mansioni: costo ad personam.
4 2,000 8,000
SOMMANO ora 8,000 44,52 356,16
12/12 Segnaletica cantieristica di divieto, in alluminio, di forma
S01.01.10 rettangolare, dimensione mm 90x120, spessore mm 0,5;
distanza lettura max 4 metri; costo semestrale.
Area di cantiere 6 0,5000 3,000
SOMMANO cad./sem. 3,000 4,15 12,45
13/13 Cartello di norme ed istruzioni, da parete, in alluminio, di
S01.01.17 forma rettangolare, dimensione mm 250x350, spessore mm
0,5; distanza lettura max 4 metri; costo semestrale.
Area di cantiere 6 0,5000 3,000
SOMMANO cad./sem. 3,000 1,68 5,04
14 /14 Cassetta di primo soccorso. Contenuto : 1 telo triangolare
S01.01.30 TNT cm 96 x 96 x 136; 2 fasciature adesive cm 10x6; 1
paio di forbici cm 10; 1 pinza per medicazione; 1 confezione
di cotone idrofilo g 20; 1 confezione da 10 cerotti assortiti; 2
bende di garza da cm 7; 1 rotolo di cerotto da m 5 x 2,5 cmy;
Area di cantiere 2,000
SOMMANO cadauna 2,000 30,57 61,14
15/15 Nastro segnaletico per delimitazione di zone di lavoro,
PF.0014.000 |percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di
2.0021 colore bianco/rosso, fornito e posto in opera. Compreso l'uso
per la durata delle fasi che prevedono I'impiego del nastro; la
fornitura e posa in opera degli spezzoni di ferrodia ... .
2 655,0000 1°310,000
SOMMANO metri 1'310,000 0,47 615,70
16 /16 Delimitazione di percorso pedonale costituito da ferri tondi
PF.0014.000 |da mm 20 infissi nel terreno e da due correnti orizzontali di
3.0013 tavole di legno dello spessore di cm 2.5 e rete plastica
arancione. Compresa fornitura del materiale, montaggio e
smontaggio della struttura a fine lavori. Valutato per tutta la
el
2 655,0000 17310,000
A RIPORTARE 1°310,000 57271,14

COMMITTENTE:
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Data, 20/05/2024

11 Progettista

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
har.ug lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 17310,000 5271,14
SOMMANO metri 1°310,000 9,99 13°086,90
Parziale LAVORI A MISURA euro 18°358,04
TOTALE euro 18'358,04

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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