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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Fornitura e posa in opera di rivestimento pesante flerssi ... acqua ed in funzione
CBO PF Blo delle difficoltà e condizioni locali.
ckflex Fornitura e posa in opera di rivestimento pesante flerssibile, tipo BLOCKFLEX

40 realizzato in pannelli costituiti da blocchi in calcestruzzo vibrati ed
autobloccanti collegati fra ... zo per posa di quantità limitate o con consistenti
battenti d'acqua ed in funzione delle difficoltà e condizioni locali.

SOMMANO metri quadri 1´313,64 162,45 213´400,82 7´553,43 3,540

2 TUBO IN CEMENTO ROTOCOMPRESSO, senza bicchiere, a giunzio ... opera
CBOPF.FC.0 e per i seguenti diametri interni: diam.int.1500 mm.
2 TUBO IN CEMENTO ROTOCOMPRESSO, senza bicchiere, a giunzione

semplice maschio-femmina, per condotte a sviluppo suborizzontale, dato in
opera su massetto continuo della larghezza par ... vo; valutato per la lunghezza
effettiva di tubazione posta in opera e per i seguenti diametri interni:
diam.int.1500 mm.

SOMMANO m 665,00 523,12 347´874,80 82´293,75 23,656

3 Fornitura trasporto e posa in opera di pozzetto di linea  ... tero per dare il lavoro
CBOPFpozzi finito secondo la regola dell'arte
sp101-200 Fornitura trasporto e posa in opera di pozzetto di linea idoneo per ispezione della

stessa per profondita da 101 cm a 200 cm, formato da un tronco di tubazione in
cls innestato, su ... mpreso scaletta in polietilene e qualsiasi altro onere e
magistero per dare il lavoro finito secondo la regola dell'arte

SOMMANO cadauno 4,00 1´277,45 5´109,80 300,96 5,890

4 Fornitura trasporto e posa in opera di pozzetto di linea  ... tero per dare il lavoro
CBOPFpozzi finito secondo la regola dell'arte
sp201-300 Fornitura trasporto e posa in opera di pozzetto di linea idoneo per ispezione della

stessa per profondita da 201 cm a 300 cm, formato da un tronco di tubazione in
cls innestato, su ... mpreso scaletta in polietilene e qualsiasi altro onere e
magistero per dare il lavoro finito secondo la regola dell'arte

SOMMANO cadauno 2,00 1´474,06 2´948,12 140,48 4,765

5 Fornitura, trasporto e posa in opera di sabbia o sabbione per sottofondi, per
E003 rinfianchi, letti di posa di tubazioni

Fornitura, trasporto e posa in opera di sabbia o sabbione per sottofondi, per
rinfianchi, letti di posa di tubazioni  e rinterri  di tubazioni in corrispondenza di
attraversamenti ... ento di vuoti determinati dall'eventuale maggiore scavo e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO m3 166,25 48,31 8´031,54 1´424,76 17,740

6 Ferro lavorato zincato a caldo, in profilati, lamiere lis ... i accessori di appoggio e
F011 tenuta in neoprene e in teflon.

Ferro lavorato zincato a caldo, in profilati, lamiere lisce o striate, laminati, reti,
grigliati, tubi etc., in opera a qualsiasi profondità e altezza per appoggi, tiranti,
cernier ...  aderito minimo di Zn di 70 micron;
c) la fornitura e posa degli accessori di appoggio e tenuta in neoprene e in teflon.

SOMMANO kg 60,00 12,46 747,60 347,40 46,469

7 Fornitura, trasporto e posa in opera di chiusino di ispez ... onere di fissaggio del
F045 telaio alle murature di ancoraggio.

Fornitura, trasporto e posa in opera di chiusino di ispezione per carreggiata
stradale in Ghisa sferoidale GS 500, costruito secondo le norme UNI EN 124
classe D 400 (carico di rot ... oni del  telaio 820 mm x 1210 mm, dato in opera
compreso ogni onere di fissaggio del telaio alle murature di ancoraggio.

SOMMANO n 9,00 361,69 3´255,21 1´052,64 32,337

8 DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE PARZIALE DI PAVIMENTAZIONE
SAR23_PF.0 STR ... ta e autorizzata. Per larghezza oltre 90 cm fino a 3.00 m.
001.0001.001 DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE PARZIALE DI PAVIMENTAZIONE
3 STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO per dar luogo a scavi in

linea per posa di condotte e cavidotti, per uno spessore di cm 20 ... sulta nonché
l’indennità di conferimento a discarica controllata e autorizzata. Per larghezza
oltre 90 cm fino a 3.00 m.

SOMMANO m² 1´995,00 11,12 22´184,40 2´034,90 9,173

9 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni di o ...  con
SAR23_PF.0 resistenza allo schiacciamento inferiore a 120 kg/cmq

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 603´552,29 95´148,32



pag. 2

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 603´552,29 95´148,32

001.0002.002 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni di opere
1 d’arte di qualsiasi tipo e importanza o simili, fino a m 2.00 di profondità dal

piano campagna o dal piano di sbancame ... rico previsto od ordinato in rocce
tenere di media consistenza con resistenza allo schiacciamento inferiore a 120
kg/cmq

SOMMANO m³ 5´717,77 23,67 135´339,62 26´130,21 19,307

10 SOVRAPREZZO AGLI ARTICOLI DI SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E
SAR23_PF.0 ...  con resistenza allo schiacciamento inferiore a 120 kg/cmq
001.0002.002 SOVRAPREZZO AGLI ARTICOLI DI SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E
5 OBBLIGATA per fondazioni di opere d'arte, comunque eseguiti, per ogni metro

o frazione di metro di maggior profondità oltre ...  dal piano di sbancamento in
rocce tenere di media consistenza con resistenza allo schiacciamento inferiore a
120 kg/cmq

SOMMANO m³ 3´049,75 2,37 7´227,91 1´402,89 19,409

11 TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i limiti
SAR23_PF.0 di 20 km compreso il ritorno a vuoto
001.0002.004 TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i limiti
4 di 20 km compreso il ritorno a vuoto

SOMMANO m³ 399,00 9,42 3´758,58 0,00

12 Fornitura e posa, eseguito con risone, ottenuto da impian ... metro cubo misurato
SAR23_PF.0 a spessore finito dopo il costipamento
001.0002.008 Fornitura e posa, eseguito con risone, ottenuto da impianti di recupero rifiuti
1 derivanti dall'attività di costruzione e demolizione conforme al test di cessione

previsto dal D.M.  ... prove con piastra avente diametro di cm 30; valutato per
ogni metro cubo misurato a spessore finito dopo il costipamento

SOMMANO m³ 3´325,00 36,54 121´495,50 1´995,00 1,642

13 STRATO DI FONDAZIONE della massicciata stradale, eseguito ... metro cubo
SAR23_PF.0 misurato a spessore finito dopo il costipamento
001.0003.000 STRATO DI FONDAZIONE della massicciata stradale, eseguito con tout-venant
2 di cava, ovvero con idoneo misto di fiume, avente granulometria assortita,

dimensione massima degli elemen ... prove con piastra avente diametro di cm
30; valutato per ogni metro cubo misurato a spessore finito dopo il costipamento

SOMMANO m³ 90,30 47,59 4´297,38 54,18 1,261

14 STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO, di qualsiasi spe ... era
SAR23_PF.0 dopo il costipamento per strade urbane ed extraurbane.
001.0003.000 STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO, di qualsiasi spessore,
8 costituito da una miscela di cemento, R 32.5 in ragione di Kg 55/mc, acqua ed

inerti di appropriata granulometria, r ... strato con idonee macchine; valutato per
ogni metro cubo in opera dopo il costipamento per strade urbane ed extraurbane.

SOMMANO m³ 199,50 165,78 33´073,11 805,98 2,437

15 FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOTESSILE NON TESSUTO costi ...
SAR23_PF.0 15; valutata per la effettiva superficie coperta dai teli.
001.0007.001 FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOTESSILE NON TESSUTO
3 costituito esclusivamente da fibre in 100% polipropilene a filamenti continui

spunbonded, stabilizzato ai raggi UV; fornito con  ... do UNI EN ISO 9864:2005;
kN/m 34,0 secondo UNI EN ISO 10319:2015; valutata per la effettiva superficie
coperta dai teli.

SOMMANO m² 1´312,20 7,66 10´051,45 3´713,53 36,945

16 BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE N2 BORDO LATERALE - fornitur ...
SAR23_PF.0 porti di prova da compensare con le adeguate voci d'elenco
001.0008.000 BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE N2 BORDO LATERALE - fornitura e
2 posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233

del 28/06/2011 complete di rapporto di ... tura e posa degli elementi terminali
semplici indicati nei rapporti di prova da compensare con le adeguate voci
d'elenco

SOMMANO m 8,00 45,93 367,44 27,04 7,359

17 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD.
SAR23_PF.0 CE ... in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.
001.0009.000 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD.
9 CER. 17 03 02 - Miscele bituminose diverse da quelle di cui alle voci 17 03 01 -

BITUMI
Conferimento dei rifiuti presso impia ... so, da presentare in copia conforme alla
Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 919´163,28 129´277,15
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R I P O R T O 919´163,28 129´277,15

SOMMANO t 678,30 18,98 12´874,13 0,00

18 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD.
SAR23_PF.0 CE ... in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.
001.0009.001 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD.
3 CER. 17 05 04 - Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03

Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizza ... so, da presentare in copia
conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato
d'Avanzamento dei Lavori.

SOMMANO t 8´036,61 13,29 106´806,55 0,00

19 TUBO IN CEMENTO ROTOCOMPRESSO, senza bicchiere, a giunzio ... tri
SAR23_PF.0 interni: diam.int.1200 mm, spessore 75 mm, peso 780 kg
003.0013.001 TUBO IN CEMENTO ROTOCOMPRESSO, senza bicchiere, a giunzione
0 semplice maschio-femmina, per condotte a sviluppo suborizzontale, dato in

opera su massetto continuo della larghezza par ... a effettiva di tubazione posta in
opera e per i seguenti diametri interni: diam.int.1200 mm, spessore 75 mm, peso
780 kg

SOMMANO m 24,45 416,30 10´178,54 2´896,35 28,455

20 POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo vibrocompresso SER ... ioni
SAR23_PF.0 della copertina 120x120xHmin=10 cm ARMATA LEGGERMENTE
003.0015.000 POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo vibrocompresso SERIE
7 NORMALE, completo di piastra di base e di copertina carrabile per traffico

leggero in calcestruzzo armato, ma senza sifo ... della piastra di base e delle
pareti verticali 8/10 cm, dimensioni della copertina 120x120xHmin=10 cm
ARMATA LEGGERMENTE

SOMMANO cad. 1,00 815,75 815,75 148,56 18,211

21 PROLUNGA PREFABBRICATA in calcestruzzo vibrocompresso, SE ... oni
SAR23_PF.0 nette interne 100x100xh=50 cm, spessore minimo 7/10 cm
003.0015.000 PROLUNGA PREFABBRICATA in calcestruzzo vibrocompresso, SERIE
8 NORMALE senza piastra di base e senza sifone e copertina, dato in opera per

fognature e scarichi in genere; compreso: l ... alcestruzzo; esclusi solamente lo
scavo e il rinterro. Dimensioni nette interne 100x100xh=50 cm, spessore minimo
7/10 cm

SOMMANO cad. 1,00 477,77 477,77 126,74 26,527

22 CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MAGRONI DI
SAR23_PF.0 SOTTOF ...  cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP.
004.0001.000 CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MAGRONI DI
2 SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE,

RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI
CONSISTENZA S4, c ... atteristica C8/10 a norma UNI 11104:2016, UNI EN
206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP.

SOMMANO m³ 8,97 183,65 1´647,34 222,73 13,520

23 CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MAGRONI DI
SAR23_PF.0 SOTTOF ...  cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP.
004.0001.000 CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MAGRONI DI
3 SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE,

RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI
CONSISTENZA S4, c ... tteristica C12/15 a norma UNI 11104:2016, UNI EN
206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP.

SOMMANO m³ 10,88 201,83 2´195,91 270,15 12,302

24 Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali ... uida Consiglio Sup.
SAR23_PF.0 LLPP - classe di esposizione XC1 - XC2
004.0001.000 Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fondazione o in
9 elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima

dell’aggregato inerte di 31,5 mm (D ... 04:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al
D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione
XC1 - XC2

SOMMANO m³ 156,42 222,54 34´809,71 4´640,98 13,332

25 CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo se ... l’effettiva
SAR23_PF.0 superficie dei casseri a contatto con il getto
008.0001.000 CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o armato
1 per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.).

Comprese armature di sostegno, ch ... o, la pulizia e il riaccatastamento del
legname, valutate per l’effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´088´968,98 137´582,66
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R I P O R T O 1´088´968,98 137´582,66

SOMMANO m² 112,83 31,05 3´503,37 2´294,96 65,507

26 CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo ar ... l’effettiva
SAR23_PF.0 superficie dei casseri a contatto con il getto
008.0001.000 CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo armato per
2 AGGETTI, SOLETTE PIANE,PENSILINE, PARETI POZZETTI ETC, fino a m

4 di altezza dal sottostante piano di appoggio com ... o, la pulizia e il
riaccatastamento del legname, valutate per l’effettiva superficie dei casseri a
contatto con il getto

SOMMANO m² 6,25 40,92 255,75 163,38 63,881

27 ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in
SAR23_PF.0 b ... ificazioni di legge. Con impiego di barre fino al FI 12-14
008.0002.000 ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in
2 barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo B450A o B450C,

rispondente alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sist ... ature. Compresi gli
oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge. Con impiego di barre
fino al FI 12-14

SOMMANO kg 600,00 2,39 1´434,00 396,00 27,615

28 Ferro per cemento armato - ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTT ...
SAR23_PF.0 rtificazioni di legge. Con impiego di barre FI 16 e oltre.
008.0002.000 Ferro per cemento armato - ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN
3 CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo

B450A o B450C, rispondente alla norma UNI E ... ldature. Compresi gli oneri
derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge. Con impiego di barre FI 16 e
oltre.

SOMMANO kg 12´513,60 2,39 29´907,50 8´258,98 27,615

29 Rinterro IN ZONA RISTRETTA, con materiali di risulta prov ... te del terreno
SAR23_PF.0 preesistente ed il costipamento prescritto.
012.0003.000 Rinterro IN ZONA RISTRETTA, con materiali di risulta provenenti dagli scavi
3 precedentemente eseguiti nell’ambito del cantiere, eseguito con l’ausilio di mezzi

meccanici di piccole  ... trati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle
quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto.

SOMMANO m³ 3´618,05 9,94 35´963,42 6´874,30 19,115

Parziale LAVORI A MISURA euro 1´160´033,02 155´570,28 13,411

T O T A L E   euro 1´160´033,02 155´570,28 13,411

-------------------------------------------------
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-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 1´160´033,02 155´570,28 13,411

M:000 <nessuna> euro 357´926,25 86´007,28 24,029

M:000.002      Posa della condotta euro 347´874,80 82´293,75 23,656
M:000.004      Impermeabilizzazione canale euro 10´051,45 3´713,53 36,945

M:001 Canale colatore euro 802´106,77 69´563,00 8,673

M:001.001      Scavi e rinterri euro 200´715,35 36´442,30 18,156
M:001.002      Posa della condotta euro 139´705,58 6´316,11 4,521
M:001.003      Calcestruzzi, acciai e rivestimenti euro 74´501,18 16´594,58 22,274
M:001.004      Impermeabilizzazione canale euro 213´400,82 7´553,43 3,540
M:001.005      Strada comunale euro 37´370,49 860,16 2,302
M:001.006      Pozzetti euro 12´606,65 1´769,38 14,035
M:001.007      Conferimento a discarica euro 123´439,26 0,00 0,000
M:001.008      Sicurezza euro 367,44 27,04 7,359

TOTALE  euro 1´160´033,02 155´570,28 13,411

     Data, 31/05/2024

Il Tecnico
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COMMITTENTE:   [Computo metrico ULTIMO.dcf   (\\UFFICIOTECNICO\Transito\14. CICU\Terralba\)  v.1/29]
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