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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1
PF.0014.000
3.0006

2
PF.0014.000
4.0008

3
SIC.04.05.00
5b

4
PF.0010.000
6.0126

LAVORI A MISURA

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densita, peso 240 g/mgq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da
appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di 1
m: a) altezza 1,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei
lavori

Delimitazione del Cantiere

SOMMANO m

Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavoratori, di bagno chimico
portatile costruito in polietilene ad alta densita, privo di parti significative
metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non ¢ presente la rete pubblica
fognaria. Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Le
superfici interne ed esterne del servizio igienico devono permettere una
veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita una efficace ventilazione
naturale e un sistema semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno deve
essere dotato di 2 serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e I’altro per il
contenimento dell’acqua pulita necessaria per il risciacquo del we, azionabile
tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. Sono compresi: l'uso
per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire l'igiene
dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati
alla sicurezza e l'igiene dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu
volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il
documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; il trasporto
presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; I'uso dell'autogru’
per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per
l'allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime m 1,10 x 1,10 x
2,30 circa. Il bagno chimico ed i relativi accessori sono e restano di proprieta
dell'impresa. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del box
chimico portatile. Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la
corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e
ligiene dei lavoratori. Bagno chimico portatile, per ogni mese in piu o
frazione.

bagno chimico

SOMMANO cad.

CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO.

Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di
legge.

Sono compresi:

- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo
presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando
meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori;

- il reintegro del contenuto;

- il mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente
idoneo;

- l'allontanamento a fine opera.

E inoltre compreso quanto altro occorre per lutilizzo della cassetta di
medicazione, limitatamente al periodo temporale previsto dalla fase di
lavoro.

Misurata cadauno per assicurare la corretta organizzazione del cantiere e al
fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.

Per tutta la durata dei lavori.

PER OLTRE DUE DIPENDENTI.
Per lavorazione in essere

SOMMANO cad

Estintore portatile a polvere per classi di fuoco A (combustibili solidi), B
(combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), di tipo omologato secondo la
normativa vigente, completo di supporto metallico per fissaggio a muro,
manichetta con ugello, manometro ed ogni altro accessorio necessario
all’installazione e funzionamento. Estintore Kg 2 classe 13A 89BC. Fornito
in conformita alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle
previste certificazioni ed omologazioni. Il tutto fornito e posto in opera,

2,00

100,00

200,00

200,00

1,00

1,00

1,00

1,00

2,86

85,55

220,00

572,00

85,55

220,00

A RIPORTARE

877,55

COMMITTENTE: CBO
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 877,55
incluso cartello segnalatore, fissaggio a muro, opere murarie, compreso
quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.
Per lavorazione in essere 1,00
SOMMANO cad. 1,00 127,57 127,57
5 FORNITURA franco cantiere di tout venant di cava appartenente ai gruppi
PF.0001.000 |Al, A3, A2- 4, A2-5, idoneo per la formazione di rilevati o per correzione
2.0007 dei materiali provenienti dagli scavi e da reimpiegare a rilevato; da valutare a
metro cubo di rilevato finito Per distanza della cava entro i 20 km
Stabilizzazione terreno per passaggio di mezzi operativi 5,000 5,00
SOMMANO m? 5,00 42,57 212,85
6 Disboscamento e decespugliamento delle sponde e dei petti arginali, piani
PF.0006.000 |goleani e degli isolotti, dal cespugliame infestante, dagli elementi arbustivi ed
1.0056 arborei, esclusa ’estirpazione delle ceppaie, compreso il depezzamento in
loco, selezione ed asporto degli elementi piu minuti, eseguito con qualsiasi
mezzo meccanico necessario, misurazione sulla sola superficie trattata
Sez.B11 (Area di lavoro + Viabilita cantiere) *(H/peso=78,96+25,94+2,1) 107,000 107,00
Sez.B12 (Area di lavoro + Viabilita cantiere) *(H/peso=66,63+16,14+2,28) 85,050 85,05
Sez.B17 (Area di lavoro + Viabilita cantiere) *(H/peso=50,79+36,04+5,2) 92,030 92,03
Sez.B19 (Area di lavoro + Viabilita cantiere) *(H/peso=49,15+4,93+12,78) 66,860 66,86
Sez.B24 (Area di lavoro + Viabilita cantiere) *(H/peso=70,86+8,01) 78,870 78,87
SOMMANO m? 429,81 1,51 649,01
Parziale LAVORI A MISURA euro 1'866,98
TOTALE euro 1'866,98

A RIPORTARE

COMMITTENTE: CBO
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Num.Ord IMPORTI incid
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ] :/ :
TOTALE ’
RIPORTO
Riepilogo SUB CATEGORIE

001 Impostazione Cantiere 17433,86| 76,801
002 Dispositivi per i lavorazioni 433,12 23,199
Totale SUB CATEGORIE euro 1'866,98| 100,000

Data, 26/01/2024

11 Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: CBO




