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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodoper. N
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera °
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Oneri di capitolato
CBO0.0001 SOMMANO a corpo 1,00 6205,00 6205,00 0,00
2 Realizzazione Tura provvisionale a contorno e difesa degli interventi di
CBO0.0002 |riprofilatura e stabilizzazione in acqua, sia per opere d'arte che per muri di difesa
di sponda ottenuta co ... ccorrenti, il riempimento con terra proveniente dagli
scavi, il disfacimento e l'uso di motopompa di qualsiasi potenza.
SOMMANO a corpo 1,00/ 23°176,85 23°176,85 583,83 2,519
3 Riutilizzazione materiale di scavo derivanti dall'attivita di riprofilatura e
CBO.0005 |stabilizzazione sponde alveo fluviale. Compreso il trasporto di materiale di risulta
con autocarro di ... a delle terre di scavo dai rizomi, polloni o residui arbustivi
presenti a seguito delle lavorazioni su alveo fluviale.
SOMMANO m3| 13'757,94 8,70 119°694,08 197949,01| 16,667
4 SFALCIO meccanico di vegetazione spontanea eterogenea costituita
CBO0.0006 |prevalentemente da canne e cespugli, eseguito su superfici piane (golene fluviale,
alveo di magra) e inclinate;TAG ... del corso d'acqua. Compreso anche lo
smaltimento dei residui di materiale vegetale deirvante dall'operazione di pulizia.
SOMMANO ml 886,00 41,04 36°361,44 717,66 1,974
5 Spaglio su superficie inclinata di materiale da scavo debitamente ripulito da
CBO0.0007 |eventuali rizomi e residui grossolani derivanti dalle operazioni di riprofilatura
dell'alveo per favorire linerbimento della sponda fluviale. Compreso
l'avvicinamento del materiale nei luoghi di ricoprimento.
SOMMANO m3 3207,60 27,04 86733,50 20°143,73| 23,225
6 Piano di Monitoraggio secondo prescrizioni previste dall' all. H -Misurazione,
CBO0.0009 |valutazione e determinazione parametri ambientali in corso d'opera durante tutto
il periodo delle lav ... nei luoghi di interesse, analisi di laboratorio, rapporto
tecnico e eleborazione dei dati di monitoraggio e relazioni.
SOMMANO a corpo 1,00, 20°000,00 20°000,00 0,00
7 FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOTESSILE NONTESUTO costituito
PF.0001.000 |esclusivamente da fibre in 100% polipropilene a filamenti continui spunbonded,
7.0013 stabilizzato ai raggi UV; fornito con ma ... do UNI EN ISO 9864:2005; kN/m
34,0 secondo UNI EN ISO 10319:2015; valutata per la effettiva superficie
coperta dai teli.
SOMMANO m? 7728,35 7,60 58°735,46 22°025,80| 37,500
8 Formazione di Mantellate di protezione eseguite con Materasso tipo reno in rete
SAR23 metallica plasticato a doppia torsione H =0,30 m, con maglie esagonali 6x8 in
PF.0006.000 |filo di acciaio trafil ... riempimento e la sistemazione a mano nonché lo
1.0101 spianamento di tutte le superfici in vista della mantellata prezzo al m>.
SOMMANO m? 2'958,00 63,83 188°809,14 47°032,20| 24,910
9 RINTERRO DI CAVI A SEZIONE LARGA O RISTRETTA E OBBLIGATA
SAR23 PF |per fondazioni di opere d’arte o simili, eseguito con idonei materiali provenienti
.0001.0002.0 |dagli scavi, compreso il riempimento a s ... ti, valutato per la sezione teorica con
038 I’impiego di materiali provenienti dagli scavi eseguiti nell’ambito del cantiere
SOMMANO m? 27754,01 6,67 18°369,25 5'673,26| 30,885
10 SCAVO A LARGA SEZIONE per fondazioni o opere d’arte, canali o simili, di
SAR23 PF.0 |qualsiasi tipo e importanza, anche in presenza d’acqua, eseguito con qualsiasi
001.0002.001 |mezzo meccanico, compreso lo ... 0 a pietre, escluso le rocce tenere e dure, fino
2 alla profondita di m 2.00 dal piano di sbancamento o dall’orlo del cavo
SOMMANO m?| 17'926,86 5,90 105°768,47 36"750,06| 34,746
11 Formazione di Gabbioni a scatola di forma rettangolare, h = 1.00 m, in rete
SAR23 PF.0 |metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10. Filo trafilato di
006.0001.006|acciaio, diametro 3,00/4,0 ... istemazione meccanica ¢ manuale dello stesso.
8 Dimensioni del gabbione lunghezza 2 [m] x larghezza 1 [m] x altezza 1 [m].
SOMMANO m? 2'352,50 169,99 399°901,48 78'314,72| 19,584
Parziale LAVORI A MISURA euro 1'063°754,67 231°190,27, 21,733
TOTALE euro 1'063°754,67 231°190,27| 21,733
A RIPORTARE 1'063°754,67 231°190,27
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11 Tecnico

Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 1'063°754,67 231°190,27| 21,733
M:001 movimentazione terra euro 124°137,72 42°423,32| 34,174
M:002 opere difese spondali euro 939'616,95 1887766,95| 20,090
TOTALE euro 1'063°754,67 231°190,27, 21,733

A RIPORTARE
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