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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1/1

SAR23 PF.0
001.0002.00
12

2/2
SAR23 PF.0
001.0002.00
12

3/3

SAR23 PF.0
001.0002.00
01

LAVORI A MISURA

SCAVO A LARGA SEZIONE per
fondazioni o opere d’arte, canali o simili,
di qualsiasi tipo e importanza, anche in
presenza d’acqua, eseguito con qualsiasi
mezzo meccanico, compreso lo ... o a
pietre, escluso le rocce tenere e dure,
fino alla profondita di m 2.00 dal piano
di sbancamento o dall’orlo del cavo
Corrivazione 1

Sezione 4-3-2-1-0 ( scavo per fondazione
arginale)

Sezione 3-4 ( allargamento in dx scavo di
fondazione lungo tutta la sponda) *
(lung.=4,80+5,88)

Sezione 3-4 ( allargamento in sx scavo di
fondazione lungo tutta la sponda) *
(lung.=4,80+5,88)

Parziale m?

SOMMANO m?

SCAVO A LARGA SEZIONE per
fondazioni o opere d’arte, canali o simili,
di qualsiasi tipo e importanza, anche in
presenza d’acqua, eseguito con qualsiasi
mezzo meccanico, compreso lo ... 0 a
pietre, escluso le rocce tenere e dure,
fino alla profondita di m 2.00 dal piano
di sbancamento o dall’orlo del cavo
Corrivazione 3

Sezione 4-3-2-1-0 *(per fondazione
arginale)

Sezione 3-4 *(allargamento dx scavo
fondazione per tutta la sponda) *
(lung.=4,80+5,88)

Sezione 3-4 *(allargamento sx scavo
fondazione per tutta la sponda) *
(lung.=5,88+4,80)

Parziale m?

SOMMANO m?

SCAVO DI SBANCAMENTO in materie
di qualsiasi natura, asciutte o bagnate,
anche in presenza d’acqua, per 1’apertura
o D’ampliamento di sede stradale e
relativo cassonetto, per 1’eve ... iolto che
compatto, anche misto a pietre o trovanti
di roccia di dimensioni fino a m? 0.50;
escluso rocce dure e tenere.

Corrivazione 1*(scavo lungo la
corrivazione)

Sezione 10-9 *(par.ug.=(0.00+10.96)/2)

20,00

7,85

8,26

21,00

7,47

7,62

21,16

10,68

10,68

21,00

10,68

10,68

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

423,20

83,84

88,22
595,26

595,26

441,00

79,78

81,38

602,16

602,16

5,90 3'512,03

5,90 3'552,74

A RIPORTARE

7°064,77

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TAR[FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 7°064,77
*(par.ug.=(0,+10,96)/2) 5,48 30,12 165,06
Sezione 9-8 *(par.ug.=(10.96+37.42)/2)
*(par.ug.=(10,96+37,42)/2) 24,19 26,43 639,34
Sezione 8-7 *(par.ug.=(37.42+41.69)/2)
*(par.ug.=(37,42+41,69)/2) 39,56 31,04 1227,94
Sezione 7-6 *(par.ug.=(41.69+23.11)/2)
*(par.ug.=(41,69+23,11)/2) 32,40 29,92 969,41
Sezione 6-5 *(par.ug.=(23.11+31.84)/2)
*(par.ug.=(23,11+31,84)/2) 27,48 15,00 412,20
Sezione 5-4 *(par.ug.=(31.84+33.43)/2)
*(par.ug.=(31,84+33,43)/2) 32,64 8,02 261,77
*(scavo arginale)
Sezione 13-14 *(par.ug.=(6.13+15.73)/2)
*(par.ug.=(6,13+15,73)/2) 10,93 4,00 43,72
Sezione 14-15 *(par.ug.=(15.73+26.62)/
2) *(par.ug.=(15,73426,62)/2) 21,18 8,00 169,44
Sezione 15-16 *(par.ug.=(26.62+21.59)/
2) *(par.ug.=(26,62+21,59)/2) 24,11 11,00 265,21
Sezione 16-17 *(par.ug.=(21.59+28.49)/
2) *(par.ug.=(21,59+28,49)/2) 25,04 20,00 500,80
Sezione 17-18 *(par.ug.=(28.49+41.12)/
2) *(par.ug.=(28,49+41,12)/2) 34,81 11,00 382,91
Sezione 18-19 *(par.ug.=(41.12+22.49)/
2) *(par.ug.=(41,12422,49)/2) 31,81 8,00 254,48
Sezione 19-20 *(par.ug.=(22.49+4.88)/2)
*(par.ug.=(22,49+4,88)/2) 13,69 4,00 54,76
Parziale m? 5'347,04
SOMMANO m? 5'347,04 4,48 23'954,74
4/4 SCAVO DI SBANCAMENTO in materie
SAR23 PF.0 |di qualsiasi natura, asciutte o bagnate,
001.0002.00 |anche in presenza d’acqua, per 1’apertura
01 o D’ampliamento di sede stradale e
relativo cassonetto, per 1’eve ... iolto che
compatto, anche misto a pietre o trovanti
di roccia di dimensioni fino a m? 0.50;
escluso rocce dure e tenere.
Corrivazione 3*(scavo lungo la
corrivazione)
Sezione 8-7 *(par.ug.=(0.00+3.78)/2) *
(par.ug.=(0,00+3,78)/2) 1,89 24,75 46,78
Sezione 7-6 *(par.ug.=(3.78+15.34)/2) *
(par.ug.=(3,78+15,34)/2) 9,56 14,92 142,64
Sezione 6-5 *(par.ug.=(15.34+27.52)/2)
*(par.ug.=(15,34+27,52)/2) 21,43 11,48 246,02
Sezione 5-4 *(par.ug.=(27.52+99.77)/2)
*(par.ug.=(27,52+99,77)/2) 63,65 17,79 1'132,33
*(scavo arginale)
Sezione 14-15 *(par.ug.=(5.32+22.55)/
2) *(par.ug.=(5,32+22,55)/2) 13,94 4,00 55,76
Sezione 15-16 *(par.ug.=(22.55+38.93)/
2) *(par.ug.=(22,55+38,93)/2) 30,74 10,00 307,40
Sezione 16-17 *(par.ug.=(38.93+32.26)/
2) 35,60 12,00 427,20
A RIPORTARE 2'358,13 31°019,51

COMMITTENTE:
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2358,13 31'019,51
Sezione 17-18 *(par.ug.=(32.26+40.63)/
2) 36,44 21,00 765,24
Sezione 18-19 *(par.ug.=(40.63+34.28)/
2) 37,46 12,00 449,52
Sezione 19-20 *(par.ug.=(34.28+12.67)/
2) 23,48 10,00 234,80
Sezione 19-20 *(par.ug.=(12.67+6.49)/2) 9,58 4,00 38,32
Parziale m? 3'846,01
SOMMANO m? 3'846,01 4,48 17230,12
5/5 FORMAZIONE DI RILEVATO di
SAR23 PF.0 |qualsiasi tipo con materie provenienti da
001.0002.00 |scavi o da cave da eseguirsi a strati non
09 superiori a 40 ¢cm, con particolare scelta
delle terre provenienti da s .. che,
esclusa la  compattazione e il
rivestimento delle scarpate. Da valutarsi
a metro cubo effettivo dopo il
costipamento
Corrivazione 1*(rilevato lungo la
corrivazione)
Sezione 10-9 *(par.ug.=(0.00+1.13)/2) *
(par.ug.=(0,1+1,13)/2) 0,57 30,12 17,17
Sezione 9-8 *(par.ug.=(1.13+1.22)/2) *
(par.ug.=(1,13+1,22)/2) 1,18 26,43 31,19
Sezione 8-7 *(par.ug.=(1.22+12.26)/2) *
(par.ug.=(1,22+12,26)/2) 6,74 31,04 209,21
Sezione 7-6 *(par.ug.=(12.26+4.05)/2) *
(par.ug.=(12,26+4,05)/2) 8,16 29,92 244,15
Sezione 6-5 *(par.ug.=(4.05+19.05)/2) *
(par.ug.=(4,05+19,05)/2) 11,55 15,00 173,25
Sezione 5-4 *(par.ug.=(19.05+36.20)/2)
*(par.ug.=(19,05+36,20)/2) 27,63 8,02 221,59
*(rilevato arginale)
Sezione 13-14 27,26 4,00 109,04
Sezione 14-15 30,69 8,00 245,52
Sezione 15-16 38,19 11,00 420,09
Sezione 16-17 40,00 20,00 800,00
Sezione 17-18 38,36 11,00 421,96
Sezione 18-19 30,35 8,00 242,80
Sezione 19-20 17,12 4,00 68,48
Parziale m? 3204,45
SOMMANO m? 3204,45 2,62 8395,66
6/6 FORMAZIONE DI RILEVATO di
SAR23 PF.0 |qualsiasi tipo con materie provenienti da
001.0002.00 |scavi o da cave da eseguirsi a strati non
09 superiori a 40 ¢cm, con particolare scelta
delle terre provenienti da s ... che,
esclusa la  compattazione e il
rivestimento delle scarpate. Da valutarsi
a metro cubo effettivo dopo il
costipamento
A RIPORTARE 56'645,29

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TXI}I{L[F; N DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 56'645,29
Corrivazione 3*(rilevato lungo la
corrivazione)
Sezione 8-7 *(par.ug.=(0.00+11.01)/2) *
(par.ug.=(0,00+11,01)/2) 5,51 24,75 136,37
Sezione 7-6 *(par.ug.=(11.01+16.05)/2)
*(par.ug.=(11,01+16,05)/2) 13,53 14,92 201,87
Sezione 6-5 *(par.ug.=(16.05+24.05)/2)
*(par.ug.=(16,05+24,05)/2) 20,05 11,48 230,17
Sezione 5-4 *(par.ug.=(24.05+33.41)/2)
*(par.ug.=(24,05+33,41)/2) 28,73 17,79 511,11
Sezione 14-15 14,54 4,00 58,16
Sezione 15-16 25,59 10,00 255,90
Sezione 16-17 33,34 12,00 400,08
Sezione 17-18 35,19 21,00 738,99
Sezione 18-19 33,09 12,00 397,08
Sezione 19-20 25,18 10,00 251,80
Sezione 20-21 13,17 4,00 52,68
Parziale m? 3723421
SOMMANO m? 3723421 2,62 8'473,63
7717 VESPAIO REALIZZATO IN
SAR23 PF.0 |[PIETRAME calcareo trachitico, granitico
001.0007.00 |0 similare, di adeguata pezzatura,
02 compreso: la fornitura e la cernita del
materiale, la formazione dei cunicoli di
ae ... rficiale con pietrisco o ghiaia;
valutato per la cubatura effettiva in
opera: sistemato a macchina e
parzialmente a mano
Sezioni 16-17 *(par.ug.=(7.68+7.68)/2) *
(par.ug.=(7,68+7,68)/2) 7,68 36,00 1,000 276,48
Sezioni 16-17 *(par.ug.=(9.48+9.48)/2) *
(par.ug.=(9,48+9,48)/2) 9,48 20,00 0,500 94,80
Parziale m? 371,28
SOMMANO m? 371,28 59,81 227206,26
8/8 VESPAIO REALIZZATO IN
SAR23 PF.0 |[PIETRAME calcareo trachitico, granitico
001.0007.00 |0 similare, di adeguata pezzatura,
02 compreso: la fornitura e la cernita del
materiale, la formazione dei cunicoli di
ae ... rficiale con pietrisco o ghiaia;
valutato per la cubatura effettiva in
opera: sistemato a macchina e
parzialmente a mano
Sezioni 17-18 *(par.ug=(7.62+7.62)/2) *
(par.ug.=(7,62+7,62)/2) 7,62 36,00 1,000 274,32
Sezioni 17-18 *(par.ug.=(9.42+9.42)/2) *
(par.ug.=(9,42+9,42)/2) 9,42 21,00 0,500 98,91
A RIPORTARE 373,23 87'325,18

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TXI}I{L[F; N DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 373,23 87°325,18
Parziale m? 373,23
SOMMANO m? 373,23 59,81 22'322,89
9/9 SOTTOFONDO IN MISTO NATURALE
SAR23 PF.0 |di idonea granulomtria e di adeguata
001.0007.00 |pezzatura, compreso: la fornitura e la
06 cernita del materiale, lo spianamento e la
sistemazione superficiale, il
costipamento o rullatura; valutato per la
cubatura effettiva in opera: sistemato a
macchina e parzialmente a mano
Sezioni 16-17 2,84 20,00 56,80
Sottofondo scatolare soletta 2,30 2,76 6,35
Sottofondo rampa accesso *
(par.ug.=((9,92*5,00)*23,18)/2) 574,86 2,00 0,250 287,43
Parziale m? 350,58
SOMMANO m? 350,58 55,64 19'506,27
10/10 SOTTOFONDO IN MISTO NATURALE
SAR23 PF.0 |di idonea granulomtria e di adeguata
001.0007.00 |pezzatura, compreso: la fornitura e la
06 cernita del materiale, lo spianamento e la
sistemazione superficiale, il
costipamento o rullatura; valutato per la
cubatura effettiva in opera: sistemato a
macchina e parzialmente a mano
Sezioni 17-18 2,83 21,00 59,43
Sottofondo scatolare soletta 2,29 4,00 9,16
Sottofondo rampa accesso *
(par.ug.=((9,69*5,00)*26,62)/2) 644,87 2,00 0,250 322,44
Parziale m? 391,03
SOMMANO m? 391,03 55,64 21756,91
11/11 Formazione di Gabbioni a scatola di
SAR23 PF.0 |forma rettangolare, h = 1.00 m, in rete
006.0001.00 |metallica a doppia torsione con maglia
68 esagonale tipo 8x10. Filo trafilato di
acciaio, diametro 3,00/4,0 ... istemazione
meccanica ¢ manuale dello stesso.
Dimensioni del gabbione lunghezza 2
[m] x larghezza 1 [m] x altezza 1 [m].
Sezione 13-14 ¢ 19-20 2,00 4,00 1,000 8,00
Sezione 14-15 ¢ 18-19 2,00 8,00 3,000 48,00
Sezione 15-16 ¢ 17-18 2,00 11,00 6,000 132,00
Sezione 16-17 20,00 10,000 200,00
a dedurre soletta + protezione 4,04 2,56 1,000 -10,34
Parziale m? 377,66
Sommano positivi m? 388,00
Sommano negativi m* -10,34
A RIPORTARE 377,66 150°911,25

COMMITTENTE:




pag. 6

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TXI}I{L[F; N DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 377,66 150911,25
SOMMANO m? 377,66 169,99 64'198,42
12/12 Formazione di Gabbioni a scatola di
SAR23 PF.0 |forma rettangolare, h = 1.00 m, in rete
006.0001.00 |metallica a doppia torsione con maglia
68 esagonale tipo 8x10. Filo trafilato di
acciaio, diametro 3,00/4,0 ... istemazione
meccanica e manuale dello stesso.
Dimensioni del gabbione lunghezza 2
[m] x larghezza 1 [m] x altezza 1 [m].
Sezione 14-15 e 20-21 2,00 4,00 1,000 8,00
Sezione 15-16 ¢ 19-20 2,00 10,00 3,000 60,00
Sezione 16-17 ¢ 18-19 2,00 12,00 6,000 144,00
Sezione 17-18 2,00 21,00 10,000 420,00
a dedurre soletta + protezione 4,04 4,00 1,000 -16,16
Parziale m? 615,84
Sommano positivi m? 632,00
Sommano negativi m? -16,16
SOMMANO m? 615,84 169,99 104°686,64
13/13 Formazione di Mantellate di protezione
SAR23 PF.0 |eseguite con Materasso tipo reno in rete
006.0001.01 |metallica plasticato a doppia torsione H
01 =0,30 m, con maglie esagonali 6x8 in filo
di acciaio trafil ... riempimento e la
sistemazione a mano nonché lo
spianamento di tutte le superfici in vista
della mantellata prezzo al m2.
Materasso sottofondo per scatolare (
5.00x 3.00 x 0.30) 1,00 3,00 5,000 15,00
Materassi di rivestimento *(sponda su
lato campagna) *(in par.ug. area della
sponda in mq) *(par.ug.=(93,48+94,08)) 187,56 5,880 1'102,85
Parziale m? 1'117,85
SOMMANO m? 1'117,85 63,83 71'352,37
14/14 Formazione di Mantellate di protezione
SAR23 PF.0 |eseguite con Materasso tipo reno in rete
006.0001.01 |metallica plasticato a doppia torsione H
01 =0,30 m, con maglie esagonali 6x8 in filo
di acciaio trafil ... riempimento e la
sistemazione a mano nonché lo
spianamento di tutte le superfici in vista
della mantellata prezzo al m2.
Materasso sottofonfo per scatolare (5.00
x 5.00 x 0.30) 1,00 5,00 5,000 25,00
Materassi di rivestimento *(sponda su
lato campagna) *(in par.ug. area della
sponda in mq) *(par.ug.=(94,10+95,56)) 189,66 5,880 1'115,20
Parziale m? 1°140,20
A RIPORTARE 1'140,20 3917148,68

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1'140,20

3917148,68

15/15
CBO.PF.005

16 /16
CBO.PF.005

17/17
CBO.PF.001

18/18
CBO.PF.002

SOMMANO m?

Fornitura e posa in opera di rivestimento
pesante flessib ... acqua ed in funzioni
delle difficolta e condizioni locali.
Fornitura e posa in opera di rivestimento
pesante flessibil ... di quantita limitate o
con consistenti battenti d’acqua ed in
funzioni delle difficolta e condizioni
locali. mq 122.82

Finitura Blockflex

Corrivazione 1
*(Nella colonna par.ug. la media dei mq
dei blockflex) *(par.ug.=(4,80+4,80)/2)

Parziale

SOMMANO

Fornitura e posa in opera di rivestimento
pesante flessib ... acqua ed in funzioni
delle difficoltda e condizioni locali.
Fornitura e posa in opera di rivestimento
pesante flessibil ... di quantita limitate o
con consistenti battenti d’acqua ed in
funzioni delle difficolta e condizioni
locali. mq 122.82

Finitura Blockflex

Corrivazione 3

*(Nella colonna par.ug. la media dei mq
dei blockflex) *(par.ug.=(4,80+4,80)/2)

Parziale

SOMMANO

Fornitura e posa in opera di elementi
SCATOLARI PREFABBRICATI 1IN
CALCESTRUZZO, sezione interna 2,00
m * 1,25 m, a sezione armata con
incastro a bicchiere. Struttura costituita
da u ... a posa degli elementi stessi. E'
compreso ogni altro onere necessario per
dare la lavorazione finita a regola d'arte.
Corrivazione 1:

SOMMANO ml

Fornitura e posa in opera di elementi
SCATOLARI PREFABBRICATI IN
CALCESTRUZZO, sezione interna 3.72
m * 1,25 m, a sezione armata con
incastro a bicchiere. Struttura costituita
da u ... a posa degli elementi stessi. E'
compreso ogni altro onere necessario per

4,80

4,80

66,00

74,00

1,00

1'140,20

316,80
316,80

316,80

355,20
355,20

355,20

1,00

1,00

63,83

123,68

123,68

5'442,90

7277897

39'181,82

43°931,14

5'442,90

A RIPORTARE

552°483,51

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

552°483,51

19/19
CBO.PF.006

20/20
CBO.PF.006

21/21
SAR23 PF.0
004.0001.00
09

dare la lavorazione finita a regola d'arte.
Corrivazione 3:

SOMMANO ml

Piantumazione di alberi di ulivo lungo la
fascia di espop ... e, al fine di garantire la
buona riuscita dell'operazione.
Piantumazione di alberi di ulivo lungo la
fascia di espopri ... accorgimento per
tutta la durata del cantiere, al fine di
garantire la buona riuscita
dell'operazione.

cadauno 351.67

Corrivazione 1 *(H/peso=1/3)

SOMMANO

Piantumazione di alberi di ulivo lungo la
fascia di espop ... e, al fine di garantire la
buona riuscita dell'operazione.
Piantumazione di alberi di ulivo lungo la
fascia di espopri ... accorgimento per
tutta la durata del cantiere, al fine di
garantire la buona riuscita
dell'operazione.

cadauno 351.67

Corrivazione 3 *(H/peso=1/3)

SOMMANO

Calcestruzzo a durabilita garantita per
opere strutturali in fondazione o in
elevazione, avente CLASSE DI
CONSISTENZA S4, con dimensione
massima dell’aggregato inerte di 31,5
mm (D ... 042016, UNI EN 206-1, NTC
di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida
Consiglio Sup. LLPP - classe di
esposizione XC1 - XC2

Rampe di accesso

Corrivazione 1

rampa accesso

soletta scatolare *(par.ug.=(0,50%2,76))
fondo rampa *(par.ug.=20%9,49)

Intorno allo scatolare

Corrivazione 1

Asse corrivazione *(par.ug.=(2,56*
0,14)+(2,56*0,15)+(1,41*0,20)+(1,41*
0,20))

(larg.=3,72*0,20)

Parziale m?

SOMMANO m?

345,85
1,38
189,80

1,31

1,00

50,00

100,00

4,06

2,10

5,96

0,744

0,333

0,333

0,250

0,250

1,00

1,00

16,65

16,65

33,30

33,30

86,46
5,60
47,45

2,75
4,43
146,69

146,69

10°506,99

356,47

356,47

222,54

10°506,99

5'935,23

11'870,45

32°644,39

A RIPORTARE

6137440,57

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

613°440,57

22/22
SAR23 PF.0
004.0001.00
09

23/23
SAR23 PF.0
008.0002.00
14

24 /24
SAR23 PF.0
008.0002.00
14

Calcestruzzo a durabilita garantita per
opere strutturali in fondazione o in
elevazione, avente  CLASSE DI
CONSISTENZA S4, con dimensione
massima dell’aggregato inerte di 31,5
mm (D ... 042016, UNI EN 206-1, NTC
di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida
Consiglio Sup. LLPP - classe di
esposizione XC1 - XC2

Rampe di accesso

Corrivazione 3

rampa accesso

soletta scatolare *(par.ug.=0,50%*4,00)
fondo rampa *(par.ug.=21%9,30)

Intorno allo scatolare

Corrivazione 3 *(par.ug.=(4,00*0,14)+
(4,00%0,15)+(1,41*0,14)+(1,41*0,14))
(larg.=(0,15%4,00))

(larg=3,72*0,20)

(larg.=3,72*0,20)
Parziale m?

SOMMANO m?

RETE ELETTROSALDATA costituita
da barre di acciaio B450C conforme al
DM 17/01/2018, ad aderenza migliorata,
in maglie quadre in pannelli standard,
fornita in opera compresi sfridi, ... ti e
quanto occorra per dare il tutto compiuto
e finito a regola d’arte. Con diametro
delle barre FI 10, maglia cm 20x20

Corrivazione 1:
Rampa accesso

SOMMANO kg

RETE ELETTROSALDATA costituita
da barre di acciaio B450C conforme al
DM 17/01/2018, ad aderenza migliorata,
in maglie quadre in pannelli standard,
fornita in opera compresi sfridi, ... ti e
quanto occorra per dare il tutto compiuto
e finito a regola d’arte. Con diametro
delle barre FI 10, maglia cm 20x20

348,16
2,00
195,30

1,55

574,76

4,06

2,10
5,96

5,96

5,96

0,600

0,744

0,744

0,250

0,250

6,170

87,04
8,12
48,83

3,26

3,58

4,43

4,43

159,69

159,69

222,54

3'546,27

3'546,27

1,68

35'537,41

5'957,73

A RIPORTARE

654'935,71

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

654'935,71

25/25
SAR23 PF.0
008.0002.00
02

26/26
SAR23 PF.0
008.0002.00
02

27/27
SAR23 PF.0
008.0001.00
02

Corrivazione 3 :
Rampa accesso

SOMMANO kg

ACCIAI0O PER ARMATURA DI
STRUTTURE IN CEMENTO
ARMATO, in barre tonde, lisce o ad
aderenza migliorata, del tipo B450A o
B450C, rispondente alla norma UNI EN
10080 e prodotto con sist ... ature.
Compresi gli oneri derivanti dai controlli
e dalle certificazioni di legge. Con
impiego di barre fino al FI 12-14

*(nella colonna "par.ug. il totale dei mc
di calcestruzzo )

Corrivazione 1 :

Soletta scatolare

SOMMANO kg

ACCIAIO PER ARMATURA DI
STRUTTURE IN CEMENTO
ARMATO, in barre tonde, lisce o ad
aderenza migliorata, del tipo B450A o
B450C, rispondente alla norma UNI EN
10080 e prodotto con sist ... ature.
Compresi gli oneri derivanti dai controlli
e dalle certificazioni di legge. Con
impiego di barre fino al FI 12-14

*(nella colonna "par.ug. il totale dei mc
di calcestruzzo )

Corrivazione 3:

Soletta scatolare

SOMMANO kg

CASSEFORME in legname grezzo per
getti  di  calcestruzzo armato per
AGGETT], SOLETTE
PIANE,PENSILINE, PARETI
POZZETTI ETC, fino a m 4 di altezza
dal sottostante piano di appoggio com ...
o, la pulizia e il riaccatastamento del
legname,  valutate  per [Deffettiva
superficie dei casseri a contatto con il
getto

Corrivazione 1

Pareti gabbioni
Soletta gabbioni

Basamento

575,15

7,18

12,84

2,00
2,00
2,00
2,00
2,00

1,50

0,140
2,160
2,560
8,060
2,160

6,170

180,000

180,000

1,410
1,410
0,140
0,140
0,200
0,200

3'548,68

3'548,68

1292,40

1292,40

2'311,20

2'311,20

4,23
0,39
0,60
0,72
3,22
0,43

1,68

2,39

2,39

5961,78

3°088,84

5'523,77

A RIPORTARE

9,59

669°510,10

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

9,59

669°510,10

28/28
SAR23 PF.0
008.0001.00
02

29/29
SAR23 PF.0
006.0001.00
06

30/30
SAR23 PF.0
006.0001.00
01

31/31
SAR23 PF.0
006.0001.00
01

SOMMANO m?

CASSEFORME in legname grezzo per
getti di  calcestruzzo armato per
AGGETT], SOLETTE
PIANE,PENSILINE, PARETI
POZZETTI ETC, fino a m 4 di altezza
dal sottostante piano di appoggio com ...
o, la pulizia e il riaccatastamento del
legname,  valutate per Deffettiva
superficie dei casseri a contatto con il
getto

Corrivazione 3

Pareti gabbioni

Soletta gabbioni

Basamento

SOMMANO m?

Abbattimento di alberi di medio ed lato
fusto, giacenti in piani golenali fino al
ciglio a fiume, da 31 A 45 cm di
diametro, compreso [’asporto della
ceppaia oppure il taglio a ras ... zamento
del tronco e dei rami, il loro carico, il
trasporto e il conferimento presso
impianti di smaltimento autorizzati
Corrivazione 1

A stima

SOMMANO cad.

Prezzo per la pulizia di m? 1,00 di aree di
arginatura, in relquato o estensione
unica, da eseguirsi in qualsivoglia
configurazione planoaltimetrica e
situazione al contorno, anche ... re di
sostegno quali tralicci, pali in legno o
metallo sia di linee elettriche che di altri
impianti pubblici o privati.

Pulizia

SOMMANO m?

Prezzo per la pulizia di m? 1,00 di aree di
arginatura, in relquato o estensione
unica, da eseguirsi in qualsivoglia
configurazione planoaltimetrica e
situazione al contorno, anche ... re di
sostegno quali tralicci, pali in legno o
metallo sia di linee elettriche che di altri
impianti pubblici o privati.

Pulizia

SOMMANO m?

2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00

1,50

0,140
3,560
4,000
8,040
3,560

1,410
1,410
0,140
0,140
0,200
0,200

9,59

4,23
0,39
1,00
1,12
3,22
1,42

11,38

25,00

25,00

5'331,00

5'331,00

5'991,00

57991,00

40,92

40,92

205,85

2,16

2,16

392,42

465,67

5'146,25

11'514,96

127940,56

A RIPORTARE

699'969,96

COMMITTENTE:
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 6997969,96
32/32 Abbattimento di alberi di medio ed lato
SAR23 PF.0 |fusto, giacenti in piani golenali fino al
006.0001.00 |ciglio a fiume, da 31 A 45 cm di
06 diametro, compreso [’asporto della
ceppaia oppure il taglio a ras ... zamento
del tronco e dei rami, il loro carico, il
trasporto e il conferimento presso
impianti di smaltimento autorizzati
Corrivazione 3
A stima 10,00
SOMMANO cad. 10,00 205,85 2°058,50
33/33 CONFERIMENTO A  DISCARICA
SAR23 PF.0 |AUTORIZZATA DI MATERIALE COD.
001.0009.00 |CER. 17 05 04 - Terra e rocce, diverse da
13 quelle di cui alla voce 17 05 03
Conferimento dei rifiuti presso impianto
autorizza ... so, da presentare in copia
conforme alla Direzione dei Lavori in
sede di  emissione dello Stato
d'Avanzamento dei Lavori.
Corrivazione 1 :
Vedi voce n° 3 [m* 5 347.04] 1,600/  8'555,26
Vedi voce n° 1 [m* 595.26] 1,600 952,42
Vedi voce n° 5 [m? 3 204.45] 1,600, -5"127,12
Sommano positivi t 9'507,68
Sommano negativi t -5'127,12
SOMMANO t 4380,56 13,29 587217,64
34/34 CONFERIMENTO A  DISCARICA
SAR23 PF.0 |AUTORIZZATA DI MATERIALE COD.
001.0009.00 |CER. 17 05 04 - Terra e rocce, diverse da
13 quelle di cui alla voce 17 05 03
Conferimento dei rifiuti presso impianto
autorizza ... so, da presentare in copia
conforme alla Direzione dei Lavori in
sede di  emissione dello Stato
d'Avanzamento dei Lavori.
Corrivazione 3 :
Vedi voce n° 4 [m? 3 846.01] 1,600 6'153,62
Vedi voce n° 2 [m? 602.16] 1,600 963,46
Vedi voce n° 6 [m* 3 234.21] 1,600 -5'174,74
Sommano positivi t 7'117,08
Sommano negativi t -5°174,74
SOMMANO t 1'942,34 13,29 25'813,70
35/35 CONFERIMENTO A  DISCARICA
SAR23 PF.0 |AUTORIZZATA DI MATERIALE COD.
001.0009.00 |CER. 17 09 04 - Rifiuti misti dell'attivita
16 di costruzione e demolizione diversi da
A RIPORTARE 786°059,80

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TXI}I{L[F; N DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 786°059,80
quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 0
. so, da presentare in copia conforme
alla Direzione dei Lavori in sede di
emissione dello Stato d'Avanzamento dei
Lavori.
tombini esistenti 2,00 12,00 0,500 12,00
SOMMANO t 12,00 20,24 242,88
36/36 CONFERIMENTO A  DISCARICA
SAR23 PF.0 |AUTORIZZATA DI MATERIALE COD.
001.0009.00 |CER. 17 09 04 - Rifiuti misti dell'attivita
16 di costruzione e demolizione diversi da
quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 0
. so, da presentare in copia conforme
alla Direzione dei Lavori in sede di
emissione dello Stato d'Avanzamento dei
Lavori.
tombini esistenti 2,00 12,00 0,500 12,00
SOMMANO t 12,00 20,24 242,88
37/37 TRASPORTO CON
SAR23 AT.0 AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in
001.0001.00 |abito regionale, con percorrenza dallo
03 stabilimento di produzione o deposito al
cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata
Vedi voce n° 33 [t 4 380.56] *(H/peso=1/
28) 0,036 157,70
SOMMANO viaggi 157,70 318,42 50214,83
38/38 TRASPORTO CON
SAR23 AT.0|AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in
001.0001.00 |abito regionale, con percorrenza dallo
03 stabilimento di produzione o deposito al
cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata
Vedi voce n° 34 [t 1 942.34] *(H/peso=1/
28) 0,036 69,92
SOMMANO viaggi 69,92 318,42 22263,93
39/39 TRASPORTO CON AUTOCARRO DI
SAR23 AT.0|MEDIA PORTATA, compreso il ritorno
001.0001.00 |a vuoto
01 Vedi voce n° 35 [t 12.00] 28,00 336,00
SOMMANO t/km 336,00 1,72 577,92
40 /40 TRASPORTO CON AUTOCARRO DI
SAR23 AT.0|MEDIA PORTATA, compreso il ritorno
001.0001.00 |a vuoto
01 Vedi voce n° 36 [t 12.00] 28,00 336,00
SOMMANO t/km 336,00 1,72 577,92
A RIPORTARE 8607180,16

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

8607180,16

41/41
CBO.PF.008

42 /42
CBO.PF.008

43 /43
CBO.PF.007

44 / 44
CBO.PF.007

45 /45
CBO.PF.013

Espletamento di ogni attivita e procedura
di esproprio oc ... escrizioni contenute
nelle norme contrattuali integrative.
Espletamento di ogni attivita e procedura
di esproprio occo ... , per ogni ditta
catastale oggetto di esproprio secondo le
prescrizioni  contenute nelle norme
contrattuali integrative.

Corrivazione 3

SOMMANO cadauno

Espletamento di ogni attivita e procedura
di esproprio oc ... escrizioni contenute
nelle norme contrattuali integrative.
Espletamento di ogni attivita e procedura
di esproprio occo ... , per ogni ditta
catastale oggetto di esproprio secondo le
prescrizioni  contenute nelle norme
contrattuali integrative.

Corrivazione 1

SOMMANO cadauno

Espletamento di ogni attivita e procedura
di asservimento e nel Capitolato
speciale d'appalto, parte amministrativa.
Espletamento di ogni attivita e procedura
di  asservimento o cupazione
temporanea secondo le prescrizioni
contenute nel Capitolato  speciale
d'appalto, parte amministrativa. cadauno

Corrivazione 3

SOMMANO cadauno

Espletamento di ogni attivita e procedura
di asservimento e nel Capitolato
speciale d'appalto, parte amministrativa.
Espletamento di ogni attivita e procedura
di  asservimento o cupazione
temporanea secondo le prescrizioni
contenute nel Capitolato  speciale
d'appalto, parte amministrativa. cadauno
Corrivazione 1

SOMMANO cadauno

MURO DI TESTA PREFABBRICATO
IN C.A. RCK > 40 N/mmq con apertura
a sezione rettangolare, prodotto in
stabilimento per il collegamento di
tubazioni, scatolari che scaricano nei
corsi ... i scavi, gli strati di fondazione
eventuali sotto la platea in conglomerato
cementizio. L'altezza varia da 1.50 M a

29,00

29,00

17,00

17,00

29,00

29,00

17,00

17,00

259,38

259,38

103,09

103,09

7'522,02

4’409,46

2'989,61

1'752,53

A RIPORTARE

876°853,78

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

876°853,78

46 / 46
CBO.PF.013

47 /47
CBO.PF.003

4.00
prefabbricato in conglomerato cementizio

SOMMANO a corpo

MURO DI TESTA PREFABBRICATO
IN C.A. RCK > 40 N/mmq con apertura
a sezione rettangolare, prodotto in
stabilimento per il collegamento di
tubazioni, scatolari che scaricano nei
corsi ... 1 scavi, gli strati di fondazione
eventuali sotto la platea in conglomerato
cementizio. L'altezza varia da 1.50 M a
4.00

prefabbricato in conglomerato cementizio

SOMMANO a corpo

Oneri di capitolato

SOMMANO a corpo

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

5'500,00

57500,00

8222,50

5'500,00

57500,00

87222,50

896°076,28

896°076,28

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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N ord DIMENSIONI IMPORTI
TXI}I;'[F; N DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
Categorie di Opere GENERALI e
SPECIALIZZATE
<nessuna> 24°896,12
OGS - Opere fluviali, di difesa, di
sistemazione idraulica e di bonifica 5147292,86
OG13 - Opere di ingegneria naturalistica 17°805,68
OS1 - Lavori in terra 339°081,62
TOTALE euro 896°076,28
Data, 14/05/2024
Il Tecnico
A RIPORTARE
COMMITTENTE: [Computo P0816 ET.dcf (WUFFICIOTECNICO\Transito\12. TRUDU\P0816\Nuovo\) v.1/47]




