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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 / 1 SCAVO A LARGA SEZIONE per
SAR23_PF.0 fondazioni o opere d’arte, canali o simili,
001.0002.00 di qualsiasi tipo e importanza, anche in
12 presenza d’acqua, eseguito con qualsiasi

mezzo meccanico, compreso lo ... o a
pietre, escluso le rocce tenere e dure,
fino alla profondità di m 2.00 dal piano
di sbancamento o dall’orlo del cavo
Corrivazione 1
Sezione 4-3-2-1-0 ( scavo per fondazione
arginale) 20,00 21,16 1,000 423,20
Sezione 3-4 ( allargamento in dx scavo di
fondazione lungo tutta la sponda) *
(lung.=4,80+5,88) 7,85 10,68 1,000 83,84
Sezione 3-4 ( allargamento in sx scavo di
fondazione lungo tutta la sponda) *
(lung.=4,80+5,88) 8,26 10,68 1,000 88,22

Parziale m³ 595,26

SOMMANO m³ 595,26 5,90 3´512,03

2 / 2 SCAVO A LARGA SEZIONE per
SAR23_PF.0 fondazioni o opere d’arte, canali o simili,
001.0002.00 di qualsiasi tipo e importanza, anche in
12 presenza d’acqua, eseguito con qualsiasi

mezzo meccanico, compreso lo ... o a
pietre, escluso le rocce tenere e dure,
fino alla profondità di m 2.00 dal piano
di sbancamento o dall’orlo del cavo
Corrivazione 3
Sezione 4-3-2-1-0 *(per fondazione
arginale) 21,00 21,00 1,000 441,00
Sezione  3-4 *(allargamento dx scavo
fondazione per tutta la sponda) *
(lung.=4,80+5,88) 7,47 10,68 1,000 79,78
Sezione 3-4 *(allargamento sx scavo
fondazione per tutta la sponda) *
(lung.=5,88+4,80) 7,62 10,68 1,000 81,38

Parziale m³ 602,16

SOMMANO m³ 602,16 5,90 3´552,74

3 / 3 SCAVO DI SBANCAMENTO in materie
SAR23_PF.0 di qualsiasi natura, asciutte o bagnate,
001.0002.00 anche in presenza d’acqua, per l’apertura
01 o l’ampliamento di sede stradale e

relativo cassonetto, per l’eve ... iolto che
compatto, anche misto a pietre o trovanti
di roccia di dimensioni fino a m³ 0.50;
escluso rocce dure e tenere.
Corrivazione 1*(scavo lungo la
corrivazione)

Sezione 10-9 *(par.ug.=(0.00+10.96)/2)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 7´064,77
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 7´064,77

*(par.ug.=(0,+10,96)/2) 5,48 30,12 165,06
Sezione 9-8 *(par.ug.=(10.96+37.42)/2)
*(par.ug.=(10,96+37,42)/2) 24,19 26,43 639,34
Sezione 8-7 *(par.ug.=(37.42+41.69)/2)
*(par.ug.=(37,42+41,69)/2) 39,56 31,04 1´227,94
Sezione 7-6 *(par.ug.=(41.69+23.11)/2)
*(par.ug.=(41,69+23,11)/2) 32,40 29,92 969,41
Sezione 6-5 *(par.ug.=(23.11+31.84)/2)
*(par.ug.=(23,11+31,84)/2) 27,48 15,00 412,20
Sezione 5-4 *(par.ug.=(31.84+33.43)/2)
*(par.ug.=(31,84+33,43)/2) 32,64 8,02 261,77

*(scavo arginale)

Sezione 13-14 *(par.ug.=(6.13+15.73)/2)
*(par.ug.=(6,13+15,73)/2) 10,93 4,00 43,72
Sezione 14-15  *(par.ug.=(15.73+26.62)/
2) *(par.ug.=(15,73+26,62)/2) 21,18 8,00 169,44
Sezione 15-16  *(par.ug.=(26.62+21.59)/
2) *(par.ug.=(26,62+21,59)/2) 24,11 11,00 265,21
Sezione 16-17  *(par.ug.=(21.59+28.49)/
2) *(par.ug.=(21,59+28,49)/2) 25,04 20,00 500,80
Sezione 17-18  *(par.ug.=(28.49+41.12)/
2) *(par.ug.=(28,49+41,12)/2) 34,81 11,00 382,91
Sezione 18-19  *(par.ug.=(41.12+22.49)/
2) *(par.ug.=(41,12+22,49)/2) 31,81 8,00 254,48
Sezione 19-20 *(par.ug.=(22.49+4.88)/2)
*(par.ug.=(22,49+4,88)/2) 13,69 4,00 54,76

Parziale m³ 5´347,04

SOMMANO m³ 5´347,04 4,48 23´954,74

4 / 4 SCAVO DI SBANCAMENTO in materie
SAR23_PF.0 di qualsiasi natura, asciutte o bagnate,
001.0002.00 anche in presenza d’acqua, per l’apertura
01 o l’ampliamento di sede stradale e

relativo cassonetto, per l’eve ... iolto che
compatto, anche misto a pietre o trovanti
di roccia di dimensioni fino a m³ 0.50;
escluso rocce dure e tenere.
Corrivazione 3*(scavo lungo la
corrivazione)

Sezione 8-7 *(par.ug.=(0.00+3.78)/2) *
(par.ug.=(0,00+3,78)/2) 1,89 24,75 46,78
Sezione 7-6 *(par.ug.=(3.78+15.34)/2) *
(par.ug.=(3,78+15,34)/2) 9,56 14,92 142,64
Sezione 6-5 *(par.ug.=(15.34+27.52)/2)
*(par.ug.=(15,34+27,52)/2) 21,43 11,48 246,02
Sezione 5-4 *(par.ug.=(27.52+99.77)/2)
*(par.ug.=(27,52+99,77)/2) 63,65 17,79 1´132,33

*(scavo arginale)

Sezione 14-15  *(par.ug.=(5.32+22.55)/
2) *(par.ug.=(5,32+22,55)/2) 13,94 4,00 55,76
Sezione 15-16  *(par.ug.=(22.55+38.93)/
2) *(par.ug.=(22,55+38,93)/2) 30,74 10,00 307,40
Sezione 16-17  *(par.ug.=(38.93+32.26)/
2) 35,60 12,00 427,20

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´358,13 31´019,51
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´358,13 31´019,51

Sezione 17-18  *(par.ug.=(32.26+40.63)/
2) 36,44 21,00 765,24
Sezione 18-19  *(par.ug.=(40.63+34.28)/
2) 37,46 12,00 449,52
Sezione 19-20 *(par.ug.=(34.28+12.67)/
2) 23,48 10,00 234,80
Sezione 19-20 *(par.ug.=(12.67+6.49)/2) 9,58 4,00 38,32

Parziale m³ 3´846,01

SOMMANO m³ 3´846,01 4,48 17´230,12

5 / 5 FORMAZIONE DI RILEVATO di
SAR23_PF.0 qualsiasi tipo con materie provenienti da
001.0002.00 scavi o da cave da eseguirsi a strati non
09 superiori a 40 cm, con particolare scelta

delle terre provenienti da s ... che,
esclusa la compattazione e il
rivestimento delle scarpate. Da valutarsi
a metro cubo effettivo dopo il
costipamento
Corrivazione 1*(rilevato lungo la
corrivazione)

Sezione 10-9 *(par.ug.=(0.00+1.13)/2) *
(par.ug.=(0,+1,13)/2) 0,57 30,12 17,17
Sezione 9-8 *(par.ug.=(1.13+1.22)/2) *
(par.ug.=(1,13+1,22)/2) 1,18 26,43 31,19
Sezione 8-7 *(par.ug.=(1.22+12.26)/2) *
(par.ug.=(1,22+12,26)/2) 6,74 31,04 209,21
Sezione 7-6 *(par.ug.=(12.26+4.05)/2) *
(par.ug.=(12,26+4,05)/2) 8,16 29,92 244,15
Sezione 6-5 *(par.ug.=(4.05+19.05)/2) *
(par.ug.=(4,05+19,05)/2) 11,55 15,00 173,25
Sezione 5-4 *(par.ug.=(19.05+36.20)/2)
*(par.ug.=(19,05+36,20)/2) 27,63 8,02 221,59

*(rilevato arginale)

Sezione 13-14 27,26 4,00 109,04
Sezione 14-15 30,69 8,00 245,52
Sezione 15-16 38,19 11,00 420,09
Sezione 16-17 40,00 20,00 800,00
Sezione 17-18 38,36 11,00 421,96
Sezione 18-19 30,35 8,00 242,80
Sezione 19-20 17,12 4,00 68,48

Parziale m³ 3´204,45

SOMMANO m³ 3´204,45 2,62 8´395,66

6 / 6 FORMAZIONE DI RILEVATO di
SAR23_PF.0 qualsiasi tipo con materie provenienti da
001.0002.00 scavi o da cave da eseguirsi a strati non
09 superiori a 40 cm, con particolare scelta

delle terre provenienti da s ... che,
esclusa la compattazione e il
rivestimento delle scarpate. Da valutarsi
a metro cubo effettivo dopo il
costipamento

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 56´645,29
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 56´645,29

Corrivazione 3*(rilevato lungo la
corrivazione)

Sezione 8-7 *(par.ug.=(0.00+11.01)/2) *
(par.ug.=(0,00+11,01)/2) 5,51 24,75 136,37
Sezione 7-6 *(par.ug.=(11.01+16.05)/2)
*(par.ug.=(11,01+16,05)/2) 13,53 14,92 201,87
Sezione 6-5 *(par.ug.=(16.05+24.05)/2)
*(par.ug.=(16,05+24,05)/2) 20,05 11,48 230,17
Sezione 5-4 *(par.ug.=(24.05+33.41)/2)
*(par.ug.=(24,05+33,41)/2) 28,73 17,79 511,11

Sezione 14-15 14,54 4,00 58,16
Sezione 15-16 25,59 10,00 255,90
Sezione 16-17 33,34 12,00 400,08
Sezione 17-18 35,19 21,00 738,99
Sezione 18-19 33,09 12,00 397,08
Sezione 19-20 25,18 10,00 251,80
Sezione 20-21 13,17 4,00 52,68

Parziale m³ 3´234,21

SOMMANO m³ 3´234,21 2,62 8´473,63

7 / 7 VESPAIO REALIZZATO IN
SAR23_PF.0 PIETRAME calcareo trachitico, granitico
001.0007.00 o similare, di adeguata pezzatura,
02 compreso: la fornitura e la cernita del

materiale, la formazione dei cunicoli di
ae ... rficiale con pietrisco o ghiaia;
valutato per la cubatura effettiva in
opera: sistemato a macchina e
parzialmente a mano

Sezioni 16-17 *(par.ug.=(7.68+7.68)/2) *
(par.ug.=(7,68+7,68)/2) 7,68 36,00 1,000 276,48
Sezioni 16-17 *(par.ug.=(9.48+9.48)/2) *
(par.ug.=(9,48+9,48)/2) 9,48 20,00 0,500 94,80

Parziale m³ 371,28

SOMMANO m³ 371,28 59,81 22´206,26

8 / 8 VESPAIO REALIZZATO IN
SAR23_PF.0 PIETRAME calcareo trachitico, granitico
001.0007.00 o similare, di adeguata pezzatura,
02 compreso: la fornitura e la cernita del

materiale, la formazione dei cunicoli di
ae ... rficiale con pietrisco o ghiaia;
valutato per la cubatura effettiva in
opera: sistemato a macchina e
parzialmente a mano

Sezioni 17-18 *(par.ug=(7.62+7.62)/2) *
(par.ug.=(7,62+7,62)/2) 7,62 36,00 1,000 274,32
Sezioni 17-18 *(par.ug.=(9.42+9.42)/2) *
(par.ug.=(9,42+9,42)/2) 9,42 21,00 0,500 98,91

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 373,23 87´325,18
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 373,23 87´325,18

Parziale m³ 373,23

SOMMANO m³ 373,23 59,81 22´322,89

9 / 9 SOTTOFONDO IN MISTO NATURALE
SAR23_PF.0 di idonea granulomtria e di adeguata
001.0007.00 pezzatura, compreso: la fornitura e la
06 cernita del materiale, lo spianamento e la

sistemazione superficiale, il
costipamento o rullatura; valutato per la
cubatura effettiva in opera: sistemato a
macchina e parzialmente a mano

Sezioni 16-17 2,84 20,00 56,80
Sottofondo scatolare soletta 2,30 2,76 6,35
Sottofondo rampa accesso  *
(par.ug.=((9,92*5,00)*23,18)/2) 574,86 2,00 0,250 287,43

Parziale m³ 350,58

SOMMANO m³ 350,58 55,64 19´506,27

10 / 10 SOTTOFONDO IN MISTO NATURALE
SAR23_PF.0 di idonea granulomtria e di adeguata
001.0007.00 pezzatura, compreso: la fornitura e la
06 cernita del materiale, lo spianamento e la

sistemazione superficiale, il
costipamento o rullatura; valutato per la
cubatura effettiva in opera: sistemato a
macchina e parzialmente a mano

Sezioni 17-18 2,83 21,00 59,43
Sottofondo scatolare soletta 2,29 4,00 9,16
Sottofondo rampa accesso *
(par.ug.=((9,69*5,00)*26,62)/2) 644,87 2,00 0,250 322,44

Parziale m³ 391,03

SOMMANO m³ 391,03 55,64 21´756,91

11 / 11 Formazione di Gabbioni a scatola di
SAR23_PF.0 forma rettangolare, h = 1.00 m, in rete
006.0001.00 metallica a doppia torsione con maglia
68 esagonale tipo 8x10. Filo trafilato di

acciaio, diametro 3,00/4,0 ... istemazione
meccanica e manuale dello stesso.
Dimensioni del gabbione lunghezza 2
[m] x larghezza 1 [m] x altezza 1 [m].

Sezione 13-14 e 19-20 2,00 4,00 1,000 8,00
Sezione 14-15 e 18-19 2,00 8,00 3,000 48,00
Sezione 15-16 e 17-18 2,00 11,00 6,000 132,00
Sezione 16-17 20,00 10,000 200,00

a dedurre soletta + protezione 4,04 2,56 1,000 -10,34

Parziale m³ 377,66

Sommano positivi m³ 388,00
Sommano negativi m³ -10,34

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 377,66 150´911,25
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 377,66 150´911,25

SOMMANO m³ 377,66 169,99 64´198,42

12 / 12 Formazione di Gabbioni a scatola di
SAR23_PF.0 forma rettangolare, h = 1.00 m, in rete
006.0001.00 metallica a doppia torsione con maglia
68 esagonale tipo 8x10. Filo trafilato di

acciaio, diametro 3,00/4,0 ... istemazione
meccanica e manuale dello stesso.
Dimensioni del gabbione lunghezza 2
[m] x larghezza 1 [m] x altezza 1 [m].

Sezione 14-15 e 20-21 2,00 4,00 1,000 8,00
Sezione 15-16 e 19-20 2,00 10,00 3,000 60,00
Sezione 16-17 e 18-19 2,00 12,00 6,000 144,00
Sezione 17-18 2,00 21,00 10,000 420,00

a dedurre soletta + protezione 4,04 4,00 1,000 -16,16

Parziale m³ 615,84

Sommano positivi m³ 632,00
Sommano negativi m³ -16,16

SOMMANO m³ 615,84 169,99 104´686,64

13 / 13 Formazione di Mantellate di protezione
SAR23_PF.0 eseguite con Materasso tipo reno in rete
006.0001.01 metallica plasticato a doppia torsione H
01 =0,30 m, con maglie esagonali 6x8 in filo

di acciaio trafil ... riempimento e la
sistemazione a mano nonché lo
spianamento di tutte le superfici in vista
della mantellata prezzo al m².
Materasso sottofondo per scatolare (
5.00x 3.00 x 0.30) 1,00 3,00 5,000 15,00
Materassi di rivestimento *(sponda su
lato campagna) *(in par.ug. area della
sponda in mq) *(par.ug.=(93,48+94,08)) 187,56 5,880 1´102,85

Parziale m² 1´117,85

SOMMANO m² 1´117,85 63,83 71´352,37

14 / 14 Formazione di Mantellate di protezione
SAR23_PF.0 eseguite con Materasso tipo reno in rete
006.0001.01 metallica plasticato a doppia torsione H
01 =0,30 m, con maglie esagonali 6x8 in filo

di acciaio trafil ... riempimento e la
sistemazione a mano nonché lo
spianamento di tutte le superfici in vista
della mantellata prezzo al m².
Materasso sottofonfo per scatolare (5.00
x 5.00 x 0.30) 1,00 5,00 5,000 25,00
Materassi di rivestimento *(sponda su
lato campagna) *(in par.ug. area della
sponda in mq) *(par.ug.=(94,10+95,56)) 189,66 5,880 1´115,20

Parziale m² 1´140,20

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´140,20 391´148,68
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´140,20 391´148,68

SOMMANO m² 1´140,20 63,83 72´778,97

15 / 15 Fornitura e posa in opera di rivestimento
CBO.PF.005 pesante flessib ... acqua ed in funzioni

delle difficoltà e condizioni locali.
Fornitura e posa in opera di rivestimento
pesante flessibil ... di quantità limitate o
con consistenti battenti d’acqua ed in
funzioni delle difficoltà e condizioni
locali. mq 122.82
Finitura Blockflex

Corrivazione 1
*(Nella colonna par.ug. la media dei mq
dei blockflex) *(par.ug.=(4,80+4,80)/2) 4,80 66,00 316,80

Parziale 316,80

SOMMANO 316,80 123,68 39´181,82

16 / 16 Fornitura e posa in opera di rivestimento
CBO.PF.005 pesante flessib ... acqua ed in funzioni

delle difficoltà e condizioni locali.
Fornitura e posa in opera di rivestimento
pesante flessibil ... di quantità limitate o
con consistenti battenti d’acqua ed in
funzioni delle difficoltà e condizioni
locali. mq 122.82
Finitura Blockflex
Corrivazione 3
*(Nella colonna par.ug. la media dei mq
dei blockflex) *(par.ug.=(4,80+4,80)/2) 4,80 74,00 355,20

Parziale 355,20

SOMMANO 355,20 123,68 43´931,14

17 / 17 Fornitura e posa in opera di elementi
CBO.PF.001 SCATOLARI PREFABBRICATI IN

CALCESTRUZZO, sezione interna 2,00
m * 1,25 m, a sezione armata con
incastro a bicchiere. Struttura costituita
da u ... a posa degli elementi stessi. E'
compreso ogni altro onere necessario per
dare la lavorazione finita a regola d'arte.
Corrivazione 1:

1,00 1,00

SOMMANO ml 1,00 5´442,90 5´442,90

18 / 18 Fornitura e posa in opera di elementi
CBO.PF.002 SCATOLARI PREFABBRICATI IN

CALCESTRUZZO, sezione interna 3.72
m * 1,25 m, a sezione armata con
incastro a bicchiere. Struttura costituita
da u ... a posa degli elementi stessi. E'
compreso ogni altro onere necessario per

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 552´483,51
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 552´483,51

dare la lavorazione finita a regola d'arte.
Corrivazione 3:

1,00 1,00

SOMMANO ml 1,00 10´506,99 10´506,99

19 / 19 Piantumazione di alberi di ulivo lungo la
CBO.PF.006 fascia di espop ... e, al fine di garantire la

buona riuscita dell'operazione.
Piantumazione di alberi di ulivo lungo la
fascia di espopri ... accorgimento per
tutta la durata del cantiere, al fine di
garantire la buona riuscita
dell'operazione.
 cadauno 351.67
Corrivazione 1 *(H/peso=1/3) 50,00 0,333 16,65

SOMMANO 16,65 356,47 5´935,23

20 / 20 Piantumazione di alberi di ulivo lungo la
CBO.PF.006 fascia di espop ... e, al fine di garantire la

buona riuscita dell'operazione.
Piantumazione di alberi di ulivo lungo la
fascia di espopri ... accorgimento per
tutta la durata del cantiere, al fine di
garantire la buona riuscita
dell'operazione.
 cadauno 351.67
Corrivazione 3 *(H/peso=1/3) 100,00 0,333 33,30

SOMMANO 33,30 356,47 11´870,45

21 / 21 Calcestruzzo a durabilità garantita per
SAR23_PF.0 opere strutturali in fondazione o in
004.0001.00 elevazione, avente CLASSE DI
09 CONSISTENZA S4, con dimensione

massima dell’aggregato inerte di 31,5
mm (D ... 04:2016, UNI EN 206-1, NTC
di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida
Consiglio Sup. LLPP - classe di
esposizione XC1 - XC2
Rampe di accesso
Corrivazione 1
rampa accesso 345,85 0,250 86,46
soletta scatolare  *(par.ug.=(0,50*2,76)) 1,38 4,06 5,60
fondo rampa *(par.ug.=20*9,49) 189,80 0,250 47,45
Intorno allo scatolare

Corrivazione 1

Asse corrivazione  *(par.ug.=(2,56*
0,14)+(2,56*0,15)+(1,41*0,20)+(1,41*
0,20)) 1,31 2,10 2,75

(larg.=3,72*0,20) 5,96 0,744 4,43

Parziale m³ 146,69

SOMMANO m³ 146,69 222,54 32´644,39

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 613´440,57
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 613´440,57

22 / 22 Calcestruzzo a durabilità garantita per
SAR23_PF.0 opere strutturali in fondazione o in
004.0001.00 elevazione, avente CLASSE DI
09 CONSISTENZA S4, con dimensione

massima dell’aggregato inerte di 31,5
mm (D ... 04:2016, UNI EN 206-1, NTC
di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida
Consiglio Sup. LLPP - classe di
esposizione XC1 - XC2
Rampe di accesso

Corrivazione 3
rampa accesso 348,16 0,250 87,04
soletta scatolare  *(par.ug.=0,50*4,00) 2,00 4,06 8,12
fondo rampa *(par.ug.=21*9,30) 195,30 0,250 48,83

Intorno allo scatolare

Corrivazione 3  *(par.ug.=(4,00*0,14)+
(4,00*0,15)+(1,41*0,14)+(1,41*0,14)) 1,55 2,10 3,26
(larg.=(0,15*4,00)) 5,96 0,600 3,58

(larg.=3,72*0,20) 5,96 0,744 4,43

(larg.=3,72*0,20) 5,96 0,744 4,43

Parziale m³ 159,69

SOMMANO m³ 159,69 222,54 35´537,41

23 / 23 RETE ELETTROSALDATA costituita
SAR23_PF.0 da barre di acciaio B450C conforme al
008.0002.00 DM 17/01/2018, ad aderenza migliorata,
14 in maglie quadre in pannelli standard,

fornita in opera compresi sfridi, ... ti e
quanto occorra per dare il tutto compiuto
e finito a regola d’arte. Con diametro
delle barre FI 10, maglia cm 20x20

Corrivazione 1:
Rampa accesso 574,76 6,170 3´546,27

SOMMANO kg 3´546,27 1,68 5´957,73

24 / 24 RETE ELETTROSALDATA costituita
SAR23_PF.0 da barre di acciaio B450C conforme al
008.0002.00 DM 17/01/2018, ad aderenza migliorata,
14 in maglie quadre in pannelli standard,

fornita in opera compresi sfridi, ... ti e
quanto occorra per dare il tutto compiuto
e finito a regola d’arte. Con diametro
delle barre FI 10, maglia cm 20x20

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 654´935,71
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 654´935,71

Corrivazione 3 :
Rampa accesso 575,15 6,170 3´548,68

SOMMANO kg 3´548,68 1,68 5´961,78

25 / 25 ACCIAIO PER ARMATURA DI
SAR23_PF.0 STRUTTURE IN CEMENTO
008.0002.00 ARMATO, in barre tonde, lisce o ad
02 aderenza migliorata, del tipo B450A o

B450C, rispondente alla norma UNI EN
10080 e prodotto con sist ... ature.
Compresi gli oneri derivanti dai controlli
e dalle certificazioni di legge. Con
impiego di barre fino al FI 12-14
*(nella colonna "par.ug. il totale dei mc
di calcestruzzo )
Corrivazione 1 :
Soletta scatolare 7,18 180,000 1´292,40

SOMMANO kg 1´292,40 2,39 3´088,84

26 / 26 ACCIAIO PER ARMATURA DI
SAR23_PF.0 STRUTTURE IN CEMENTO
008.0002.00 ARMATO, in barre tonde, lisce o ad
02 aderenza migliorata, del tipo B450A o

B450C, rispondente alla norma UNI EN
10080 e prodotto con sist ... ature.
Compresi gli oneri derivanti dai controlli
e dalle certificazioni di legge. Con
impiego di barre fino al FI 12-14
*(nella colonna "par.ug. il totale dei mc
di calcestruzzo )
Corrivazione 3:
Soletta scatolare 12,84 180,000 2´311,20

SOMMANO kg 2´311,20 2,39 5´523,77

27 / 27 CASSEFORME in legname grezzo per
SAR23_PF.0 getti di calcestruzzo armato per
008.0001.00 AGGETTI, SOLETTE
02 PIANE,PENSILINE, PARETI

POZZETTI ETC, fino a m 4 di altezza
dal sottostante piano di appoggio com ...
o, la pulizia e il riaccatastamento del
legname, valutate per l’effettiva
superficie dei casseri a contatto con il
getto
Corrivazione 1

Pareti gabbioni 2,00 1,50 1,410 4,23
2,00 0,140 1,410 0,39

Soletta gabbioni 2,00 2,160 0,140 0,60
2,00 2,560 0,140 0,72

Basamento 2,00 8,060 0,200 3,22
2,160 0,200 0,43

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 9,59 669´510,10
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 9,59 669´510,10

SOMMANO m² 9,59 40,92 392,42

28 / 28 CASSEFORME in legname grezzo per
SAR23_PF.0 getti di calcestruzzo armato per
008.0001.00 AGGETTI, SOLETTE
02 PIANE,PENSILINE, PARETI

POZZETTI ETC, fino a m 4 di altezza
dal sottostante piano di appoggio com ...
o, la pulizia e il riaccatastamento del
legname, valutate per l’effettiva
superficie dei casseri a contatto con il
getto
Corrivazione 3
Pareti gabbioni 2,00 1,50 1,410 4,23

2,00 0,140 1,410 0,39
Soletta gabbioni 2,00 3,560 0,140 1,00

2,00 4,000 0,140 1,12
Basamento 2,00 8,040 0,200 3,22

2,00 3,560 0,200 1,42

SOMMANO m² 11,38 40,92 465,67

29 / 29 Abbattimento di alberi di medio ed lato
SAR23_PF.0 fusto, giacenti in piani golenali fino al
006.0001.00 ciglio a fiume, da 31 A 45 cm di
06 diametro, compreso l’asporto della

ceppaia oppure il taglio a ras ... zamento
del tronco e dei rami, il loro carico, il
trasporto e il conferimento presso
impianti di smaltimento autorizzati
Corrivazione 1
A stima 25,00

SOMMANO cad. 25,00 205,85 5´146,25

30 / 30 Prezzo per la pulizia di m² 1,00 di aree di
SAR23_PF.0 arginatura, in relquato o estensione
006.0001.00 unica, da eseguirsi in qualsivoglia
01 configurazione planoaltimetrica e

situazione al contorno, anche ... re di
sostegno quali tralicci, pali in legno o
metallo sia di linee elettriche che di altri
impianti pubblici o privati.
Pulizia 5´331,00

SOMMANO m² 5´331,00 2,16 11´514,96

31 / 31 Prezzo per la pulizia di m² 1,00 di aree di
SAR23_PF.0 arginatura, in relquato o estensione
006.0001.00 unica, da eseguirsi in qualsivoglia
01 configurazione planoaltimetrica e

situazione al contorno, anche ... re di
sostegno quali tralicci, pali in legno o
metallo sia di linee elettriche che di altri
impianti pubblici o privati.
Pulizia 5´991,00

SOMMANO m² 5´991,00 2,16 12´940,56

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 699´969,96
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 699´969,96

32 / 32 Abbattimento di alberi di medio ed lato
SAR23_PF.0 fusto, giacenti in piani golenali fino al
006.0001.00 ciglio a fiume, da 31 A 45 cm di
06 diametro, compreso l’asporto della

ceppaia oppure il taglio a ras ... zamento
del tronco e dei rami, il loro carico, il
trasporto e il conferimento presso
impianti di smaltimento autorizzati
Corrivazione 3
A stima 10,00

SOMMANO cad. 10,00 205,85 2´058,50

33 / 33 CONFERIMENTO A DISCARICA
SAR23_PF.0 AUTORIZZATA DI MATERIALE COD.
001.0009.00 CER. 17 05 04 - Terra e rocce, diverse da
13 quelle di cui alla voce 17 05 03

Conferimento dei rifiuti presso impianto
autorizza ... so, da presentare in copia
conforme alla Direzione dei Lavori in
sede di emissione dello Stato
d'Avanzamento dei Lavori.
Corrivazione 1 :
Vedi voce n° 3 [m³ 5 347.04] 1,600 8´555,26
Vedi voce n° 1 [m³ 595.26] 1,600 952,42
Vedi voce n° 5 [m³ 3 204.45] 1,600 -5´127,12

Sommano positivi t 9´507,68
Sommano negativi t -5´127,12

SOMMANO t 4´380,56 13,29 58´217,64

34 / 34 CONFERIMENTO A DISCARICA
SAR23_PF.0 AUTORIZZATA DI MATERIALE COD.
001.0009.00 CER. 17 05 04 - Terra e rocce, diverse da
13 quelle di cui alla voce 17 05 03

Conferimento dei rifiuti presso impianto
autorizza ... so, da presentare in copia
conforme alla Direzione dei Lavori in
sede di emissione dello Stato
d'Avanzamento dei Lavori.

Corrivazione 3 :
Vedi voce n° 4 [m³ 3 846.01] 1,600 6´153,62
Vedi voce n° 2 [m³ 602.16] 1,600 963,46
Vedi voce n° 6 [m³ 3 234.21] 1,600 -5´174,74

Sommano positivi t 7´117,08
Sommano negativi t -5´174,74

SOMMANO t 1´942,34 13,29 25´813,70

35 / 35 CONFERIMENTO A DISCARICA
SAR23_PF.0 AUTORIZZATA DI MATERIALE COD.
001.0009.00 CER. 17 09 04 - Rifiuti misti dell'attività
16 di costruzione e demolizione diversi da

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 786´059,80
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 786´059,80

quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 0
... so, da presentare in copia conforme
alla Direzione dei Lavori in sede di
emissione dello Stato d'Avanzamento dei
Lavori.
tombini esistenti 2,00 12,00 0,500 12,00

SOMMANO t 12,00 20,24 242,88

36 / 36 CONFERIMENTO A DISCARICA
SAR23_PF.0 AUTORIZZATA DI MATERIALE COD.
001.0009.00 CER. 17 09 04 - Rifiuti misti dell'attività
16 di costruzione e demolizione diversi da

quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 0
... so, da presentare in copia conforme
alla Direzione dei Lavori in sede di
emissione dello Stato d'Avanzamento dei
Lavori.
tombini esistenti 2,00 12,00 0,500 12,00

SOMMANO t 12,00 20,24 242,88

37 / 37 TRASPORTO CON
SAR23_AT.0 AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in
001.0001.00 abito regionale, con percorrenza dallo
03 stabilimento di produzione o deposito al

cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata
Vedi voce n° 33 [t 4 380.56] *(H/peso=1/
28) 0,036 157,70

SOMMANO viaggi 157,70 318,42 50´214,83

38 / 38 TRASPORTO CON
SAR23_AT.0 AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in
001.0001.00 abito regionale, con percorrenza dallo
03 stabilimento di produzione o deposito al

cantiere entro i 50 km con impegno di
mezza giornata
Vedi voce n° 34 [t 1 942.34] *(H/peso=1/
28) 0,036 69,92

SOMMANO viaggi 69,92 318,42 22´263,93

39 / 39 TRASPORTO CON AUTOCARRO DI
SAR23_AT.0 MEDIA PORTATA, compreso il ritorno
001.0001.00 a vuoto
01 Vedi voce n° 35 [t 12.00] 28,00 336,00

SOMMANO t/km 336,00 1,72 577,92

40 / 40 TRASPORTO CON AUTOCARRO DI
SAR23_AT.0 MEDIA PORTATA, compreso il ritorno
001.0001.00 a vuoto
01 Vedi voce n° 36 [t 12.00] 28,00 336,00

SOMMANO t/km 336,00 1,72 577,92

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 860´180,16
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 860´180,16

41 / 41 Espletamento di ogni attività e procedura
CBO.PF.008 di esproprio oc ... escrizioni contenute

nelle norme contrattuali integrative.
Espletamento di ogni attività e procedura
di esproprio occo ... , per ogni ditta
catastale oggetto di esproprio secondo le
prescrizioni contenute nelle norme
contrattuali integrative.
Corrivazione 3 29,00

SOMMANO cadauno 29,00 259,38 7´522,02

42 / 42 Espletamento di ogni attività e procedura
CBO.PF.008 di esproprio oc ... escrizioni contenute

nelle norme contrattuali integrative.
Espletamento di ogni attività e procedura
di esproprio occo ... , per ogni ditta
catastale oggetto di esproprio secondo le
prescrizioni contenute nelle norme
contrattuali integrative.
Corrivazione 1 17,00

SOMMANO cadauno 17,00 259,38 4´409,46

43 / 43 Espletamento di ogni attività e procedura
CBO.PF.007 di asservimento ... e nel Capitolato

speciale d'appalto, parte amministrativa.
Espletamento di ogni attività e procedura
di asservimento o ... cupazione
temporanea secondo le prescrizioni
contenute nel Capitolato speciale
d'appalto, parte amministrativa. cadauno
Corrivazione 3 29,00

SOMMANO cadauno 29,00 103,09 2´989,61

44 / 44 Espletamento di ogni attività e procedura
CBO.PF.007 di asservimento ... e nel Capitolato

speciale d'appalto, parte amministrativa.
Espletamento di ogni attività e procedura
di asservimento o ... cupazione
temporanea secondo le prescrizioni
contenute nel Capitolato speciale
d'appalto, parte amministrativa. cadauno
Corrivazione 1 17,00

SOMMANO cadauno 17,00 103,09 1´752,53

45 / 45 MURO DI TESTA PREFABBRICATO
CBO.PF.013 IN C.A. RCK > 40 N/mmq con apertura

a sezione rettangolare, prodotto in
stabilimento per il collegamento di
tubazioni, scatolari che scaricano nei
corsi ... i scavi, gli strati di fondazione
eventuali sotto la platea in conglomerato
cementizio. L'altezza varia da 1.50 M a

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 876´853,78
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R I P O R T O 876´853,78

4.00
prefabbricato in conglomerato cementizio 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 5´500,00 5´500,00

46 / 46 MURO DI TESTA PREFABBRICATO
CBO.PF.013 IN C.A. RCK > 40 N/mmq con apertura

a sezione rettangolare, prodotto in
stabilimento per il collegamento di
tubazioni, scatolari che scaricano nei
corsi ... i scavi, gli strati di fondazione
eventuali sotto la platea in conglomerato
cementizio. L'altezza varia da 1.50 M a
4.00
prefabbricato in conglomerato cementizio 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 5´500,00 5´500,00

47 / 47 Oneri di capitolato
CBO.PF.003 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 8´222,50 8´222,50

Parziale LAVORI A MISURA euro 896´076,28

T O T A L E   euro 896´076,28

--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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R I P O R T O 

Categorie di Opere GENERALI e
SPECIALIZZATE

<nessuna> 24´896,12
OG8 - Opere fluviali, di difesa, di
sistemazione idraulica e di bonifica 514´292,86
OG13 - Opere di ingegneria naturalistica 17´805,68
OS1 - Lavori in terra 339´081,62

TOTALE euro 896´076,28

     Data, 14/05/2024

Il Tecnico
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A   R I P O R T A R E 


