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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Fornitura e posa in opera di elementi SCATOLARI
CBO.PF.001 PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO, sezione interna

2,00 m * 1,25 m, a sezione armata con incastro a bicchiere.
Struttura costituita da u ... a posa degli elementi stessi. E'
compreso ogni altro onere necessario per dare la
lavorazione finita a regola d'arte.

SOMMANO ml 1,00 5´442,90 5´442,90 1´158,46 21,284

2 Fornitura e posa in opera di elementi SCATOLARI
CBO.PF.002 PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO, sezione interna

3.72 m * 1,25 m, a sezione armata con incastro a bicchiere.
Struttura costituita da u ... a posa degli elementi stessi. E'
compreso ogni altro onere necessario per dare la
lavorazione finita a regola d'arte.

SOMMANO ml 1,00 10´506,99 10´506,99 2´154,40 20,504

3 Oneri di capitolato
CBO.PF.003 SOMMANO a corpo 1,00 8´222,50 8´222,50 0,00

4 Fornitura e posa in opera di rivestimento pesante flessib ...
CBO.PF.005 acqua ed in funzioni delle difficoltà e condizioni locali.

Fornitura e posa in opera di rivestimento pesante flessibil
... di quantità limitate o con consistenti battenti d’acqua ed
in funzioni delle difficoltà e condizioni locali. mq 122.82

SOMMANO 672,00 123,68 83´112,96 3´971,52 4,778

5 Piantumazione di alberi di ulivo lungo la fascia di espop ...
CBO.PF.006 e, al fine di garantire la buona riuscita dell'operazione.

Piantumazione di alberi di ulivo lungo la fascia di espopri
... accorgimento per tutta la durata del cantiere, al fine di
garantire la buona riuscita dell'operazione.
 cadauno 351.67

SOMMANO 49,95 356,47 17´805,68 5´789,21 32,513

6 Espletamento di ogni attività e procedura di asservimento
CBO.PF.007 ... e nel Capitolato speciale d'appalto, parte amministrativa.

Espletamento di ogni attività e procedura di asservimento o
... cupazione temporanea secondo le prescrizioni contenute
nel Capitolato speciale d'appalto, parte amministrativa.
cadauno

SOMMANO cadauno 46,00 103,09 4´742,14 0,00

7 Espletamento di ogni attività e procedura di esproprio oc ...
CBO.PF.008 escrizioni contenute nelle norme contrattuali integrative.

Espletamento di ogni attività e procedura di esproprio occo
... , per ogni ditta catastale oggetto di esproprio secondo le
prescrizioni contenute nelle norme contrattuali integrative.

SOMMANO cadauno 46,00 259,38 11´931,48 0,00

8 MURO DI TESTA PREFABBRICATO IN C.A. RCK >
CBO.PF.013 40 N/mmq con apertura a sezione rettangolare, prodotto in

stabilimento per il collegamento di tubazioni, scatolari che
scaricano nei corsi ... i scavi, gli strati di fondazione
eventuali sotto la platea in conglomerato cementizio.
L'altezza varia da 1.50 M a 4.00

SOMMANO a corpo 2,00 5´500,00 11´000,00 0,00

9 TRASPORTO CON AUTOCARRO DI MEDIA
SAR23_AT. PORTATA, compreso il ritorno a vuoto

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 152´764,65 13´073,59
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 152´764,65 13´073,59

0001.0001.00 SOMMANO t/km 672,00 1,72 1´155,84 0,00
01
10 TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in
SAR23_AT. abito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di
0001.0001.00 produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con
03 impegno di mezza giornata

SOMMANO viaggi 227,62 318,42 72´478,76 0,00

11 SCAVO DI SBANCAMENTO in materie di qualsiasi
SAR23_PF.0 natura, asciutte o bagnate, anche in presenza d’acqua, per
001.0002.000 l’apertura o l’ampliamento di sede stradale e relativo
1 cassonetto, per l’eve ... iolto che compatto, anche misto a

pietre o trovanti di roccia di dimensioni fino a m³ 0.50;
escluso rocce dure e tenere.

SOMMANO m³ 9´193,05 4,48 41´184,86 2´206,33 5,357

12 FORMAZIONE DI RILEVATO di qualsiasi tipo con
SAR23_PF.0 materie provenienti da scavi o da cave da eseguirsi a strati
001.0002.000 non superiori a 40 cm, con particolare scelta delle terre
9 provenienti da s ... che, esclusa la compattazione e il

rivestimento delle scarpate. Da valutarsi a metro cubo
effettivo dopo il costipamento

SOMMANO m³ 6´438,66 2,62 16´869,29 708,25 4,198

13 SCAVO A LARGA SEZIONE per fondazioni o opere
SAR23_PF.0 d’arte, canali o simili, di qualsiasi tipo e importanza, anche
001.0002.001 in presenza d’acqua, eseguito con qualsiasi mezzo
2 meccanico, compreso lo ... o a pietre, escluso le rocce

tenere e dure, fino alla profondità di m 2.00 dal piano di
sbancamento o dall’orlo del cavo

SOMMANO m³ 1´197,42 5,90 7´064,77 1´065,70 15,085

14 VESPAIO REALIZZATO IN PIETRAME calcareo
SAR23_PF.0 trachitico, granitico o similare, di adeguata pezzatura,
001.0007.000 compreso: la fornitura e la cernita del materiale, la
2 formazione dei cunicoli di ae ... rficiale con pietrisco o

ghiaia; valutato per la cubatura effettiva in opera: sistemato
a macchina e parzialmente a mano

SOMMANO m³ 744,51 59,81 44´529,15 4´392,61 9,865

15 SOTTOFONDO IN MISTO NATURALE di idonea
SAR23_PF.0 granulomtria e di adeguata pezzatura, compreso: la
001.0007.000 fornitura e la cernita del materiale, lo spianamento e la
6 sistemazione superficiale, il costipamento o rullatura;

valutato per la cubatura effettiva in opera: sistemato a
macchina e parzialmente a mano

SOMMANO m³ 741,61 55,64 41´263,18 1´364,57 3,307

16 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI
SAR23_PF.0 MATERIALE COD. CER. 17 05 04 - Terra e rocce,
001.0009.001 diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
3 Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizza ... so, da

presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in
sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.

SOMMANO t 6´322,90 13,29 84´031,34 0,00

17 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI
SAR23_PF.0 MATERIALE COD. CER. 17 09 04 - Rifiuti misti
001.0009.001 dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di
6 cui alle voci 17 09 01, 17 09 0 ... so, da presentare in copia

conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione
dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 461´341,84 22´811,05
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 461´341,84 22´811,05

SOMMANO t 24,00 20,24 485,76 0,00

18 Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in
SAR23_PF.0 fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI
004.0001.000 CONSISTENZA S4, con dimensione massima
9 dell’aggregato inerte di 31,5 mm (D ... 04:2016, UNI EN

206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida
Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione XC1 - XC2

SOMMANO m³ 306,38 222,54 68´181,80 9´090,29 13,332

19 Prezzo per la pulizia di m² 1,00 di aree di arginatura, in
SAR23_PF.0 relquato o estensione unica, da eseguirsi in qualsivoglia
006.0001.000 configurazione planoaltimetrica e situazione al contorno,
1 anche ... re di sostegno quali tralicci, pali in legno o metallo

sia di linee elettriche che di altri impianti pubblici o privati.
SOMMANO m² 11´322,00 2,16 24´455,52 7´359,30 30,093

20 Abbattimento di alberi di medio ed lato fusto, giacenti in
SAR23_PF.0 piani golenali fino al ciglio a fiume, da 31 A 45 cm di
006.0001.000 diametro, compreso l’asporto della ceppaia oppure il taglio
6 a ras ... zamento del tronco e dei rami, il loro carico, il

trasporto e il conferimento presso impianti di smaltimento
autorizzati

SOMMANO cad. 35,00 205,85 7´204,75 2´256,10 31,314

21 Formazione di Gabbioni a scatola di forma rettangolare, h
SAR23_PF.0 = 1.00 m, in rete metallica a doppia torsione con maglia
006.0001.006 esagonale tipo 8x10. Filo trafilato di acciaio, diametro 3,00/
8 4,0 ... istemazione meccanica e manuale dello stesso.

Dimensioni del gabbione lunghezza 2 [m] x larghezza 1
[m] x altezza 1 [m].

SOMMANO m³ 993,50 169,99 168´885,06 28´791,63 17,048

22 Formazione di Mantellate di protezione eseguite con
SAR23_PF.0 Materasso tipo reno in rete metallica plasticato a doppia
006.0001.010 torsione H =0,30 m, con maglie esagonali 6x8 in filo di
1 acciaio trafil ... riempimento e la sistemazione a mano

nonché lo spianamento di tutte le superfici in vista della
mantellata prezzo al m².

SOMMANO m² 2´258,05 63,83 144´131,34 26´170,80 18,158

23 CASSEFORME in legname grezzo per getti di
SAR23_PF.0 calcestruzzo armato per AGGETTI, SOLETTE
008.0001.000 PIANE,PENSILINE, PARETI POZZETTI ETC, fino a m 4
2 di altezza dal sottostante piano di appoggio com ... o, la

pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per
l’effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto

SOMMANO m² 20,97 40,92 858,09 548,15 63,881

24 ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN
SAR23_PF.0 CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza
008.0002.000 migliorata, del tipo B450A o B450C, rispondente alla
2 norma UNI EN 10080 e prodotto con sist ... ature.

Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle
certificazioni di legge. Con impiego di barre fino al FI 12-
14

SOMMANO kg 3´603,60 2,39 8´612,61 2´378,37 27,615

25 RETE ELETTROSALDATA costituita da barre di acciaio
SAR23_PF.0 B450C conforme al DM 17/01/2018, ad aderenza
008.0002.001 migliorata, in maglie quadre in pannelli standard, fornita in
4 opera compresi sfridi, ... ti e quanto occorra per dare il tutto

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 884´156,77 99´405,69
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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 884´156,77 99´405,69

compiuto e finito a regola d’arte. Con diametro delle barre
FI 10, maglia cm 20x20

SOMMANO kg 7´094,95 1,68 11´919,51 425,70 3,571

Parziale LAVORI A MISURA euro 896´076,28 99´831,39 11,141

T O T A L E   euro 896´076,28 99´831,39 11,141
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 896´076,28 99´831,39 11,141

M:000 <nessuna> euro 8´222,50 0,00 0,000

M:000.005      asservimenti e oneri di capitolato euro 8´222,50 0,00 0,000

M:001 Corrivazione 1 euro 443´345,55 44´607,52 10,062

M:001.001      difesa spondale euro 174´732,61 25´772,76 14,750
M:001.002      scavo e rinterro euro 202´668,64 10´077,83 4,973
M:001.003      calcestruzzo euro 53´847,08 6´827,19 12,679
M:001.004      opere di compensazione euro 5´935,23 1´929,74 32,513
M:001.005      asservimenti e oneri di capitolato euro 6´161,99 0,00 0,000

M:002 Corrivazione 3 euro 444´508,23 55´223,87 12,424

M:002.001      difesa spondale euro 221´396,75 33´161,19 14,978
M:002.002      scavo e rinterro euro 136´412,98 9´275,03 6,799
M:002.003      calcestruzzo euro 64´316,42 8´928,18 13,882
M:002.004      opere di compensazione euro 11´870,45 3´859,47 32,513
M:002.005      asservimenti e oneri di capitolato euro 10´511,63 0,00 0,000

TOTALE  euro 896´076,28 99´831,39 11,141

     Data, 14/05/2024

Il Tecnico
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