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A1 Lavori (a corpo, a misura) 896'076.28 €            
A2 Oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta 18'207.05 €              
A3 forniture -  €                          
A TOTALE LAVORI E SICUREZZA 914'283.33 €            914'283.33 €            

B SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE APPALTANTE (compreso IVA)

B1
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi 
inclusi i rimborsi previa fattura;

-  €                          

B2 Rilievi, accertamenti, indagini ed eventuale Piano di Utilizzo 10'000.00 €              
B3 Allacciamenti a pubblici servizi -  €                          
B4 Imprevisti 62'082.76 €              
B5 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi 77'762.00 €              

B6 Accantonamento di cui all'art. 133 comma 3 e 4 del codice -  €                          

B7

Spese di cui all'art. 90 comma 5 e 92 comma 7 bis, spese tecniche
relative alla progettazione, alle necesssarie attività preliminari, al
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla
conferenza dei servizi, alla direzione dei lavori e al coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e
contabilità, l' importo relativo all'incentivo di cui all'art. 113 D.lgs
50/2016, nella misura corrispondente alle prestazioni che
dovranno essere svolte dal personale dipendente.

109'714.00 €            

· Valutazione interesse archeologico 2'318.60 €                
· Indagini geologiche e geognostiche (iva inclusa) 14'766.98 €              

B8
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla 
progettazione, di supporto al RUP e di verifica e validazione

-  €                          

B9 Eventuali spese per commissione giudicatrice -  €                          
B10 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche 2'440.00 €                

B11
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste
dal capitolato speciale d’appalto, collaudo tecnico amministrativo,
collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;

5'490.00 €                

B12 IVA sui lavori (22% di A) 201'142.33 €            
B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 485'716.67 €            485'716.67 €            

TOTALE 1'400'000.00 €        

TITOLO PROGETTO: Progetto per la ricostruzione delle corrivazioni in sinistra 
del Canale delle Acque Alte - Lotto 1
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