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TITOLO PROGETTO: Progetto per la ricostruzione delle corrivazioni in sinistra

del Canale delle Acque Alte - Lotto 1

CAT: PO816
CUP: G21E5000590002

QUADRO ECONOMICO

Al |Lavori(a corpo, a misura) 896'076.28 €
A2 |Oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta 18'207.05 €
A3 [forniture - €
A TOTALE LAVORI E SICUREZZA 914'283.33 € 914'283.33 €
B SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE APPALTANTE (compreso IVA)
81 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi €
inclusi i rimborsi previa fattura;
B2 [Rilievi, accertamenti, indagini ed eventuale Piano di Utilizzo 10'000.00 €
B3 |Allacciamenti a pubblici servizi - €
B4 [Imprevisti 62'082.76 €
B5 |Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi 77'762.00 €
B6 |Accantonamento di cuiall'art. 133 comma 3 e 4 del codice - €
Spese di cui all'art. 90 comma 5 e 92 comma 7 bis, spese tecniche
relative alla progettazione, alle necesssarie attivita preliminari, al
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla
conferenza dei servizi, alla direzione dei lavori e al coordinamento
B7 . . . . L . . 109'714.00 €
della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e
contabilita, I' importo relativo all'incentivo di cui all'art. 113 D.lgs
50/2016, nella misura corrispondente alle prestazioni che
dovranno essere svolte dal personale dipendente.
- Valutazione interesse archeologico 2'318.60 €
- Indagini geologiche e geognostiche (iva inclusa) 14'766.98 €
B8 Spese per attivita tecnico amministrative connesse alla €
progettazione, di supporto al RUP e di verifica e validazione
B9 |Eventuali spese per commissione giudicatrice - €
B10 |Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche 2'440.00 €
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste
B11 |dal capitolato speciale d’appalto, collaudo tecnico amministrativo, 5'490.00 €
collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;
B12 [IVA suilavori (22% di A) 201'142.33 €
B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 485'716.67 € 485'716.67 €

TOTALE

1'400'000.00 €




