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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Armadietto in metallo, verniciato con due
01.07.020.00 ante,dimensioni cm 53x20x53h,
2 contenente presidi medicali: 5 paia guanti

sterili; mascherina con visiera
paraschizzi; 3 flaconi di soluzio ...  per
ustioni in gel g 3,5; 2 bende elastiche m 4
x 6 cm; tampobenda mm 80 x 100; 4
rotoli di benda orlata cm 10 x 3,5 m.
Spogliatoio 1,00
Sala riunioni 1,00

SOMMANO cadauno 2,00 235,00 470,00

2 Cassetta di primo soccorso. Contenuto : 1
01.07.001.00 telo triangolare TNT cm 96 x 96 x 136; 2
01 fasciature adesive cm 10x6; 1 paio di

forbici cm 10; 1 pinza per medicazione; 1
confezione di cot ... ili cm 10 x 10; 1 PIC
3 astuccio 8 salviette assortite; 1
pacchetto ghiaccio istantaneo; istruzioni
di pronto soccorso.
in dotazione ad ogni squadra - stima 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 16,80 50,40

3 Tabella lavori, fondo giallo (in
SAR23_PF.0 osservanza del Regolamento di
014.0002.002 attuazione del Codice della strada, fig. II
6 382) da apporre in cantieri di durata

superiore ai sette giorni di dimens ... ni
200x150 cm, in lamiera di acciaio
spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I;
costo di utilizzo del segnale per un mese

4,00

SOMMANO cad. 4,00 38,76 155,04

4 Segnalazione di cantieri temporanei
SAR23_PF.0 costituito da cartelli conformi alle norme
014.0002.000 stabilite dal Codice della Strada e dal
7 Regolamento di attuazione, con

scatolatura perimetrale di rin ... in
lamiera di acciaio spessore 10/10 mm;
costo di utilizzo del segnale per un mese:
c) lato 120 cm, rifrangenza classe I

4,00

SOMMANO cad. 4,00 6,50 26,00

5 Nastro segnaletico per delimitazione di
SAR23_PF.0 zone di lavoro, percorsi obbligati, aree
014.0002.002 inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore
1 bianco/rosso, fornito e posto in opera.

Compreso l'us ... raneo del nastro
segnaletico. Misurato a metro lineare

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 701,44
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 701,44

posto in opera, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori.

700,00

SOMMANO m 700,00 0,53 371,00

6 Segnalazione di cantieri temporanei
SAR23_PF.0 costituito da cartelli conformi alle norme
014.0002.000 stabilite dal Codice della Strada e dal
7 Regolamento di attuazione, con

scatolatura perimetrale di rin ... in
lamiera di acciaio spessore 10/10 mm;
costo di utilizzo del segnale per un mese:
c) lato 120 cm, rifrangenza classe I

4,00

SOMMANO cad. 4,00 6,50 26,00

7 Cartello di forma circolare, segnalante
SAR23_PF.0 divieti o obblighi (in ossevanza del
014.0002.001 Regolamento di attuazione del Codice
1 della strada, fig.II 4675), in lamiera di

acciaio spessore 10/10 mm; costo di
utilizzo del segnale per un mese: a) lato
60 cm, rifrangenza classe I

5,00 1,00 5,00

SOMMANO cad. 5,00 2,65 13,25

8 Recinzione realizzata con rete in
SAR23_PF.0 polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
014.0003.000 resistente ai raggi ultravioletti,
6 indeformabile, colore arancio, sostenuta

da appositi paletti di sosteg ... fissati nel
terreno a distanza di 1 m: a) altezza 1,00
m, costo di utilizzo dei materiali per tutta
la durata dei lavori

700,00

SOMMANO m 700,00 2,86 2´002,00

9 Trasporto in cantiere, posizionamento e
SAR23_PF.0 rimozione di monoblocco prefabbricato
014.0004.000 con pannelli di tamponatura strutturali,
2 compreso allacciamenti alle reti di servizi

1,00

SOMMANO cad. 1,00 330,34 330,34

10 Delimitazione di percorso pedonale
SAR23_PF.0 costituito da ferri tondi da mm 20 infissi
014.0003.001 nel terreno e da due correnti orizzontali
3 di tavole di legno dello spessore di cm

2.5 e rete plastica  ... a fornitura del
materiale, montaggio e smontaggio della
struttura a fine lavori. Valutato per tutta
la durata dei lavori

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´444,03
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´444,03

delimitazione area di cantiere per
entrambe le corrivazioni 100,00 1,00 100,00

SOMMANO m 100,00 12,32 1´232,00

11 Cancello in pannelli di lamiera zincata
SAR23_PF.0 ondulata per recinzione cantiere costituito
014.0003.000 da adeguata cornice e rinforzi, fornito e
3 posto in opera. Compresi: l'uso per tutta

la durata de ...  occorre per l'utilizzo del
cancello. Valutato a metro quadrato di
cancello posto in opera, per mese o
frazione di mese.
Cancello ingresso all'area di cantiere 4,90 2,00 9,80

SOMMANO m² 9,80 46,77 458,35

12 Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene
SAR23_PF.0 dei lavoratori, di bagno chimico portatile
014.0004.000 costruito in polietilene ad alta densità,
7 privo di parti significative metalliche. Da

utilizz ... e anche al fine di garantire la
salute e l'igiene dei lavoratori. Bagno
chimico portatile, per il primo mese o
frazione.

1,00

SOMMANO cad. 1,00 292,70 292,70

13 Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene
SAR23_PF.0 dei lavoratori, di bagno chimico portatile
014.0004.000 costruito in polietilene ad alta densità,
8 privo di parti significative metalliche. Da

utilizz ... nche al fine di garantire la
salute e l'igiene dei lavoratori. Bagno
chimico portatile, per ogni mese in più o
frazione.

3,00

SOMMANO cad. 3,00 85,55 256,65

14 Costo per l'esecuzione di riunioni di
SAR23_PF.0 coordinamento, convocate dal
014.0006.000 Coordinatore della Sicurezza, per
1 particolari esigenze quali, ad esempio:

illustrazione del P.S.C. con verifica c ...
doneamente attrezzato per la riunione a.
Riunioni di coordinamento con il datore
di lavoro, prezzo per ciascuna riunione

2,00

SOMMANO cad. 2,00 57,33 114,66

15 Costo per l'esecuzione di riunioni di
SAR23_PF.0 coordinamento, convocate dal
014.0006.000 Coordinatore della Sicurezza, per
3 particolari esigenze quali, ad esempio:

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 5´798,39
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5´798,39

illustrazione del P.S.C. con verifica c ...
ntiere idoneamente attrezzato per la
riunione c. Riunioni di coordinamento
con il preposto, prezzo per ciascuna
riunione

3,00

SOMMANO cad. 3,00 28,11 84,33

16 NUCLEO ABITATIVO per servizi di
SIC_02 cantiere.

Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio,
spogliatoio, refettorio e servizi di
cantiere. Caratteistiche: Struttura di
acciaio, parete perim ... li e sedie.
Dimensioni esterne massime m 2,40 x
5,00 x 2,45 circa (modello base) - Costo
primo mese o frazione di mese

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 391,60 391,60

17 NUCLEO ABITATIVO per servizi di
SIC_01 cantiere.

Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio,
spogliatoio, refettorio e servizi di
cantiere. Caratteistiche: Struttura di
acciaio, parete perim ... i esterne massime
m 2,40 x 5,00 x 2,45 circa (modello base)
- Costo per ogni mese o frazione di mese
successivo al primo

3,00

SOMMANO cadauno 3,00 189,50 568,50

18 CISTERNA ACQUA
SIC_06 Serbatoio di acqua per

l’approvvigionamento idrico provvisorio
in aree dove non è disponibile
l'allacciamento alla rete idrica. Capacità
di 5000 litri. Compenso per settimana.
100 giorni di lavoro *(par.ug.=100/7) 14,29 14,29

SOMMANO cadauno 14,29 50,00 714,50

19 Funghi salvavita per ferri in materiale
SIC_07 plastico di colore rosso.

100,00

SOMMANO cadauno 100,00 0,30 30,00

20 GRUPPO ELETTROGENO carrellato,
SAR23_AT. con motore Diesel, compresi i consumi,
0004.0001.00 gli oneri di manutenzione potenza 32
07 KVA a 230/400 V con HP 34

ATTIVITA' STIMATA 1H AL
GIORNO *(lung.=100*5/7) 1,00 71,43 71,43

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 71,43 7´587,32



pag. 5

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 71,43 7´587,32

SOMMANO ora 71,43 11,07 790,73

21 MOTOPOMPA O ELETTROPOMPA
SAR23_AT. da 6" per impianto WELLPOINT, da 20/
0002.0002.00 25 HP, del tipo ad aspirazione ad alto
01 vuoto, con portata oraria di m³ 100, già

funzionante in cantiere, escluso
l’operatore, i consumi, i ricambi e gli
oneri di manutenzione a giorno solare
utilizzo impianto di pompaggio per
realizzazione vasca di accumulo 50,00 1,00 50,00

SOMMANO giorno 50,00 98,29 4´914,50

22 MOTOPOMPA O ELETTROPOMPA
SAR23_AT. da 6" per impianto WELLPOINT, da 20/
0002.0002.00 25 HP, del tipo ad aspirazione ad alto
01 vuoto, con portata oraria di m³ 100, già

funzionante in cantiere, escluso
l’operatore, i consumi, i ricambi e gli
oneri di manutenzione a giorno solare
utilizzo impainto di pompaggio per la
realizzazione vasca di accumulo 50,00 1,00 50,00

SOMMANO giorno 50,00 98,29 4´914,50

Parziale LAVORI A MISURA euro 18´207,05

T O T A L E   euro 18´207,05

     Data, 14/05/2024

Il Tecnico
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