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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1
01.07.020.00
2

2
01.07.001.00
01

3
SAR23_PF.0
014.0002.002
6

4
SAR23_PF.0
014.0002.000
7

5
SAR23_PF.0
014.0002.002
1

LAVORI A MISURA

Armadietto in metallo, verniciato con due
ante,dimensioni cm 53x20x53h,
contenente presidi medicali: 5 paia guanti
sterili; mascherina con visiera
paraschizzi; 3 flaconi di soluzio ... per
ustioni in gel g 3,5; 2 bende elastiche m 4
X 6 cm; tampobenda mm 80 x 100; 4
rotoli di benda orlata cm 10 x 3,5 m.
Spogliatoio

Sala riunioni

SOMMANO cadauno

Cassetta di primo soccorso. Contenuto : 1
telo triangolare TNT cm 96 x 96 x 136; 2
fasciature adesive cm 10x6; 1 paio di
forbici cm 10; 1 pinza per medicazione; 1
confezione di cot ... ili cm 10 x 10; 1 PIC
3 astuccio 8 salviette assortite; 1
pacchetto ghiaccio istantaneo; istruzioni
di pronto soccorso.

in dotazione ad ogni squadra - stima

SOMMANO cadauno

Tabella lavori, fondo giallo (in
osservanza del  Regolamento  di
attuazione del Codice della strada, fig. 11
382) da apporre in cantieri di durata
superiore ai sette giorni di dimens ... ni
200x150 cm, in lamiera di acciaio
spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I;
costo di utilizzo del segnale per un mese

SOMMANO cad.

Segnalazione di cantieri temporanei
costituito da cartelli conformi alle norme
stabilite dal Codice della Strada e dal
Regolamento  di  attuazione, con
scatolatura perimetrale di rin .. in
lamiera di acciaio spessore 10/10 mm;
costo di utilizzo del segnale per un mese:
c) lato 120 cm, rifrangenza classe I

SOMMANO cad.

Nastro segnaletico per delimitazione di
zone di lavoro, percorsi obbligati, aree
inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore
bianco/rosso, fornito e posto in opera.
Compreso 1'us raneo del nastro
segnaletico. Misurato a metro lineare

1,00
1,00

2,00

235,00

3,00

3,00

4,00

4,00

4,00

4,00

16,80

38,76

6,50

470,00

50,40

155,04

26,00

A RIPORTARE

701,44

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/‘f&F; N DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 701,44
posto in opera, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori.
700,00
SOMMANO m 700,00 0,53 371,00
6 Segnalazione di cantieri temporanei
SAR23 PF.0 |costituito da cartelli conformi alle norme
014.0002.000|stabilite dal Codice della Strada e dal
7 Regolamento  di  attuazione, con
scatolatura perimetrale di rin .. in
lamiera di acciaio spessore 10/10 mm;
costo di utilizzo del segnale per un mese:
c) lato 120 cm, rifrangenza classe |
4,00
SOMMANO cad. 4,00 6,50 26,00
7 Cartello di forma circolare, segnalante
SAR23 PF.0 |divieti o obblighi (in ossevanza del
014.0002.001|Regolamento di attuazione del Codice
1 della strada, fig.Il 4675), in lamiera di
acciaio spessore 10/10 mm; costo di
utilizzo del segnale per un mese: a) lato
60 cm, rifrangenza classe |
5,00 1,00 5,00
SOMMANO cad. 5,00 2,65 13,25
8 Recinzione realizzata con rete in
SAR23 PF.0 |polietilene alta densita, peso 240 g/mq,
014.0003.000|resistente ai raggi  ultravioletti,
6 indeformabile, colore arancio, sostenuta
da appositi paletti di sosteg ... fissati nel
terreno a distanza di 1 m: a) altezza 1,00
m, costo di utilizzo dei materiali per tutta
la durata dei lavori
700,00
SOMMANO m 700,00 2,86 2°002,00
9 Trasporto in cantiere, posizionamento e
SAR23 PF.0 |rimozione di monoblocco prefabbricato
014.0004.000|con pannelli di tamponatura strutturali,
2 compreso allacciamenti alle reti di servizi
1,00
SOMMANO cad. 1,00 330,34 330,34
10 Delimitazione di percorso pedonale
SAR23 PF.0 |costituito da ferri tondi da mm 20 infissi
014.0003.001 |nel terreno e da due correnti orizzontali
3 di tavole di legno dello spessore di cm
2.5 e rete plastica ... a fornitura del
materiale, montaggio e smontaggio della
struttura a fine lavori. Valutato per tutta
la durata dei lavori
A RIPORTARE 3°444,03

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/‘f&F; N DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3744403
delimitazione area di cantiere per
entrambe le corrivazioni 100,00 1,00 100,00
SOMMANO m 100,00 12,32 1'232,00
11 Cancello in pannelli di lamiera zincata
SAR23_PF.0 |ondulata per recinzione cantiere costituito
014.0003.000|da adeguata cornice e rinforzi, fornito e
3 posto in opera. Compresi: 1'uso per tutta
la durata de ... occorre per l'utilizzo del
cancello. Valutato a metro quadrato di
cancello posto in opera, per mese o
frazione di mese.
Cancello ingresso all'area di cantiere 4,90 2,00 9,80
SOMMANO m? 9,80 46,77 458,35
12 Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene
SAR23 PF.0 |dei lavoratori, di bagno chimico portatile
014.0004.000|costruito in polietilene ad alta densita,
7 privo di parti significative metalliche. Da
utilizz ... e anche al fine di garantire la
salute e l'igiene dei lavoratori. Bagno
chimico portatile, per il primo mese o
frazione.
1,00
SOMMANO cad. 1,00 292,70 292,70
13 Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene
SAR23 PF.0 |dei lavoratori, di bagno chimico portatile
014.0004.000|costruito in polietilene ad alta densita,
8 privo di parti significative metalliche. Da
utilizz ... nche al fine di garantire la
salute e l'igiene dei lavoratori. Bagno
chimico portatile, per ogni mese in pit o
frazione.
3,00
SOMMANO cad. 3,00 85,55 256,65
14 Costo per l'esecuzione di riunioni di
SAR23 PF.0 |coordinamento, convocate dal
014.0006.000|Coordinatore  della  Sicurezza, per
1 particolari esigenze quali, ad esempio:
illustrazione del P.S.C. con verifica ¢ ...
doneamente attrezzato per la riunione a.
Riunioni di coordinamento con il datore
di lavoro, prezzo per ciascuna riunione
2,00
SOMMANO cad. 2,00 57,33 114,66
15 Costo per l'esecuzione di riunioni di
SAR23 PF.0 |coordinamento, convocate dal
014.0006.000|Coordinatore  della  Sicurezza, per
3 particolari esigenze quali, ad esempio:
A RIPORTARE 57798,39

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

5798,39

16
SIC_02

17
SIC_01

18
SIC_06

19
SIC_07

20
SAR23_AT.
0004.0001.00
07

illustrazione del P.S.C. con verifica c ...
ntiere idoneamente attrezzato per la
riunione c. Riunioni di coordinamento
con il preposto, prezzo per ciascuna
riunione

SOMMANO cad.

NUCLEO ABITATIVO per servizi di
cantiere.

Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio,
spogliatoio, refettorio e servizi di
cantiere. Caratteistiche:  Struttura di
acciaio, parete perim .. li e sedie.
Dimensioni esterne massime m 2,40 x
5,00 x 2,45 circa (modello base) - Costo
primo mese o frazione di mese

SOMMANO cadauno

NUCLEO ABITATIVO per servizi di
cantiere.

Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio,
spogliatoio, refettorio e servizi di
cantiere. Caratteistiche: ~ Struttura di
acciaio, parete perim ... i esterne massime
m 2,40 x 5,00 x 2,45 circa (modello base)
- Costo per ogni mese o frazione di mese
successivo al primo

SOMMANO cadauno

CISTERNA ACQUA

Serbatoio di acqua per
I’approvvigionamento idrico provvisorio
in aree dove non ¢ disponibile
l'allacciamento alla rete idrica. Capacita
di 5000 litri. Compenso per settimana.
100 giorni di lavoro *(par.ug.=100/7)

SOMMANO cadauno

Funghi salvavita per ferri in materiale
plastico di colore rosso.

SOMMANO cadauno

GRUPPO ELETTROGENO carrellato,
con motore Diesel, compresi i consumi,
gli oneri di manutenzione potenza 32
KVA a 230/400 V con HP 34
ATTIVITA' STIMATA 1H AL
GIORNO *(lung.=100*5/7)

14,29

1,00

71,43

3,00

3,00

1,00

1,00

3,00

3,00

14,29

14,29

100,00

100,00

71,43

28,11 84,33

391,60 391,60

189,50 568,50

50,00 714,50

0,30 30,00

A RIPORTARE

71,43

7'587,32

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

71,43

7'587,32

21
SAR23_AT.
0002.0002.00
01

22
SAR23_AT.
0002.0002.00
01

SOMMANO ora

MOTOPOMPA O ELETTROPOMPA
da 6" per impianto WELLPOINT, da 20/
25 HP, del tipo ad aspirazione ad alto
vuoto, con portata oraria di m* 100, gia
funzionante in  cantiere, escluso
I’operatore, i consumi, i ricambi e gli
oneri di manutenzione a giorno solare
utilizzo impianto di pompaggio per
realizzazione vasca di accumulo

SOMMANO giorno

MOTOPOMPA O ELETTROPOMPA
da 6" per impianto WELLPOINT, da 20/
25 HP, del tipo ad aspirazione ad alto
vuoto, con portata oraria di m* 100, gia
funzionante in  cantiere,  escluso
I’operatore, i consumi, i ricambi e gli
oneri di manutenzione a giorno solare
utilizzo impainto di pompaggio per la
realizzazione vasca di accumulo

SOMMANO giorno

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

Data, 14/05/2024

11 Tecnico

50,00

50,00

1,00

1,00

71,43

50,00

50,00

50,00

50,00

11,07 790,73

98,29 4'914,50

98,29 4'914,50

18°207,05

18°207,05

A RIPORTARE

COMMITTENTE: [COSTI della SICUREZZA [Computo_P0816_ET.dcf (\UFFICIOTECNICO\Transito\12. TRUDU\P0816\Nuovo\)] v.1/22]




